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1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es la redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución, así 
como la ejecución de las obras de la Fase I del camino ciclable que conecte Sestao con Barakaldo, 
en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 2023/ Plan Nacional 2023 Sol y Playa 
Turismo Azul, de “Consolidación de Sestao como HUB de Innovación en Turismo Industrial” para 
la sociedad SESTAO BERI, SAMP 

Es objeto del contrato igualmente la dirección de obra de las obras descritas y los proyectos 
necesarios para la culminación y puesta en marcha de las mismas. 

También forma parte del objeto del presente contrato, la redacción y tramitación de, en su caso, 
un proyecto modificado, así como la elaboración de la documentación, su presentación y 
seguimiento ante los órganos competentes para la obtención de cualquier tipo de permiso y/o 
licencias de cualquier organismo autonómico o local, en relación con el proyecto de referencia, 
así como la legalización de instalaciones y obtención de permisos de compañías suministradoras. 

En suma, la empresa a adjudicataria tendrá que diseñar, redactar y legalizar el proyecto del camino 
ciclable, además de llevar a cabo la ejecución de las obras necesarias, demoliciones, limpiezas, 
movimientos de tierra, suministros, fabricación, de la Fase I del camino ciclable que una Sestao 
con Barakaldo, y en definitiva todas las labores necesarias para llevar a término la actuación 
descrita, dando cumplimiento a lo recogido en este pliego de prescripciones. 

 

1.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo ha adoptado las Conclusiones sobre el Plan de 
Recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027. Estas medidas aúnan el marco 
financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, reforzando la puesta en marcha de un Instrumento 
Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de 
Recuperación, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, se realizará a través del 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision- CID), de 13 de julio de 
2021. 

El Gobierno de España ha dictado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
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se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las Órdenes 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 
sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El 27 de enero de 2023 se acordó en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo el 
lanzamiento de la Convocatoria extraordinaria correspondiente al ejercicio 2023, que permitió la 
presentación de propuestas a entidades locales y comunidades autónomas, para posteriormente 
mediante valoración conjunta de la Secretaría de Estado de turismo (SETUR) y la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, de acuerdo a los criterios objetivos establecidos en la propia Estrategia, 
proceder a la configuración del Plan Territorial de Euskadi. 

El Ayuntamiento de Sestao concurrió a la convocatoria extraordinaria de Planes Territoriales de 
Sostenibilidad Turística en Destino, presentando un proyecto bajo el título de “PSTD 
Consolidación de Sestao como Hub de innovación en Turismo Industrial”, siendo una de las 
categorías de destino recogidas en la convocatoria y estableciendo la inversión mínima por ejes 
que recoge la convocatoria. 

Dicha propuesta de Plan fue valorada tanto por el Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo de Gobierno Vasco, como por SETUR, habiendo obtenido una nota superior a 70 sobre 
100 en base a los criterios de valoración y por ello, siendo aprobado y formando parte del plan 
Territorial de Sostenibilidad Turística de Euskadi. 

 
2  JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. 

 
La demanda de una solución para la creación de un camino ciclable que una Sestao con 
Barakaldo, está fundamentada en varios factores críticos identificados por los actores locales, 
incluyendo Ayuntamiento de Sestao, y SESTAO BERRI, SAMP, entidades y empresas públicas, 
así como consorcios regionales.  

En línea con los objetivos fijados en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 
Sestao, la movilidad ciclable del municipio se ordena en torno a los dos grandes ejes de la 
infraestructura verde (Arcos Norte y Sur) que vertebran el municipio y lo conectan con los 
términos limítrofes (Barakaldo y Erandio al Este y Sur, Trapagarán y Portugalete, al Oeste y 
Norte). Ambos ejes se conectan en el extremo sureste a través del puente de Kaiku (Urban en 
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Barakaldo) y en el extremo noroeste por el túnel, actualmente fuera de uso, de la Benedicta. 

En este sentido la conexión mediante camino ciclable a ojos del avance del Plan General de Sestao, 
fomentará el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, reduciendo así la dependencia de 
vehículos de combustible fósil. Esta infraestructura no solo mejorará la movilidad sostenible en la región, 
sino que también contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose 
con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Referenciado a estos Arcos Norte y Sur cuelga la red interna que malla y conecta toda la trama 
urbana de Sestao. Esta red secundaria se ordena principalmente en torno a las calles Gran Vía 
y Txabarri, así como a Las Llanas, Blasco Ibáñez y Aizpuru. 

Así como el itinerario ciclable del Arco Sur se puede decir que ya está habilitado en todo su 
recorrido (formando parte de la Línea L-4 de la Red Troncal del Plan Territorial Sectorial de Vías 
Ciclistas de Bizkaia), el Arco Norte está condicionado al desarrollo urbanístico, contemplado en 
el PGOU para los próximos años, del ámbito de Urbinaga en torno a la calle Kaiku y su 
continuación a través de la calle Rivas. Esta situación impide por ahora y hasta que se complete 
la urbanización, culminar la conexión con Barakaldo por el Arco Norte. 

No obstante, es posible fijar un calendario de fases que permita dar una serie de pasos 
intermedios hasta completar la red de movilidad ciclista del municipio y su conexión con los 
términos municipales de Barakaldo y Portugalete. Se establecen los siguientes: 

Fase 1: Integración de carriles-bici en el tramo Txabarri-La Benedicta a través del viaducto del 
Alto Horno nº1. Forma parte del Arco Norte y facilita la accesibilidad entre la trama urbana (Gran 
Vía, Txabarri…) y la zona de ocio y deportiva de La Benedicta, así como a la boca Norte del 
Túnel de La Benedicta y su posterior conexión con la Línea L-4 hacia Barakaldo, Bilbao y Muskiz. 

Fase 2: Remodelación del Túnel de La Benedicta y conexión desde el Paseo de la Ría hasta la 
Línea L-4 en Ondejeda hacia Barakaldo, Bilbao y Muskiz. 

Fase 3: Desarrollo de la red de itinerarios ciclistas en la malla urbana por las calles Gran Vía, 
Txabarri, Las Llanas, Blasco Ibáñez, Aizpuru… 
Fase 4: Culminación del Arco Norte incluyendo el itinerario ciclable por la calles Txabarri, Rivas 
y Kaiku hasta la zona de Urban en Barakaldo. 
 
De las referidas Fases lo que se pretende contratar mediante la presente licitación es la Fase 1 
de Integración de carriles-bici en el tramo Txabarri-La Benedicta a través del viaducto del Alto 
Horno nº1. Forma parte del Arco Norte y facilita la accesibilidad entre la trama urbana (Gran Vía, 
Txabarri…) y la zona de ocio y deportiva de La Benedicta, así como a la boca Norte del Túnel 
de La Benedicta y su posterior conexión con la Línea L-4 hacia Barakaldo, Bilbao y Muskiz 
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La presente licitación se enmarca como se ha dicho en el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino 2023/Plan Nacional 2023 Sol y Playa Turismo Azul, de “Consolidación de Sestao como 
HUB de innovación en Turismo Industrial”, y encaja dentro de las acciones del mismo, 
concretamente en el Eje 2 – Actuación 4.- Creación de la Fase I del camino ciclable que una 
Sestao con Barakaldo. 
 
Esta creación del camino ciclable es por tanto una de las actuaciones comprometidas por el 
Ayuntamiento de Sestao para el efectivo desarrollo del citado Plan. A este respecto y para el 
desarrollo del Plan el Ayuntamiento de Sestao decretó el encargo a su sociedad medio Propio 
SESTAO BERRI, SAMP para la efectiva ejecución del mismo. 
 

El impulso de este contrato se realiza conjuntamente por el Ayuntamiento de Sestao y su 
sociedad medio propio SESTAO BERRI, SAMP, siendo la entidad responsable de la gestión del 
citado contrato la propia SESTAO BERRI, SAMP.  

 

3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Como el objetivo principal que se pretende con este contrato es la redacción del proyecto básico, 
proyecto de ejecución y la ejecución material de las propias obras de creación de un camino 
ciclable que una Sestao con Barakaldo y dirección facultativa de las mismas, deberán cumplirse 
inexcusablemente todos los criterios y condiciones que les sean de aplicación establecidas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (PRTR) del Gobierno de España 
aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros de 13 de julio de 2021. 

A este respecto se ha elaborado anteproyecto por la mercantil FULKRUM que habrá de servir 
de base junto con lo definido en los presentes apartados para determinar el objeto y alcance de 
los trabajos requeridos.  

El objeto de este contrato se encuentra comprendido en el Componente 14 Inversión 1 dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, enmarcándose el mismo dentro de las actuaciones 1 y 3 del eje 1. 

Lógicamente son también de aplicación las normas directamente relacionadas por el PRTR: 

a.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, 
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 
(Reglamento Financiero de la UE), DOUE de 30 de julio de 2018, núm.193. 

c.- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre 
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la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho 
penal (Directiva PIF), DOUE de 28 de julio de 2017, núm.198. 

d.- Decisión del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.  

e.- Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021. 

f.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. 

g.-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del 
PRTR. 

h.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

i.- Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se 
fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, 
del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales 
en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

j.- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Por otro lado, atendiendo a los estrictos estándares de protección medioambiental que rigen 
todas las actuaciones del PRTR, será imperativo ya en la redacción de los proyectos y 
posteriormente en la ejecución de las correspondientes obras, respetar todo el condicionado del 
principio DNSH establecido para este Componente 14, destacando entre otros requisitos todo lo 
relativo a la eficiencia energética, accesibilidad universal, técnicas de construcción que apoyan 
la circularidad (ISO 20887) y la prevención y reciclaje de RCD y demás residuos. 

El adjudicatario tendrá que elaborar, redactar y presentar a SESTAO BERRI, SAMP y el 
Ayuntamiento de Sestao un proyecto básico preliminar con presupuesto desglosado por 
actuaciones. Posteriormente y tras su revisión y aprobación municipal, deberá redactar el proyecto 
de ejecución de obras que cumpla con todos los requerimientos y prescripciones técnicas 
definidas en estos pliegos, así como con todos los requerimientos de las normativas de aplicación 
vigentes y las exigencias derivadas, en su caso, de la revisión municipal del proyecto básico. 
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4 PROGRAMA DE INTERVENCIONES REQUERIDAS DENTRO DE LA PROPUESTA 

 

La prestación de los servicios incluye las propuestas referidas a los siguientes aspectos:  

- Resolución de los condicionantes derivados de la catalogación de parte del ámbito como 
parcela con posible contaminación del suelo. 

- Intervención de limpieza y retirada de elementos degradantes en caso de ser necesario 

- Solución de mejora de la accesibilidad desde la calle Alameda del Kaiku y calle Marismas del 
Galindo, por debajo del viaducto de Barakaldo. 

- Integración deestos accesos en el bidegorri existente, o en la modificación que de éste se 
plantee. 

 
 
El proyecto de ejecución de obras y de instalaciones se podrá realizar por fases o capítulos 
relacionados con el proceso y la memoria constructivos de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Es decir, con el objetivo de garantizar plazos, se podrán realizar entregas de proyectos 
de ejecución parciales (fase 1, fase 2), en paralelo al de ejecución final, para avanzar compras o 
ejecuciones de obra. 

 
Los equipos de paisajistas, estudios de arquitectura o ingenierías propuestos/adscritos para la 
redacción de los proyectos y posteriormente ejecución de las obras sólo podrán participar en la 
proposición de un único licitador (no podrán concurrir con dos o más licitadores distintos). El 
incumplimiento de esta condición implicará la desestimación de todas las proposiciones en las 
que un mismo equipo/despacho de paisajistas, arquitectos o ingenieros participe con diversas 
empresas licitadoras. 
 
Además de la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y la propia ejecución de las 
obras, y dirección facultativa de las mismas, según la normativa vigente, también los adjudicatarios 
deberán: 
 
 

 Redactar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos, 
así como con todas las condiciones y exigencias establecidas en el Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino 2023/Plan Nacional 2023 Sol y Playa Turismo Azul, de 
“Consolidación de Sestao como HUB de innovación en Turismo Industrial”, todo ello en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Redactar todas las exigencias que les sean de aplicación del componente 14, Plan de 
modernización y competitividad del sector turístico, a través de SESTAO BERRI, SAMP, 
y el Ayuntamiento de Sestao para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 
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europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.  

 Redacción de Estudio de Seguridad y Salud, la redacción de los proyectos para la 
legalización de las intervenciones, y cualquier otra autorización exigible que proceda. 

 Redacción del Estudio de Gestión de Residuos y el Informe Final de Gestión de Residuos 
verificado para dar respuesta a los requisitos recogidos en el punto 8.2 de las 
CONDICIONES DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN POR LOS FONDOS NEXT GENERATION 
EU 

 Implementación de las medidas de seguridad y salud, personales y colectivas, necesarias 
para la ejecución de la obra. 

 Proporcionar toda la documentación requerida por parte de los técnicos municipales y 
por la Dirección Facultativa, Ayuntamiento de Sestao o SESTAO BERRI, SAMP. 

 Elaboración de los planos “as built”. 

 Todos los proyectos y legalizaciones y autorizaciones administrativas de las propuesta 
ejecutadas y de las modificaciones de las instalaciones existentes, en su caso. 

 Dirección facultativa de la obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de 
seguridad y salud. 

En la ejecución del presente contrato, el adjudicatario se compromete a los siguientes hitos de 
entrega y objetivos: 

- Redacción y entrega del proyecto básico, antes del 19 de mayo de 2025. 

- Redacción y entrega del proyecto de ejecución, antes del 23 de junio de 2025. 

- Tramitación y obtención de los permisos necesarios en todos los sectores de aplicación, 
en cumplimiento de la legislación vigente, antes del 15 de julio de 2025. 

- Ejecución completa de las obras, generación de Planos asbuilt, e informe final de obra, 
antes del 15 de diciembre de 2025. 

 

5 FUNCIONES DE SESTAO BERRI, SAMP 

Son funciones de SESTAO BERRI, SAMP, por encargo expreso del Ayuntamiento de Sestao: 

 Ejercer la inspección y vigilancia continuada del trabajo contratado. 

 Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato. 

 Exigir la existencia de las personas, medios y organización que consta en la 
documentación contractual para la ejecución del contrato. 

 Establecer los criterios y las directrices de modificación de diseño si procede y en 
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especial los referentes a tipos y calidades de materiales. 

 Supervisar y aprobar las certificaciones de obra, la recepción y la liquidación de las 
obras. 

SESTAO BERRI, SAMP realizará la coordinación y seguimiento de los trabajos objeto del 
contrato, designando los técnicos que serán sus representantes en todo el proceso, los cuales 
desempeñarán funciones inspectoras y administrativas y establecerán los criterios y líneas 
generales de la actuación del adjudicatario. 

 

6 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad de SESTAO BERRI, 
SAMP, quien podrá cedérselos al Ayuntamiento de Sestao, quien, a su vez, podrá recabar en 
cualquier momento las entregas de parte del trabajo realizado. Corresponden, por tanto, a 
SESTAO BERRI, SAMP y al Ayuntamiento de Sestao, en exclusiva y por tiempo ilimitado los 
derechos de explotación sobre los proyectos, estudios, informes o trabajos que se realicen en 
cumplimiento de este contrato, autorizando el contratista expresamente las posteriores 
modificaciones o transformaciones de los mismos por parte de SESTAO BERRI, SAMP o el 
Ayuntamiento de Sestao. Los trabajos resultantes no podrán ser utilizados por terceros sin la 
autorización por escrito. En todo caso, los facultativos serán responsables de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a SESTAO BERRI, SAMP y los servicios 
técnicos municipales todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los proyectos técnicos, en los formatos que se les soliciten. 

 

7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se aplicará la normativa básica estatal y normativa técnica sectorial que corresponda. En ningún 
caso la falta de mención en este apartado eximirá al adjudicatario de su obligación de realizar 
los trabajos y estudios correspondientes. Se señala a continuación, sin carácter exhaustivo, la 
siguiente normativa de aplicación: 

 Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la 
accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. 

 Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. núm. 266 de 6 
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de noviembre de 1.999). 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2010). 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

 Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269 
de 10 de noviembre de 1.995) 

 Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del RITE, transponiendo así la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el RITE, transponiendo así la Directiva 
(UE) 2018/844 que modifica a su vez la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 298 de 13 de diciembre de 2.003) 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017) 

 Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 Real Decreto 39/1997 en el que se establece el Reglamento de los Servicios de 
Prevención modificado por R.D. 780/1998 (B.O.E. 1/5/98) 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. núm. 256 de 25 
de octubre de 1.997). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 1627/1997 sobre 
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disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación, modificado por Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación (B.O.E. núm. 311 de 27 de diciembre de 
2019). 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (BOE 11/3/2010) 

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 27/12/2019) 

 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 15/06/2022) 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Decreto 462/71, de 11 de marzo de 1971, por el que se dictan normas sobre la redacción 
de proyectos y la dirección de obras de edificación (en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto en la Ley 38/1999) 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Ordenanzas municipales en materia urbanística y de accesibilidad  

 Instrucciones y orientaciones que dicte SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao 
a través de sus servicios técnicos. 

 Normas sobre instalaciones y acometidas de los organismos y compañías suministradoras 
de servicios. 

 Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

 Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular. 

 Normativa en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU: 

 Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

 Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como según las obligaciones de control, 
seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y restante normativa que lo desarrolle. 

 Orden HFP/55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que este proyecto está financiado con fondos PRTR, 
también será de aplicación toda la normativa reguladora de este Plan, citada en el apartado 
7.2 de este pliego. 

 
 

8 CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN. 
 
8.1. CONDICIONES GENERALES. 

El Adjudicatario prestará los servicios objeto de este contrato de forma tal, que ningún acto u 
omisión pueda provocar que SESTAO BERRI, SAMP o el Ayuntamiento de Sestao esté 
incumpliendo la ley, las normas municipales o autonómicas, las condiciones de las licencias del 
proyecto o cualquier otra reglamentación aplicable. 

Del mismo modo, el Adjudicatario será responsable de las calidades, plazos y presupuesto que 
resulten de su propuesta constructiva por lo que, en caso de desviarse de los mismos, se le 
aplicarán las penalizaciones que se detallan en el PCAP. 

Toda la documentación entregada a los licitadores tiene carácter vinculante para aquéllos y para 
quien resulte adjudicatario de la licitación y contratista de los trabajos. 

El desconocimiento de este pliego, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 
que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan 
tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su 
cumplimiento. 

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este pliego para justificar la omisión de 
estudios o descripciones que, por la legislación vigente, deban integrar el proyecto, o vengan 
exigidas por las características específicas de la obra, o bien, que a juicio de los Técnicos 
municipales deban formar parte del proyecto. 
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El Adjudicatario pondrá su máxima diligencia, cuidado y profesionalidad, utilizando su 
experiencia, competencia y capacidad de ejecución de proyectos. 

El contrato firmado entre las partes permanecerá en vigor hasta la finalización del plazo de 
garantía ofertado por el Adjudicatario en su oferta, ello sin menoscabo de la subsistencia de los 
plazos de prescripción de las responsabilidades de las partes, que serán los establecidos en las 
leyes. 

 

El Adjudicatario ejecutará el objeto de este contrato a su riesgo y ventura, con medios humanos 
y materiales, propios o ajenos, y cumplirá las obligaciones derivadas de la normativa de 
aplicación, ajustándose a lo especificado en la Documentación Contractual y a lo que resulte 
conforme con las reglas del arte de la buena ejecución. 
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8.2. CONDICIONES DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN POR LOS FONDOS NEXT GENERATION EU 

Al ser una actuación receptora de ayudas de los fondos gestionados a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la redacción de los proyectos y ejecución de las 
obras se debe cumplir escrupulosamente todos los condicionantes de carácter 
medioambiental y de comunicación a los que el Ayuntamiento de Sestao se ha comprometido. 

Con carácter general, deberán cumplirse todas las indicaciones incluidas en el Protocolo de 
gestión de residuos de la construcción y demolición de la Unión Europea. 

Para los contratos financiados con cargo al PRTR, las partes se comprometen a tener en cuenta 
los principios de gestión específicos del Plan, de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, así como 
la normativa de aplicación en la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo a fondo Next 
Generation EU. 

 

Hitos y objetivos 

El Plan de Sostenibilidad Turística en destino se enmarca en el Objetivo 219 de la Decisión de 
Ejecución del Consejo, relativo a la adjudicación del presupuesto para los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos, así como en los hitos 220, relativo a la ejecución de los 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, y 221 relativo a la finalización de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos: 

OBJETIVO 219 del CID. Cuarto trimestre 2023 

Publicación en el BOE de la adjudicación a las Entidades Locales de ayudas para la aplicación 
de los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos» por un importe mínimo de 
1 788 600 000 EUR (valor de referencia: 31 de diciembre de 2022), de los cuales, el 35 % se 
destinará a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética/electromovilidad en los destinos. Los criterios de selección garantizarán el 
cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), de una lista de exclusiones y del acervo 
medioambiental pertinente de la UE y nacional. Los criterios de selección deberán garantizar 
que del presupuesto total definitivo concedido para financiar la medida, 511 000 000 EUR, como 
mínimo, contribuya al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático con un 
coeficiente climático del 100 %, y 140 000 000 EUR, como mínimo, a los relacionados con un 
coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 
sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

HITO 220 del CID. Cuarto trimestre 2024 
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Las Comisiones de Seguimiento se asegurarán de que todos los destinos beneficiarios logren 
como mínimo los siguientes porcentajes de ejecución de cada Plan de Sostenibilidad Turística. 

- Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021. 

- Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022. 

- Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023.    

HITO 221 del CID. Segundo trimestre 2026. 

Finalización de todos los proyectos incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística 
en Destinos» y adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y 213, el 35 % de cuyos 
fondos se destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la 
eficiencia energética/electromovilidad en los destinos, de conformidad con la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1) 
mediante el uso de una lista de exclusiones y el requisito de cumplimiento de la legislación 
medioambiental pertinente de la UE y nacional.   

 
En la ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones en materia de etiquetado verde y digital para cada una de las actuaciones derivadas 
del contrato: 

Eje 2 – Actuación 4.- Creación de la Fase 1 del camino ciclable que conecte con Barakaldo 
 
Presupuesto destinado a la etiqueta:  332.092 € 
Etiqueta climática: 075 
Coeficiente para cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 100% 
Etiqueta digital: No aplica 
Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: No aplica 
 
 
Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el 
medioambiente 
Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, 
en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la 
aplicación de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España y su documento Anexo. 
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Se respetará la normativa medioambiental aplicable y, en todo caso, se respetarán los 
procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación 
vigente así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud 
de la legislación medioambiental. 

Ninguna de las medidas de ejecución incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio significativo 
(DNSH) a los seis objetivos medioambientales: 

1. Mitigación del cambio climático 

2. Adaptación al cambio climático 

3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

4. Transición hacia una economía circular 

5. Prevención y control de la contaminación 

6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente" (principio do not significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático 
y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la Guía Técnica (2021/C58/01), así como lo 
requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España.  

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio DNSH, 
ni justifica por sí mismo que la actuación se encuentre conforme con el principio DNSH. 

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades que se 
enumeran a continuación: i) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la 
utilización ulterior de los mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las se prevea que las emisiones de gases 
de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia 
pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de 
tratamiento mecánico-biológico; y iv) las actividades en las que la eliminación a largo plazo de 
residuos pueda causar daños al medio ambiente. Para aquellas actividades en las que la 
evaluación DNSH conforme al Anexo II del la Guía DNSH del MITERD sea negativa. Todas las 
actividades cumplirán la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del cumplimiento del 
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principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH), a través de una declaración 
responsable conforme al ANEXO XVII, autoevaluación del cumplimiento del mismo u otros medios 
recogidos en la normativa de aplicación. 

En todo caso, la entidad adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de verificación y 
medidas correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del principio 
de «no causar perjuicio significativo» (DNSH). 

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas, deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda tener la medida. 
Así, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversión 1 del PRTR para las 
actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitación, equipamientos, infraestructuras, 
etc. se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas del DNSH: 

 

En las restauraciones forestales, mineras, de espacios degradados, etc. se han destacado los 
posibles daños sobre el objetivo de protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
En este sentido, se debe tener en cuenta: 

• Evitar monocultivos y usar especies autóctonas. 

• Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua. 

• Considerar los tipos de cultivo. 

• Asegurar que tiene un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono, garantizada por 
un plan de forestación a largo plazo (al menos 10 años). 

 

 
1. Mitigación del cambio climático.  
 

La presente intervención supondrá una contribución a la mitigación del cambio climático.  
 

2. Adaptación al cambio climático 
 

Las medidas de rehabilitación de la parcela contribuirán a la adaptación de su entorno al cambio 
climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el marco de las opciones 
que permita el propio ámbito, como es el empleo de sistemas de drenaje sostenibles, posibles 
medidas de retención e infiltración de agua de lluvia, o el tratamiento de los frentes fluviales, 
afectados por la dinámica mareal. 
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3. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos  
 

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de los recursos 
hídricos y marinos. Se llevará a cabo la evaluación de cada una de las inversiones de la medida de 
acuerdo con la Directiva de la EIA, garantizando que se han identificado y reflejado en el diseño de 
cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias para hacer un uso sostenible de los 
recursos hídricos.  
 

4. Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos.  
 

(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido 
el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida 
por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será 
preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la 
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.  

(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la 
construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción 
y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la 
demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y 
facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, 
utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 
 

5. Prevención y el control de la contaminación.  
 

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes a 
la atmósfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir 
la presión de la actividad turística sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.  

Se identificarán e incluirán en el diseño del proyecto todas las medidas de mitigación necesarias 
para la prevención y el control de la contaminación del suelo y del agua. 

El carácter general de las actuaciones orientadas al acondicionamiento cultural, ambiental y 
paisajístico de uno de los espacios con mayor valor histórico y paisajístico del municipio, permitirá 
la eliminación de vertidos y basuras, así como la regeneración de suelos y cubierta vegetal de 
calidad, y por consiguiente una  disminución de la contaminación y una mejora en la salud pública.  

Se podrán llevar a cabo además medidas de remediación de la calidad del suelo, que redunden en 
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una mejor situación en cuanto a salubridad. 

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre 
cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua. 

 
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.  

 

La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque 
pretende proteger los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento distintivo de la 
política turística en España.  

Al tratarse de una intervención de regeneración del frente fluvial, contribuye a alcanzar el objetivo 
medioambiental de protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas de acuerdo con 
el artículo 15 del Reglamento 2020/852. 
 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrá utilizar la 
siguiente guía orientativa: 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf 
 

Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular del 
órgano de contratación recabará e incorporará a la herramienta MINERVA de la AEAT, la siguiente 
información:  

1. Código de referencia de operación previamente en CoFFEE (CRO). 

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del órgano de contratación, así 
como de los miembros del órgano colegiado de asistencia. 

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas físicas participantes en el 
procedimiento. En el caso de que sean personas jurídicas, se incorporará su razón social y 
NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF español MINERVA no dispone 
de información para realizar el análisis, y consecuencia, para esa casuística se llevará a 
cabo la operativa asociada a la recepción de bandera negra. 
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Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerá el resultado del análisis de riesgo de 
conflicto de interés al titular del órgano de contratación, al día siguiente. De dicho análisis podrán 
detectarse o no banderas rojas y/o negras: 

 En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguirá su curso. 

 En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se deberá de dilucidar 
la situación del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situación no se podrá continuar 
con el procedimiento. Para ello se deberá de seguir el procedimiento establecido en el 
artículo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR. 

 En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicará la 
suspensión automática del procedimiento. En este caso el órgano de contratación solicitará 
a los participantes la información de su titularidad real. Esta información deberá aportarse 
al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud 
de información, constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusión del procedimiento 
en el que esté participando. 

Adoptar las medidas adecuadas y más altos estándares para proteger los intereses financieros de 
la Unión Europea y velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas 
por el Mecanismo se ajuste al marco legal aplicable, en particular, en lo que se refiere a la 
prevención, detección y adopción de medidas de corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 
de intereses, en el marco de la obligación establecida por el artículo 22 del Reglamento (UE) nº 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Sin perjuicio de los 
sistemas de control interno con que cuente el contratista, éste se entenderá adherido al Plan de 
medias antifraude aprobado por el Ayuntamiento de Añana. Asimismo, será de aplicación el “Plan 
de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas 
de estado y daño no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 
29 de marzo de 2022, cuyas recomendaciones se obliga expresamente a cumplir. 
 

Plan de Medidas Antifraude 

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada 
y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el artículo 6 de la Orden 1030/2021, 
y que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022. En concreto, se trata 
de un Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación 
y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente para las iniciativas financiadas con 
recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, exigido en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) así como la Declaración Institucional por la 
que se asume el compromiso del Gobierno Vasco de lucha contra el fraude. 
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De este modo, el órgano de contratación y los licitadores se obligan a cumplir de manera íntegra lo 
establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en relación 
con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así 
como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses 
financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 
22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 
6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impone la obligación a toda entidad, 
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR de disponer de un 
Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de 
libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, así como de 
ejecución y cumplimiento del contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de 
contratación cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran 
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratación.  

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos por la 
Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la 
Fiscalía Europea, para lo cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la información requerida 
sobre el contrato. 

Obligación de custodia de documentación 

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y 
subcontratistas mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos 
estadísticos y demás  

 concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante 
un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este 
período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones 
relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta 
que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan 
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la 
obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones 
hayan sido notificadas al perceptor. 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias 
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos 
versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión 
electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos 
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documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados 
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 

Sujeción a los controles 

Al tratarse de un contrato financiado por fondos Next Generation, el mismo está sujeto a los 
controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo 
y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato. 

Identificación de los contratistas y subcontratistas 

La identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado segundo, 
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 234 de 30 de septiembre de 
2021), en concreto: 

NIF del contratista o subcontratistas.  

Nombre o razón social. 

Domicilio fiscal del contratista o subcontratista. 

Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, mediante el Anexo VII.3 

Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR, mediante el Anexo V.6 

Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente 
desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

 

Obligaciones en materia de comunicación 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicación relacionadas con la 
ejecución del contrato en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 
contratistas y subcontratistas deberán exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unión 
Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida con la siguiente 
referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea 
- NextGenerationEU”. 
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El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá modificarse 
añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en 
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas 
deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. 

 

Subcontratación en contratos financiados con el PRTR 

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informada de las 
obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecución del contrato que le afecten 
directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y 
los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de ejecución, la sumisión 
al Plan Antifraude la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la normativa laboral, social, no causar 
daño significativo al medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de 
ha de garantizar. 

La persona subcontratista deberá aportar las siguientes declaraciones: 
 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de las actuaciones del 

PRTR, mediante el ANEXO VI. VI. 
 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, mediante el 

ANEXO VI. VII 
 Declaración responsable de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH), mediante el 

ANEXO VI. III 
 Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política antifraude, mediante el 

ANEXO VI. IV 
 Declaración responsable de titularidad real, mediante el ANEXO VI. VIII 
 Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante el ANEXOVI.I 

I 
 

Otras obligaciones: 
 

Conforme Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Turismo, los 
beneficiarios de las inversiones estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para 
la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad 
Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse 
documentalmente. 
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9 EQUIPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El equipo del adjudicatario deberá constar, por un lado, de técnicos cualificados para la redacción 
del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución. Por otro lado, es preciso un departamento o 
empresa constructora que ejecute los proyectos. 

En ambos casos los técnicos/as de los equipos deberán estar constituidos por el conjunto de 
profesionales con la titulación necesaria, que asumirá la totalidad de los trabajos del presente 
contrato, de conformidad con los pliegos y demás condiciones del contrato y las autorizaciones 
administrativas, y que velarán por la adecuada ejecución de la obra. 

Los técnicos que intervengan en estos trabajos deberán estar en posesión de la titulación que 
les capacite de acuerdo con la legislación vigente para poder firmar el trabajo específico 
realizado, y deberán tener una experiencia profesional mínima de 10 años. 

Para la redacción de los proyectos el adjudicatario y la dirección facultativa de la obra deberá 
contar con un equipo formado, como mínimo por un arquitecto/a o ingeniero/a, o titulación 
competente similar cualificada. En concreto: 

 

- Un/a técnico/a, con titulación en Arquitectura o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o 
similar. Contará con experiencia contrastada demostrable en Proyectos y obras de rehabilitación 
del espacio verde público de al menos 10 años, que incluyan diseño de proyectos de drenaje 
urbano sostenible y proyectos relativos a urbanizaciones de carácter lineal. Estará al frente del 
equipo de redacción de la parte más estructural del proyecto, coordinando y llevando la 
responsabilidad técnica de los trabajos de urbanización y de las nuevas estructuras. 

 

 

El equipo técnico se completará con los perfiles que se considere adecuado. 

 

El departamento o empresa constructora deberá contar con un equipo de profesionales que 
incluyan personal técnico especializado (arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ingenieros/as, etc.) 
así como personal de obra especializado teniendo en cuenta la naturaleza de la obra (jefes de 
obra, encargados, oficiales de diferentes oficios, jardineros, etc.). Dicho equipo deberá estar 
dimensionado adecuadamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
este contrato, en particular el cumplimiento de los plazos previstos. 

El adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales relacionados en su proposición, de forma que constituye una obligación contractual 



 

 
 
 

25  

esencial, a los efectos señalados en el artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP) mantener y no variar los miembros del equipo 
ofrecidos, excepto por causa justificada y con la autorización previa de SESTAO BERRI, SAMP. 

 

10 REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO. 

Para la redacción del proyecto básico, será necesario partir de las exigencias técnicas que se 
indican a continuación. El proyecto básico contendrá, sin perjuicio de otra documentación 
requerida según el CTE, como mínimo la siguiente documentación: 

 
 Memoria. Con especificación del cumplimiento del CTE, en especial la seguridad en 

caso de incendio. 

 Anejo a la memoria: Plan de Control de Calidad, Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico en su caso. 

 Planos del estado actual y del estado reformado, de plantas, alzados y secciones, 
acotados y a escala. 

 Justificación de la normativa urbanística vigente. Indicar superficies ocupación en la 
parcela. 

 Justificación movilidad e integración en el sistema viario del municipio. 

 Presupuesto: Con respecto al presupuesto se aportará, al menos, la valoración 
aproximada de la ejecución material de la obra por capítulos, y si fuera posible en el 
proyecto básico o bien más adelante en el proyecto de ejecución, se utilizará como 
referencia y con carácter orientativo, los precios simples y precios descompuestos de la 
Base de Precios de Paisajismo 2024, o publicación de similares características y 
reconocimiento o precios simples y precios descompuestos publicados por el Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación que 
corresponda o publicación de similares características y reconocimiento . 

 Cronograma del proceso de proyecto de ejecución y de inicio de la construcción material, 
con el inicio establecido por la parte contratante. 

 Fotografías del estado actual. 

 

Toda la documentación se presentará en formato PDF, y los archivos tendrán que ser divisibles 
en partes con tamaño máximo de 9,5 Mb. La documentación gráfica, además se entregará en 
formato dwg. 
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11 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

Para el desarrollo de la redacción del proyecto de ejecución será necesario partir del proyecto 
básico ya revisado, y contendrá: 

 Planos constructivos necesarios con la documentación gráfica de detalles constructivos 
para llevar a cabo la obra; 

 Descripción del proyecto de paisajismo, siembras y plantaciones, mediante plantas, 
secciones y detalles. 

 Descripción de la intervención de regeneración del frente de la ría, mediante planos de 
planta, secciones y detalles constructivos 

 Presupuesto detallado con mediciones y precios unitarios desglosados; 

 Estudio de seguridad y salud 

 Justificación del cumplimiento de toda la normativa de promoción de la accesibilidad y 
de supresión de barreras. 

 Justificación del cumplimiento de la Ley de Costas. 

 Justificación del cumplimiento de la legislación en el ámbito de los suelos 
potencialmente contaminados. 

 Anejo de valoración de la implicación de la dinámica mareal en la intervención. 

Además, habrá que aportar, la siguiente documentación: 

 Proyecto de ejecución  

 Todos los documentos y partes requeridas por la normativa vigente y que permitan que 
un/a facultativo/a competente diferente al autor/a pueda dirigir, de acuerdo con estos 
documentos, los trabajos de ejecución de las obras. 

 Fotografías actualizadas del estado inicial de la parcela. 

 Cronograma de las obras actualizado. 

 Toda la documentación se presentará en formato PDF y los archivos tendrán que ser 
divisibles en partes de tamaño máximo de 9,5 Mb. La documentación gráfica, además se 
entregará en formato dwg. 

 

 



 

 
 
 

28  

12 TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La definición de los procesos y soluciones constructivas tendrán que ir orientadas a la flexibilidad 
funcional, reducción de plazos de proyecto y ejecución y garantía de calidad.  

Es especialmente importante que los paquetes constructivos permitan una definición flexible 
para adaptarse a la evolución del proyecto descrita en el apartado anterior, buscando la máxima 
flexibilidad desde el punto de vista de la definición y concreción del proyecto, la reducción de los 
plazos de ejecución y puesta en obra lo más rápido y flexible posible, procurando sistemas 
constructivos que sean coherentes con las propuestas de planificación y secuencias 
constructivas. 

La incorporación del conocimiento de los subcontratistas, el trabajo colaborativo con los equipos 
redactores y constructoras/instaladoras resultará vital para conseguir una mejora notable en la 
calidad y velocidad de la ejecución. 

Se podrá requerir a los adjudicatarios la aportación de cualquier documento justificativo adicional 
a lo expuesto para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada, estando obligado 
el adjudicatario a su entrega en un plazo de cinco días. Durante el plazo de cinco años se podrá 
solicitar documentos requeridos que sean precisos de acuerdo con la normativa vigente. 

 
11.1 PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE OBRA. 

La propuesta de implantación debe estar orientada y adaptada al tipo de inervención propuesta, 
analizando de forma pormenorizada la necesidad de autorizaciones, pre-existencias y 
servidumbres del proyecto y que se ha contemplado su posible incidencia sobre la planificación 
de la obra. La planificación propuesta debe ser coherente con la implantación y deben 
considerarse las diferentes posibilidades en función de la evolución de las afectaciones de las 
preexistencias. 

 

11.2. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

La empresa constructora junto con la dirección facultativa deberá establecer el programa de 
trabajo, con fechas concretas de inicio y terminación y detalle del desarrollo temporal de los 
trabajos, estableciendo igualmente la distribución mensual de costes. Este programa de trabajo 
deberá ser aprobado por el técnico municipal responsable del contrato, previo informe de la 
dirección facultativa. 

Se realizarán informes mensuales, trimestrales y semestral de seguimiento sobre el desarrollo 
del trabajo, a petición de SESTAO BERRI, SAMP, informes de ejecución y demás 
documentación que permita llevar a cabo la evaluación y seguimiento del proyecto, necesaria 
para el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. 
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11.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC). 

El PAC recogerá la forma de actuar del Adjudicatario para asegurar que los requisitos de calidad 
establecidos en el Contrato han sido comprendidos, que se adoptan las medidas necesarias para 
satisfacerlos y que se documentan las distintas actuaciones realizadas para proporcionar 
confianza al Ayuntamiento de que la calidad prescrita ha sido alcanzada. El PAC regulará: 

 La sistemática establecida por el Adjudicatario para realizar el control de calidad de 
materiales, procesos y unidades de obra, y para garantizar, comprobar y documentar la 
calidad alcanzada. 

 Identificación de actuaciones críticas y establecimiento de protocolos de actuación para 
garantizar su adecuada ejecución. 

 Que la ejecución se lleva a cabo correctamente para garantizar, por ejemplo, el arraigo 
de las siembras y plantaciones dentro de los objetivos planteados. 

 El cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la obra. 

 La sistemática de auditorías internas para garantizar, verificar y documentar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad establecido. 

 En caso necesario, proponer medidas correctoras que ayuden a garantizar la adecuada 
ejecución de las obras. 

 

 

11.4. LIBRO DE ÓRDENES 

Se entregará diligenciado el Libro de Órdenes y asistencias, electrónico o digital al equipo técnico 
de la obra, inmediatamente antes del acta de replanteo de la obra, en el cual quedarán reflejadas 
todas las órdenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el proceso constructivo. 
Junto con la solicitud de recepción de las obras, el Libro de Órdenes debidamente 
cumplimentado será entregado a la administración contratante en formato digital, quedando en 
posesión de la misma para su incorporación al expediente. 

 

11.5. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

En el plazo de cinco días tras la aprobación del proyecto de ejecución se practicará el acto de 
comprobación del replanteo de la obra, extendiéndose acta de su resultado, en la forma y con 
los efectos previstos en la LCSP. El equipo técnico de la obra firmará el acta citada y será 
responsable del cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
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No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo, o 
cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e impidan su iniciación, en 
cuyo caso se suspenderá la misma hasta que se dicte Resolución ordenando su inicio o la 
suspensión definitiva por el Ayuntamiento. 

 

11.6. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE MATERIALES. 

Serán de aplicación preceptiva para las obras las instrucciones, reglamentos y normas que sean 
de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo el Adjudicatario 
respetar tal exigencia en la selección de materiales, realización de unidades de Obra y 
establecimiento de los procesos de ejecución que incorpora el Proyecto. 

Con independencia y como complemento a lo anteriormente señalado, El Contratista permitirá a 
la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, almacenes, fábricas, 
etc. donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la Dirección 
de Obra estime oportunas. 

Los ensayos y pruebas serán realizados por laboratorios especializados en la materia y los 
designará la Dirección de Obra. 

De acuerdo con el Programa de Control de Calidad, se llevará a cabo su seguimiento de acuerdo 
con la programación realizada. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará 
al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto y materiales 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos: 

 
 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

Cuando el control de recepción se realice mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica, el suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el CTE. 
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 Evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

La dirección facultativa verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. Para verificar el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de 
este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por 
la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Serán por cuenta del Adjudicatario todos los gastos en concepto de alquiler de la zona de 
implantación del campamento de obras, maquinaria, montaje de plantas, etc., necesario durante 
el plazo de la obra. La empresa adjudicataria de la obra será en todo momento responsable de 
la vigilancia del acceso a obra, poniendo todos los medios necesarios para garantizarla en los 
términos que exija el Promotor. Todos los gastos asociados al servicio de vigilancia de seguridad 
que se requieran durante la ejecución de las obras, correrán por cuenta del Adjudicatario. 

 

 

11.7. MODIFICACIONES NO PREVISTAS Y CONTRADICCIONES. 

Las modificaciones no previstas se realizan de acuerdo con el artículo 205 de la LCSP. En este 
caso, si el director de obra estimara que es preciso modificar el proyecto por circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que se redactó el proyecto inicial o 
añadir nuevas prestaciones a las inicialmente previstas, notificará a SESTAO BERRI, SAMP y, 
si fuera preciso, al Ayuntamiento de Sestao, las incidencias observadas en los trabajos de 
asistencia técnica, solicitando autorización para iniciar el expediente correspondiente en el plazo 
máximo de quince días desde que surja la necesidad de modificar el proyecto o de añadir 
prestaciones adicionales. 

Este informe debe acompañarse de memoria razonada especificando, respecto de cada una de 
las modificaciones planteadas, el apartado del artículo 205 LCSP que justifica dicha modificación 
o adición de servicios adicionales, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos, 
expresando las circunstancias no previstas en la aprobación del pliego de prescripciones 
técnicas, de acuerdo con el art. 205.2 b) y, en su caso, en el correspondiente proyecto. En caso 
de modificación por ser necesario añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados, 
incluirá justificación del cumplimiento de los requisitos del art. 205.2 a). 

En caso de contradicción entre los diversos documentos contractuales del Proyecto, la 
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interpretación corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, 
salvo indicación en sentido contrario, el orden de prioridad es: 1º. Pliego de Prescripciones 
Técnicas, 2º. Planos, 3º. Presupuesto y 4º. Memoria. 

Las omisiones en la documentación gráfica y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones 
erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el 
espíritu o intención expuesto en los documentos del Proyecto o que, por uso y costumbre, deben 
ser realizados, no sólo no eximen al Adjudicatario de la obligación de ejecutarlos, sino que, por 
el contrario, deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En todo caso, el 
Adjudicatario no tomará a su favor cualquier error y/u omisión que pueda existir en el Proyecto. 

En caso de duda durante la ejecución de la obra, corresponde al Director de Obra la 
interpretación del Proyecto 

 

11.8 CERTIFICACIONES DE OBRA. 

La certificación de obra se realizará mensualmente, valorando los trabajos realizados desde la 
última certificación a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios del 
proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas 
en el contrato que hayan sido, en su caso, autorizados. Al resultado de esta valoración, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación. La cifra 
que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo 
así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de 
pago. Sobre la base de la relación valorada, se expedirá la correspondiente certificación 
de obra. 

La certificación deberá presentarse en formato digital y firmado electrónicamente. Además, se 
presentará en soporte informático o bien mediante envío electrónico un único archivo en formato 
PDF que recoja, en el siguiente orden, la imagen escaneada de la certificación firmada y la 
relación valorada. Éste archivo deberá estar protegido y firmado electrónicamente por la 
Dirección Facultativa. 

La certificación no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen e incluso 
nula, a menos que SESTAO BERRI, SAMP o el Ayuntamiento de Sestao, en su caso, haya 
acordado la suspensión de la obra. 

Estas certificaciones tendrán carácter provisional, quedando sujetas a las modificaciones o 
rectificaciones que procedan al realizarse la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni 
recepción ni aprobación de las obras ejecutadas. 

De acuerdo con el apartado de comunicación, las certificaciones contendrán el escudo de la UE 
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y la financiación de fondos NextGeneration, así como el PRTR y el del MITMA. 

 

11.9. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y a sus modificaciones autorizadas por el 
director de la obra, previa aprobación de SESTAO BERRI, SAMP, a la legislación aplicable, a 
las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de la obra y del 
director de ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de las obras se verificará la documentación de control de recepción de 
materiales, y se confeccionará el Libro de Gestión de Calidad de la obra. 

 

11.10. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Cuando el desarrollo de la obra haga imprescindible la aparición de precios contradictorios, éstos 
se crearán a partir de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. 
Cuando exista algún material que no se incluya dentro de los mismos, serán de aplicación los 
que se deriven proporcional y contradictoriamente de los precios de la Base de Precios del 
Paisajismo, referido a su última versión publicada y precios simples y descompuestos del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación correspondiente o 
publicación de similares características y reconocimiento. 

El Adjudicatario presentará, para su aprobación, los precios contradictorios debidamente 
justificados a la Dirección de Obra, quien podrá rechazar dichos precios en caso de que no se 
ajusten a lo expresado en este Pliego o los precios sean superiores a los de mercado. 
 
Los precios contradictorios tendrán su origen en una modificación o mejora. Para la formación 
de un precio contradictorio se aportará también, a la vez, documento de propuesta de actuación 
o mejora, donde se contemplarán, a modo de saldo, partidas previstas inicialmente para la 
resolución de la unidad y las partidas que se proponen para la realización de la nueva unidad. 
 

11.11. INCIDENCIAS DURANTE LA OBRA 

En el caso de que se produjeran incidencias no previstas durante el proceso de ejecución, tales 
como modificación de las obras, paralización, etc. se pondrán inmediatamente en conocimiento 
de SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao. Mientras tanto, se adoptarán las 
medidas necesarias para impedir o aminorar los posibles perjuicios, todo ello según establece la 
vigente legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. En el plazo máximo de 15 
días redactará un informe expreso y exclusivo que presentará con independencia de la 
certificación, en el que hará constar la urgencia. 
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En la medida de lo posible se procurará que la ejecución de las obras sea compatible con la 
actividad del Club deportivo Kaiku, primando siempre la seguridad en la atención a los usuarios. 
Para ello tomará las medidas oportunas para garantizar los plazos de ejecución, la continuidad 
de la actividad del citado centro y la seguridad de sus instalaciones. 

Cualquier desacuerdo entre los límites, alcances, contenidos y organización de la obra serán 
resueltos de forma que las potenciales reclamaciones económicas, de plazo o de cualquier tipo 
originadas por cualquier otro contratista, serán solucionadas entre las partes implicadas con 
renuncia expresa a que repercutan a la entidad contratante en cuanto a precio, plazo o calidad. 

Si la empresa adjudicataria de la obra ha ofertado mejoras al proyecto, se aceptarán las que 
hayan quedado reflejadas en el contrato de obra. 

 

11.12. SUSPENSIÓN DE OBRAS 

En caso de que sea necesaria una suspensión temporal de las obras, se presentará a SESTAO 
BERRI, SAMP y, en su caso, al Ayuntamiento de Sestao, una solicitud razonada. Se dejará 
constancia de la suspensión temporal de las obras en la correspondiente acta. 

 

11.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El contratista comunicará a la dirección facultativa la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. Un mes antes de la 
fecha prevista para la finalización de los trabajos, el adjudicatario elevará un informe a SESTAO 
BERI, SAMP sobre el cumplimiento de los plazos, de acuerdo con el art. 163.2 del 
Reglamento General de la LCAP, a fin de que se pueda convocar formalmente el acto de la 
recepción de las obras en tiempo y forma. 

Posteriormente, procederá a la firma del acta de recepción, que también deberá ser suscrita por 
el representante de la empresa adjudicataria y el representante del SESTAO BERRI, SAMP. La 
recepción se llevará a cabo según los términos establecidos por SESTAO BERRI, SAMP. 

A los efectos de que se pueda efectuar la recepción de las obras, el adjudicatario hará las 
previsiones necesarias para que en el momento de la firma del acta correspondiente se hayan 
obtenido todas las licencias necesarias, y permisos para el uso de la parcela, de modo que el 
nuevo espacio verde público pueda ser puesto en funcionamiento para el uso al que se destina, 
y de esta manera no constar ninguna objeción en el Acta de Recepción de la obra. 

El plazo de garantía empezará a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de recepción. 

La dirección facultativa solicitará de la empresa adjudicataria, la documentación necesaria y 
establecida en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, con el objeto de cumplir con su 
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obligación de realizar los documentos de fin de obra para su posterior entrega a SESTAO BERRI, 
SAMP como responsable del contrato. 

Una vez realizada la recepción de las obras, se entregará el Proyecto Final donde se reflejará el 
estado de definición y características de la obra realmente ejecutada, documento que será 
remitido por duplicado a SESTAO BERRI, SAMP y, en su caso, al Ayuntamiento de Sestao, a fin 
de incorporar la obra al expediente. El documento definirá con detalle las obras realizadas tal 
como se encuentran en ese momento.  

Cada uno de ellos se encuadernará y presentará en una caja única por cada ejemplar; en el 
canto de cada tomo se pondrá el número correspondiente y los documentos que lo componen. 
En la cara interior de cada caja se incluirá un índice completo del proyecto, y se indicará los 
documentos que integran cada tomo; en cada tomo, en la primera hoja, también irá un índice 
completo del proyecto y se sombrearán los documentos que integran el tomo. Se entregarán dos 
copias digitales en pendrive, etc., con todos los documentos que componen cada proyecto. 

Se incluirán todos los ficheros que componen el proyecto. Los planos “as built” (es decir, 
conforme se ha ejecutado la obra) se entregarán en DWG o versión compatible; los textos en 
Word, y las mediciones y presupuesto realmente ejecutado en fichero de intercambio estándar 
bc3 y Excel. Asimismo, se hará constar toda la documentación en pdf (planos, memorias, 
presupuesto, etc.). 

 
 

11.14. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

En el plazo fijado desde la recepción citada, se procederá a la medición general de la obra 
ejecutada de acuerdo con el proyecto y con asistencia del contratista. Se levantará acta por 
triplicado, las cuales firmará el director de la obra y el contratista. Cada uno de ellos se quedará 
un ejemplar y el tercer ejemplar se remitirá a SESTAO BERRI, SAMP y al Ayuntamiento de 
Sestao. 

Sobre la base de esta medición y dentro del plazo del mes, se redactará la correspondiente 
relación valorada y en los diez días siguientes, expedirá y tramitará la correspondiente 
certificación final, que se podrá presentar en formato digital y con firma electrónica. La 
certificación final constará de una memoria justificativa en la que se razonará su existencia, así 
como los datos económicos y un cuadro comparativo entre la medición y presupuesto del 
proyecto y el definitivo. 

Al certificado final de obra se le unirán como anexos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones introducidas durante la obra con la conformidad de 
SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
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b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

11.15. DOCUMENTACIÓN FINAL COMPLEMENTARIA DE OBRA 

Recibida la obra por SESTAO BERRI, SAMP, el adjudicatario de la obra hará entrega a esta 
entidad, para su incorporación al expediente complementando al resto de documentación 
estipulada, de dos copias de la documentación indicada a continuación. 

Documentación en papel 

El formato de presentación será en DIN A-4 vertical, en carpeta(s) de 4 anillas con tapas 
impermeables, con los planos plegados y enfundados. La documentación no encuadernable se 
presentará igualmente en bolsas. 

En la portada y el lomo de cada carpeta se indicará “DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA” y 
se indicará lo siguiente: 

 Carpeta n/N, siendo n el número de la carpeta y N el número total de carpetas 
presentadas. 

 Denominación de la obra. 

 Situación (calle, número, localidad y provincia). 

 Promotor (SESTAO BERRI, SAMP). 

 Integrantes de la Dirección Facultativa. 

 Empresa constructora. 

 Proyectista. 

 Fechas de inicio y de finalización de la obra. 

Documentación en soporte informático. 

Además de la documentación en papel relacionada anteriormente, se presentará una copia en 
soporte digital, con los documentos ordenados en carpetas siguiendo los mismos criterios de 
denominación. Se emplearán los siguientes formatos: 

 Los planos se presentarán en formato editable, con ficheros tipo dwg (Autocad versión 
2018 o anterior) o dxf o formato estándar de intercambio 

 Mediciones y presupuesto de la liquidación, en formato BC3 y Excel. 

 Resto de documentación (original o documento escaneado, si no hay otro procedimiento), 
en formato pdf , sin bloqueo de edición y en formato estándar de intercambio. 

 Respecto a dicha documentación digital se elaborará y se aportará junto con ella un 
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archivo de metadatos, bien en formato de texto con extensión txt según lo previsto en la 
Norma Técnica de Interoperatibilidad o bien en formato con extensión pdf, que contendrá 
la siguiente información: 

• Identificación del proyecto 

• Identificación y datos de contacto del equipo redactor 

• Resumen de la información 

Se presentará preferentemente en un único dispositivo de almacenamiento digital, que será 
preferentemente una memoria tipo Flash con conexión USB 2.0, o superior. 

Relación de documentos. Se entregarán todos los documentos que sean exigibles de acuerdo 
con la normativa vigente, entre otros los siguientes: 

Se estructurarán en tres grupos claramente diferenciados y separados mediante clasificadores. 

 
A Documentación administrativa y jurídica. 

A.1 Identificación de los agentes intervinientes en la obra. 

A.1.1 Promotor: dirección, localidad, teléfono y correo electrónico. 

A.1.2 Redactores del Proyecto. 

A.1.3 Dirección Facultativa. 

A.1.4 Consultores, asesores y colaboradores. 

A.1.5 Empresa constructora: denominación, dirección, localidad, teléfono y correo electrónico. 

Para cada uno de los intervinientes encuadrados en los epígrafes A.1.2 a A.1.5 se aportará la 
siguiente información: denominación de la empresa, tipo de intervención, nombre y apellidos del 
responsable del trabajo, NIF/CIF, dirección, localidad, provincia y código postal, teléfono, fax y 
correo electrónico. Así mismo, cuando proceda se indicarán también: empresa aseguradora, tipo 
de seguro, nº de póliza y fecha de vencimiento. 

A.2 Licencias, autorizaciones y justificantes de abono y seguros. 

A.2.1 Licencia de obras y justificantes de los abonos del impuesto de construcciones y la tasa 
de licencias. 

A.2.2 Licencia de actividad. 

A.2.3 Recibos de los abonos de los derechos de acometida de todas las instalaciones en las 
que proceda. 

A.2.4 Póliza de seguros que cubra el periodo de garantía. 
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A.3 Certificados finales de Obra. 

A.3.1 Certificado de Director de la Obra 

A.3.2 Certificado del Director de Ejecución de la Obra 

A.3.3 Acta de Recepción de la obra. 

A.4 Otros documentos. 

A.4.1 Reportaje fotográfico realizado con fotos generales y por zonas, preoperacionales y tras 
la ejecución de las obras. Deberán presentarse a color, en formato no inferior a 10x8 cm, estar 
numeradas y con un sucinto comentario en el que se indique, al menos, la denominación y/o 

situación. Se utilizará papel satinado de calidad no inferior a 120 gr/m2. 

B Documentación técnica 

B.1 Proyecto final de obra. 

B.1.1 Memoria descriptiva y cuadros de superficies adecuados a la planimetría final. 

B.1.2 Planos finales “as built” de obra. Conjunto de planos formado por los vigentes del proyecto 
original y los modificados en el transcurso de las obras. Respecto a los últimos, el formato y 
escalas de presentación serán análogos a los del proyecto y, además del título, llevarán la 
indicación de plano final de obra, así como la fecha y firmas que procedan. 

B.2 Libros de obra. 

B.2.1 Libro de Órdenes y Asistencias con copia de todas sus hojas. 

B.2.2 Libro de Incidencias con copia de todas sus hojas. 

B.2.3 Libro de Gestión de Residuos, con copia de los albaranes de retirada y notificaciones de 
todas las entregas a las empresas autorizadas para la gestión de residuos. 

B.2.4 Libro de Gestión Calidad de obra de la obra, de acuerdo con el Programa de Control de 
Calidad. Resultados de pruebas finales de suministro, funcionamiento y justificación del registro. 

C – Documentación de uso y mantenimiento. 

C.1 Unidades de obra. 

C.1.1 Memoria descriptiva y de calidades de las unidades de obra. 
C.2 Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, incluyendo normas generales de 

uso y seguridad, listado de materiales de reposición, garantías cubiertas y plazos de 
cobertura. 

C.3 Normas de actuación en caso de siniestro o emergencia y Plan de emergencia. 
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La documentación final de obra se presentará con la misma encuadernación y formato que el 
proyecto correspondiente. 

 

11.16. MANTENIMIENTO. 

 

Una vez construidas las obras, el adjudicatario presentará un plan de mantenimiento e 
inspección que será aprobado por SESTAO BERRI, SAMP y, en su caso, por el Ayuntamiento 
de Sestao, incorporando todas las labores de carácter preventivo, predictivo y correctivo 
incluidas para cada tipo o zona.  

Se deberá dar la formación precisa al personal municipal que vaya a asumir dichas labores, 
suficientemente extensa y detallada para que pueda asumir dichas labores sin problemas ni 
contratiempos. 

 
 
12  SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones básicas 
del Adjudicatario serán: 

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en base al Estudio de Seguridad y 
Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad del Proyecto (Art.7 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción). En este Plan se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio 
básico, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Adjudicatario 
proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección ni del presupuesto previstos en el Estudio o Estudio Básico del 
Proyecto. 

2. Designar los recursos preventivos necesarios para vigilar el cumplimiento del Plan de 
Seguridad (Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales y Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales). 

3. Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral competente (Art. 
19 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción). 

4. Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa en 
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materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 11 b) y c) del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción). 

5. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su empresa 
como por parte de sus subcontratistas. 

6. Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
 
 
  


