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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 
DE REGULAR LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO TÉCNICO JUNTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN 
DE OBRA Y EJECUCIÓN DE OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS PLANTAS -4 
Y -5 DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE SESTAO EN SU FASE 2, CON 
ESTINO AL PROGRAMA SOLDARTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 
 
 

 

 

TIPO DE CONTRATO MIXTO. 

CONTRATACIÓN CONJUNTA PROYECTO, ASISTENCIA 
Y OBRAS (ART. 52 234.1 A) LCSP) 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159 LCSP) 

TRÁMITE ORDINARIO 

SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA 

NO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS SI 

DIVISIÓN EN LOTES NO 

LICITACIÓN ELECTRÓNICA SI 
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1. OBJETO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
El objeto de la presente licitación es el servicio de consultoría para la redacción del Proyecto de 
Ejecución, la ejecución de las obras, la asistencia a la Dirección Facultativa y la Coordinación de 
Seguridad y Salud de la obra de “Habilitación de las plantas -4 y -5 de la Escuela de Aprendices 
de Sestao” en su Fase 2, con destino al Programa Soldarte (formación en soldadura y corte 
industrial), de conformidad con lo previsto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

A diferencia de la Fase 1 de este mismo edificio, esta actuación no se financia con fondos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ni del programa 
PIREP, por lo que no resulta de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ni el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. En 
cambio, la presente actuación se financia mediante una subvención específica otorgada al 
Ayuntamiento de Sestao mediante Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia por el que se 
concede una subvención nominativa prevista en la Norma Foral 7/2025, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2026, a favor del 
Ayuntamiento de Sestao, para el Proyecto Escuela de Aprendices. 

El Ayuntamiento de Sestao, por su parte, mediante Junta de Gobierno Local de 16 de septiembre 
de 2026 ha encargado la gestión del referido proyecto vinculado a la planta -4 y -5 de la Escuela 
de Aprendices de Sestado a su sociedad medio propio SESTAO BERRI, SAMP, quien promueve la 
presente licitación. 

No es objeto del contrato la Dirección Facultativa de las obras, la cual será ejercida por el 
Arquitecto municipal, Jefe de los Servicios Técnicos municipales. No obstante si forma parte del 
contrato un servicio de asistencia a la Dirección de Obra por parte del equipo técnico del 
adjudicatario, así como ejercer las labores de Director de Ejecución Material de la Obra, según 
recoge la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE). Asimismo, es objeto del contrato 
la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que igualmente será 
asumida por el equipo técnico del adjudicatario.  

La intervención en el Edificio denominado ESCUELA DE APRENDICES da continuidad al Plan 
Director municipal de ejecución de obras a 3 años en este inmueble, cuya Fase 1 comprendió la 
rehabilitación de la envolvente térmica, cubierta y estructura del edificio, sin afectar al uso 
interior del mismo. La presente Fase 2 tiene por objeto habilitar interiormente las plantas -4 y -
5 del edificio (cotas referidas al nivel del vial público principal) para su puesta en funcionamiento 
como taller del Programa Soldarte, cuya titularidad de la actividad y de la formación corresponde 
a la ENTIDAD FORMATIVA. 

A este respecto se aporta junto a los presentes Pliegos anteproyecto suscrito por los Servicios 
Técnicos municipales del Ayuntamiento de Sestao para mejor referencia. 

A diferencia del anteproyecto genérico de la Fase 1 —en el que el licitador debía proponer el 
uso futuro del edificio—, en esta Fase 2 el uso queda definido de antemano por el Ayuntamiento, 
no correspondiendo al licitador la propuesta del uso funcional del espacio. 
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, prevé la necesidad, para 
adjudicar un contrato de obras, de que se haya elaborado, supervisado y aprobado el 
correspondiente proyecto, como instrumento capaz de definir con precisión el objeto del 
contrato. No obstante, en su artículo 234 contempla la posibilidad de contratación conjunta del 
proyecto y la ejecución de las obras correspondientes, en los siguientes supuestos: 

• a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario 
a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas 
de ejecución de la obra. 

• b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas 
singulares, requieran de soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias 
de las empresas. 

En el supuesto que nos ocupa concurre el motivo técnico de la letra a): la redacción del proyecto 
de ejecución de la habilitación interior de las plantas -4 y -5 exige un conocimiento detallado y 
previo de las especificaciones técnicas de la maquinaria e instalaciones de proceso que la 
entidad ENTIDAD FORMATIVA aportará con carácter previo a la redacción del proyecto, dado 
que dichas especificaciones condicionan directamente tanto la solución constructiva (cargas, 
cuarto de instalaciones, extracción localizada) como el contenido del proyecto de actividad y 
licencia que debe redactarse dentro de este mismo contrato. Esta vinculación técnica entre 
diseño y ejecución, unida al ajustadísimo plazo disponible —condicionado por los términos de 
la subvención de Diputación Foral asociada a la anualidad 2026, que hace inviable la tramitación 
separada y sucesiva de los contratos de proyecto y de obra—, justifica la contratación conjunta 
prevista en este pliego. 

Las obras que se pretenden realizar consisten en la habilitación interior de las plantas -4 y -5 del 
edificio Escuela de Aprendices —cuya envolvente, cubierta y estructura general fueron ya 
rehabilitadas en la Fase 1— mediante tabiquería, revestimientos, solados, instalaciones de obra 
civil, sistema de extracción de humos de soldadura, y una actuación de nueva estructura y 
cerramiento exterior en planta -5, con el fin de habilitar el espacio como taller de formación del 
Programa Soldarte. 

El anteproyecto elaborado, que se adjunta como Anexo 1 del presente pliego, define el alcance 
de las actuaciones de albañilería, revestimientos, solados, instalaciones de obra civil y 
urbanización exterior asociada a la planta -5, sirviendo de base valorada para la determinación 
del presupuesto de licitación. 

De conformidad con el artículo 116 de la LCSP, en el supuesto que nos ocupa, se propone la 
licitación conjunta de las prestaciones de redacción del proyecto, ejecución de las obras, 
asistencia a la Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud, y redacción del proyecto 
de actividad y licencia, dando lugar a un contrato mixto, conforme a la excepción primera del 
artículo 234 de la LCSP. 

La rehabilitación del edificio “Escuela de Aprendices” en su Fase 2 requerirá por parte del 
adjudicatario asumir las labores de redacción de los documentos técnicos y administrativos —
incluido el proyecto de actividad y licencia—, la obtención de permisos y autorizaciones de todas 
las administraciones afectadas, la ejecución de las obras, la asistencia a la Dirección Facultativa, 
la Coordinación de Seguridad y Salud, y la puesta en funcionamiento y legalización de las 
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instalaciones de obra civil objeto de este contrato. 

La estimación se trata de una estimación a corregir con el proyecto de ejecución que el 
empresario ha de presentar, y quedará justificada acorde con la justificación de los precios de 
las unidades de obra que conformen el presupuesto. 

Se debe realizar el proyecto y la posterior ejecución de la obra de conformidad con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, teniendo en cuenta además el Anteproyecto, que se adjunta al 
Pliego Técnico como Anexo 1. 
 
Los requisitos técnicos del proyecto, así como lo que debe incorporar en relación con la 
seguridad y salud, calidad y gestión de residuos se especifican en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en las cláusulas 4 y siguientes. Además, en el referido Pliego Técnico se incluyen 
la documentación a presentar en fase de proyecto y la forma de presentarla. 

Por lo que respecta a la ejecución de la obra, se debe tener en consideración las 
estipulaciones correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto, la 12 y 
siguientes. 
 
Codificación de la nomenclatura CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) 

CPV Principal: 45214300-3  (Trabajos de construcción de centros de formación profesional y 
técnica) 

CPV complementario: 71000000-8 (Servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección) 

 

1.1 NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA CONTRATACIÓN CONJUNTA 

Al amparo del artículo 116 en relación con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se justifica la necesidad de este 
contrato en de abordar la habilitación interior de las plantas -4 y -5 del edificio Escuela 
de Aprendices, mediante tabiquería, revestimientos, solados, instalaciones de obra 
civil, sistema de extracción de humos de soldadura, y una actuación de nueva estructura 
y cerramiento exterior en planta -5, con el fin de habilitar el espacio como taller de 
formación del Programa Soldarte, según lo establecido en el Plan Director para la 
rehabilitación integral de dicha instalación.  

Además de lo anterior, se justifica el carácter excepcional de la contratación 
conjunta de la elaboración del proyecto, asistencia técnica a la dirección facultativa por el 
Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, y la ejecución de la obra de conformidad con 
dicho proyecto, por otro, por los motivos de orden técnico que concurren en este 
proyecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 234.1 a) de la LCSP. Así, para obtener un 
resultado de máxima calidad es necesario un proceso integrado desde el inicio por 
empresas que dispongan de los conocimientos precisos y la tecnología necesaria en los 
campos de rehabilitación energética y es conveniente que sean las mismas personas las 
redactoras y las responsables de obra.  

Por otra parte, de conformidad con el artículo 116.4.f) de la LCSP, y dado que una 
parte de este contrato tiene por objeto servicios, se constata la falta de recursos propios 
en este para elaborar el proyecto. 
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1.2 NO DIVISIÓN EN LOTES 

El objeto del contrato precisa de una coordinación y planificación de todas las 
actividades que la componen, por necesidades técnico-constructivas, así como en la 
necesaria interrelación y continuidad existente entre el proyecto y su puesta en ejecución 
material.  

Por lo tanto, el riesgo para la correcta ejecución del contrato procede de la 
naturaleza del objeto de este, al implicar la necesidad de llevar a cabo de forma conjunta 
la elaboración del proyecto, así como la propia rehabilitación conforme al proyecto, y su 
posible división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes podría 
imposibilitar el objeto del contrato. 

De conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Contratos de las 
Administraciones Públicas relativo al carácter de las obras derivadas de un Proyecto de 
Ejecución: 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose 
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 
la obra” 

 

1.3 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Si bien el presente contrato es un contrato mixto, al incorporar prestaciones 
correspondientes a un contrato de servicios (redacción de proyecto y asistencia técnica) y 
a uno de obras (ejecución de la obra), al amparo del artículo 18.1.a y atendiendo al 
carácter de la prestación principal, se atenderá a las normas que regulan el contrato de 
obras. 

La contratación se ajustará, entre otros, a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores; así como asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente 
utilización de los fondos destinados a la prestación de servicios, definiendo las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la mejor 
oferta. 

Por otra parte, se adjudicará mediante el procedimiento abierto, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 156 Y 158 de la Lcsp. 

La licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad con las 
disposiciones de la LCSP, y la relación entre SESTAO BERRI, SAMP y las entidades 
licitadoras se llevará a cabo por tales medios electrónicos. 

Las propuestas que se presenten habrán de ajustarse al presente Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas 
elaborado por el Arquitecto de los Servicios de Urbanismo, junto con su Anexo 1 
(Anteproyecto). 

 
2 PLAZOS 
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2.1 PLAZO TOTAL 

Acorde con lo señalado en el art. 29 de la LCSP, y sin perjuicio de lo estipulado en 
el apartado 2.2, no se prevé prórroga alguna, salvo que por cuestiones de fuerza mayor 
no imputables al contratista adjudicatario de las obras, no pudiera finalizarse los trabajos 
en el plazo máximo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas: un total de NUEVE 
(9) SEMANAS, de los cuales DOS SEMANAS (2) serán para la redacción del proyecto y SIETE 
SEMANAS(7) para la ejecución de las obras, ambos plazos mejorables. 

 

2.2 PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Se realizará el proyecto de ejecución y proyecto de actividad, para lo que se da un 
plazo máximo de 

DOS SEMANAS desde la formalización del contrato. 

No podrán comenzar las obras de ejecución hasta que el proyecto sea aprobado 
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Antes de dicha aprobación tanto SESTAO 
BERRI, SAMP como el Ayuntamiento podrá requerir cuantas correcciones, modificaciones o 
aporte de nueva documentación al proyecto estime necesario, quedando obligado el 
adjudicatario a adaptar el proyecto a lo requerido. 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de las obras de rehabilitación a que se refiere el presente 
Pliego será como máximo de SIETE SEMANAS desde la formalización del Acta de 
Comprobación del Replanteo e inicio de obra. 

Las obras darán comienzo al día siguiente a la extensión del Acta de 
Comprobación del Replanteo, la cual tendrá lugar en el plazo máximo de quince días 
hábiles desde la fecha de aprobación del proyecto. 

El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en 
los artículos 29 y 195.2 de la LCSP en los artículos 98 y 100 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliación de plazo 
debe ser acordada de forma expresa. La solicitud de ampliación habría de realizarse con 
antelación a la expiración del plazo señalado en el Acta de Comprobación del Replanteo 
para el Inicio de las Obras, con un detalle suficiente de las causas justificativas para la 
ampliación del plazo, acompañada de un informe realizado por la Dirección Facultativa al 
respecto. Los motivos para la ampliación del plazo de ejecución en ningún caso podrán 
ser imputables al contratista. 

Por otra parte, las obras no podrán dar comienzo hasta tanto no se haya aprobado 
por el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contemplado en el proyecto. Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado en el 
plazo de cinco días naturales sobre su aprobación o correcciones a realizar para su 
aprobación. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo será de un mes desde la aprobación del proyecto. Si por incumplir la 
empresa contratista estos plazos no fuera posible empezar las obras al recibir autorización 
para el inicio de estas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

 
Por otra parte, la empresa adjudicataria comunicará formalmente la fecha de finalización 
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prevista de las obras al menos 15 días antes de la misma a SESTAO BERRI, SAMP y al Ayuntamiento 
de Sestao a través de escrito presentado ante el Registro General de Entrada, con el visto bueno 
previo de la Dirección Facultativa. Será considerada como infracción grave el incumplimiento de 
la obligación de comunicar la solicitud de recepción. 

 
Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato se procederá a la 
recepción de la obra e instalaciones, la cual se consignará en un Acta por cuadruplicado ejemplar 
que estará firmada por la contratista, el promotor y la Dirección de Obra, con la asistencia, en 
su caso, de la Intervención municipal. 

 
3 PRESUPUESTO. TIPO DE LICITACIÓN 

3.1 PRESUPUESTO TOTAL 

El precio máximo de esta contratación, al amparo del artículo 100 de la LCSP, se fija 
en la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (424.866,82 €), al que habrá de 
sumársele el correspondiente IVA, que asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS (89.222 €), lo que suma un total con IVA de QUINIENTOS 
CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (514.088,86 €) 
IVA incluido; rechazándose todas aquellas propuestas que superen el tipo señalado. 

El precio del contrato comprende tanto la elaboración del proyecto, con el alcance 
descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por los Servicios Técnicos De 
Urbanismo, como la ejecución de la obra, y se desglosa conforme se dispone en el 
Anteproyecto unido como Anexo 1 al PPT. 

 

 
4 PAGOS 

4.1 FACTURACIÓN Y PAGO 

De conformidad al Pliego de Prescripciones Técnicas, se procederá al abono del 
proyecto (proyecto de ejecución), previa presentación de los trabajos en SESTAO BERRI, 
SAMP y en el Ayuntamiento de Sestao y de la correspondiente factura y tras su aprobación 
por parte de SESTAO BERRI, SAMP y de los Servicios Técnicos de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sestao. 

Se procederá al abono de la asistencia técnica a la dirección facultativa previa 
presentación de las correspondientes certificaciones y facturas mensuales. Previo pago, 
es necesaria la aprobación por parte de los Servicios Técnicos de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sestao. 

Se procederá al abono de las obras previa presentación de las correspondientes 
certificaciones y facturas, o bien la liquidación final de la obra. Previo pago, es necesaria 
la aprobación por parte de los Servicios Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sestao. 

Así mismo, se procederá al abono de los honorarios de redacción de proyecto, 
previa presentación de las correspondientes facturas, así como, a su aprobación, por parte 
de SESTAO BERRI, SAMP y de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sestao, 
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correspondiente a los precios establecidos para la presente adjudicación, de manera 
proporcional a las certificaciones presentadas. 

Terminadas las obras se efectuará la liquidación de estas y el importe de dicha 
liquidación determinará la cantidad definitiva y que habrá de abonarse al contratista, 
previa aprobación de los Servicios Técnicos y deducción de lo que hubiere percibido por 
certificaciones de obra o pagos a cuenta. 

Todas las facturas se emitirán en formato electrónico y se presentará a través de 
la plataforma de facturas electrónicas de SESTAO BERRI, SAMP.  

Todos los pagos que proceda realizar a la adjudicataria quedarán afectos a la 
satisfacción de las responsabilidades en que pudiere incurrir, quedando facultado SESTAO 
BERRI, SAMP para deducir de estos pagos las cantidades que resulten necesarias a fin de 
extinguir aquellas. 

4.2 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, 
y el artículo 103 de la LCSP, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios en 
los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión. 
 
Los trabajos para realizar se entienden convenidos a riesgo y ventura del contratista. En 
consecuencia, el adjudicatario/a renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a 
cualquier pretensión sobre la revisión de precios. Los trabajos tendrán la consideración de a 
precio cerrado o llave en mano. Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán 
los mismos del Presupuesto de licitación del adjudicatario, afectados en igual porcentaje de baja 
que el contenido de la proposición económica que, en su caso, resulte adjudicataria. 

 
5 GARANTÍAS 

5.1 PROVISIONAL 

No se exige dentro de la presente licitación garantía provisional. 

5.2 DEFINITIVA 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar una garantía definitiva equivalente 
al 5% del importe de adjudicación, excluido el importe del IVA y deberá constituirse dentro 
del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de notificación del resultado 
de la valoración, de conformidad con el artículo 107 en relación con el artículo 119 y con 
el artículo 150 de la LCSP, sin necesidad de requerimiento alguno a tal fin. 

En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiere estado 
incursa inicialmente en presunción de temeridad, al amparo del artículo 149 en relación 
con el 107.2 de la LCSP, se exigirá al contratista la constitución de una garantía 
complementaria de un 5% del importe de la adjudicación. 

5.3 REAJUSTE DE GARANTÍA 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el precio de este, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, 
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contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, 
a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en 
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

5.4 FORMAS DE LAS GARANTÍAS Y PLAZOS  

Las garantías se constituirán de alguna de las formas previstas en los artículos 107 
y 108 LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

 
5.4.1 En el caso, de que la garantía se constituya mediante aval prestado por alguna 

de las entidades indicadas en el artículo 108 de la LCSP, dicho aval para su 
admisión deberá hacer referencia expresa de las siguientes circunstancias: 

5.4.1.1 El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal. 

5.4.1.2 Con renuncia expresa al beneficio de excusión. 

5.4.1.3 Pagadero al primer requerimiento de SESTAO BERRI, SAMP. 

5.4.1.3.1 De duración indefinida, permaneciendo 
vigente hasta que S E S T A O  
B E R R I ,  S A M P  autorice 
expresamente su cancelación. 

 
5.4.2 En el caso de que la garantía se constituya mediante contrato de Caución, 

con Entidad Aseguradora autorizada, y que cumpla los requisitos legalmente 
exigidos, dicha garantía habrá de adoptar la forma de certificado individual de 
seguro en el que habrá de hacerse referencia expresa a las siguientes 
circunstancias: 

5.4.2.1 La falta de pago de la prima sea única primera, o 
siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni este quedará extinguido, ni la 
cobertura del asegurador suspendida, ni este 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 

5.4.2.2 El asegurador no podrá oponer al asegurado, las 
excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 

5.4.2.3 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al 
asegurado a primer requerimiento de SESTAO BERRI, 
SAMP, en los términos establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

5.4.2.4 El seguro de Caución surtirá efectos hasta que 
SESTAO BERRI, SAMP autorice expresamente su 
cancelación y devolución. 

 
En todo caso la constitución de garantías se ajustará a los modelos que se indican 

en los anexos III, IV, V, y VI del RGLCAP. 

La presentación de la garantía deberá ser de forma electrónica, con firma digital 
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válida ante SESTAO BERRI, SAMP. 

5.5 GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la empresa 
adjudicataria comunicará formalmente la fecha de finalización prevista de las obras al 
menos 15 días antes de la misma. Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del 
objeto del contrato se procederá a la recepción de la obra e instalaciones, la cual se 
consignará en un Acta por cuadruplicado ejemplar que estará firmada por la contratista, 
el promotor y la Dirección de Obra. 

Tal y como se indica en la referida cláusula del Pliego Técnico, al acta de recepción 
se adjuntará una relación de los defectos observados, en caso de que se produjesen, 
estableciéndose las instrucciones precisas y un plazo para su subsanación. Transcurrido el 
plazo sin que la contratista hubiera subsanado los defectos, podrá concedérsele un nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción, se aprobará la certificación final de las obras, que será 
abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Producida la recepción de las obras, el contratista deberá ejecutar las 
reparaciones necesarias para la subsanación de las deficiencias que pudiesen existir y que 
fuesen detectadas por SESTAO BERRI, SAMP o los servicios técnicos del Ayuntamiento y 
por la Dirección facultativa. 

Una vez subsanadas las deficiencias y suscrita el Acta de Recepción por todas las 
partes, se iniciará el plazo de garantía, que será como mínimo de 1 AÑO, si bien podrá ser 
superior, en caso de que el adjudicatario lo haya ofertado en su propuesta, todo ello de 
conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su estipulación 14. 

 

5.6 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DEFINITIVA 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 
facultativa de la obra redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, 
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP en relación con los vicios ocultos. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones para la debida reparación 
de lo construido por la adjudicataria, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna. 
 
La devolución de la garantía definitiva habrá de disponerse por resolución del órgano de 
contratación, una vez se haya producido el vencimiento del plazo de garantía, y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto este, sin culpa del contratista. 

5.7 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante 
el plazo de DIEZ AÑOS a contar desde la fecha de la recepción. 
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6 EXAMEN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 
El presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y demás elementos que integran 
el expediente se podrán examinar y copiar por quien lo estime oportuno, a través de su 
publicación en la página web de SESTAO BERRI, SAMP (perfil del contratante) y la Plataforma de 
Contratación de Euskadi.  
 
En consonancia con los términos del artículo 1 de la LCSP, se procederá a la publicación en el 
Perfil del Contratante de la contestación a las consultas que pudieran ser formuladas por los 
licitadores. 

 
7 CONFIDENCIALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

7.1 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS LICITADORAS 
Las licitadoras deberán indicar qué documentos (o parte de estos) o datos de los incluidos en las 
ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las 
declaraciones genéricas de confidencialidad, ni la protección de todos los documentos o datos 
de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente en el propio documento 
que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se 
considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales 
por las licitadoras. 
 
Para que la documentación sea verdaderamente confidencial, es necesario que se trate de 
documentación que, 
 

7.1.1 que comporte una ventaja competitiva para la empresa, 

7.1.2 que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir, 
desconocida por terceros, 

7.1.3 que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a 
su competencia en el mercado. 

 

SESTAO BERRI, SAMP no podrá divulgar sin consentimiento de la respectiva entidad 
licitadora aquella documentación que pudiera haber sido calificada como confidencial. 

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningún 
dato y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados 
tiene carácter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, 
el órgano de contratación considere como confidencial información no declarada como 
tal a fin de preservar legítimos intereses empresariales. 

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales 
datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentación. 

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicación se aporte documentación que 
no formaba parte de la oferta inicial, se podrán designar como confidencial datos o 
documentos que conforman esa nueva documentación en las condiciones descritas en 
los párrafos anteriores de esta cláusula. 

7.2 INFORMACIÓN MUNICIPAL O INFORMACIÓN DE SESTAO BERRI, SAMP 
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La adjudicataria cumplirá con las determinaciones del artículo 133 de la LCSP. Es 
obligación del adjudicatario no utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos, así como 
información relacionada directa o indirectamente con los trabajos objeto del contrato, ni 
publicar total o parcialmente el contenido de estos, respondiendo, en su caso, de los daños 
y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

Con independencia de la información que obtenga la empresa adjudicataria, SESTAO 
BERRI, SAMP de la mano, si fuera preciso, del Ayuntamiento de Sestao, facilitará aquella 
que estime precisa, de la que disponga o a la que tenga acceso, necesaria para la mejor 
prestación de los servicios. 

SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao serán titulares de pleno derecho de 
toda la información contenida en los ficheros, archivos y registros informáticos que obren 
en poder de la empresa adjudicataria, relacionados con el objeto del contrato. 

La adjudicataria en todo caso estará obligada a suscribir cuantos acuerdos fueran 
necesarios a fin de garantizar la protección de datos de carácter personal con el alcance 
señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto, además, se compromete 
a realizar el tratamiento de la información de carácter personal conforme a las 
instrucciones que en cada momento le indique el responsable del tratamiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales. El contratista quedará sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, siendo ésta una obligación contractual esencial 
(211.1.f) LCSP). 

 
8 DOCUMENTACION A PRESENTAR 

8.1 DOCUMENTACION GENERAL. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

Las proposiciones de los interesados vendrán acompañadas de la siguiente 
documentación: 

 
I.- De conformidad con el 59 de la Directiva 2014/24/UE, las empresas 
licitadoras acompañarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE “DEUC “, indicando que 
cumple con las condiciones legalmente establecidas para la contratación con la 
administración con el alcance señalado en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el Reglamento (UE) 
número 2016/7 en relación con las exigencias de la LCSP. 

 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la 
plataforma de contratación de Euskadi. 

El licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 
Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar 
el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación, que, con carácter excepcional, los licitadores y en todo 
caso aquel licitador cuya propuesta se pudiera haber considerado como la más ventajosa, 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato. 

 
II.-En todo caso, la aptitud de la empresa adjudicataria en cuyo favor recaiga la 
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propuesta de adjudicación en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica o financiera 
y clasificación podrá ser acreditada ALTERNATIVAMENTE por medio de la documentación 
administrativa o a través de las Certificaciones de Inscripción en el Registro de 
Licitadores. 

 
La fecha para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con la Administración será la de la finalización del plazo para la 
presentación de las ofertas. 

8.1.1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD 
 
A presentar siempre y cuando la personalidad jurídica y la capacidad no se pudieran acreditar 
mediante la certificación de la inscripción en el Registro de Licitadores. 

Tratándose de personas jurídicas españolas habrá de presentarse la Escritura de 
Constitución o modificación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le fuera aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la Escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional inscrito, en su caso, en el 
correspondiente registro oficial. 

En el caso de empresarios extranjeros pertenecientes a los Estados de la Comunidad 
Europea aportarán sus documentos constitutivos traducidos en cualquiera de los idiomas 
oficiales de la Comunidad Autónoma y además se acreditará su inscripción en un registro 
profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo. 

La capacidad de obrar de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se 
indican en el anexo I del RGLCAP en función de los diferentes contratos. 

 
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior 
se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar de domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además deberá 
acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaria 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
siempre que se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en los artículos 134 
y 135 de la LCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 
de la LCSP. 

 
. -Poder Notarial, cuando los licitadores acudan representados por alguna persona. 

 
. -Documentación acreditativa de tener relación directa con el objeto del 

contrato, según consta en sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite 
debidamente. 

 
. -Las empresas extranjeras no comunitarias, además deberán acreditar que tienen 
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abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil de España. 

. -Las empresas extranjeras, además, deberán presentar declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, para todas las 
incidencias que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional 
extranjero, que pudiera corresponder al licitador. 

 
B. SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. CLASIFICACIÓN. MEDIOS PERSONALES. 

 
De conformidad con el artículo 77 de la LCSP, y debido al importe de las obras, es 
preceptiva la exigencia de clasificación, concretamente: 
 

GRUPO SUBGRUPO DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

C Edificaciones 4 — Albañilería, revocos y revestidos 2 

C Edificaciones 9 — Carpintería metálica 2 

I Instalaciones 
eléctricas 

9 — Instalaciones eléctricas sin cualificación 
específica 

1 

 

 
Alternativamente, al amparo del artículo 96 de la LCSP, se podrá acreditar la aptitud y en 
su caso tanto las condiciones de solvencia económica y financiera, además de la solvencia 
técnica exigida, a través de las Certificaciones emitidas a través de los Registros Oficiales 
de Contratistas. 

Dichas certificaciones acreditarán frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica o financiera, y clasificación, 
así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar. Las 
certificaciones emitidas por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de una 
Comunidad Autónoma, acreditará idénticas circunstancias, con las entidades locales 
incluidas dentro de su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos y entidades 
del sector público, dependientes de una y otras. El licitador habrá de acreditar mediante 
la aportación de los oportunos certificados complementarios, las condiciones de aptitud 
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, solvencia económica o financiera que 
no estuvieran recogidas en las Certificaciones emitidas a través de los Registros Oficiales 
de Contratistas. 

Los certificados comunitarios de clasificación acreditarán la aptitud de los empresarios 
en los términos previstos en el artículo 97 de la LCSP. 

Asimismo, los licitadores deberán acompañar una Declaración Responsable sobre la 
vigencia de los datos de esta. 

 
En cualquier caso, los requisitos específicos de solvencia deberán acreditarse de forma 
independiente a las certificaciones de los Registros Oficiales de Contratistas. 

8.2 SOLVENCIA ESPECÍFICA Y MEDIOS PERSONALES 
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Tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas, además de la exigencia de 
clasificación, las empresas licitadoras deberán acreditar los siguientes requisitos 
adicionales de solvencia técnica y económica, así como de medios personales a asignar al 
contrato, de la siguiente manera: 

 
SOLVENCIA TÉCNICA: 

- Certificado de habilitación profesional expedido por el colegio oficial 
correspondiente. 

- Certificado de la compañía aseguradora sobre la responsabilidad civil y condiciones 
del seguro contratado, para cada técnico. 

- Declaración jurada de haber firmado al menos una actuación similar mediante la 
redacción de proyectos realizado en los últimos cinco años. Podrá acompañarse de 
planos o fotografías en el mismo formato DIN-A4. Para cada trabajo se indicará la 
denominación del trabajo, entidad contratante, contratista, presupuesto de 
ejecución material de la obra e importe de liquidación. Máximo una página por cada 
trabajo (caras) DIN-A4. Se comprobará con la presentación copia del acta de 
recepción de las obras de proyectos de estabilización de suelos finalizados 
similares, así como de la instalación deportiva similar y deberán estar firmados por 
el técnico en cuestión. 

- Relación del equipo humano que participará en el contrato, indicando su función 
en el mismo. Máximo una página (1 cara) DIN-A4. 

- Relación de medios materiales con que cuenta el licitador. Máximo 1 página (1cara) 
DIN-A4. 

- Domicilio fijo a efectos de notificaciones. 

- Los medios personales y materiales ofertados formarán parte esencial del contrato 
administrativo que se firmará y por tal motivo, habrán de ser mantenidos durante 
todo el tiempo que dure el contrato. Cualquier variación que fuere necesaria 
introducir, deberá ser previamente aprobada por SESTAO BERRI, SAMP. El 
incumplimiento de esta condición de permanencia de medios personales y 
materiales podrá ser causa de resolución por incumplimiento de condiciones de 
carácter esencial. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
Se acreditará mediante una de estas alternativas: 

8.3 Declaración responsable acreditando el volumen anual de negocios, o 
bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato. 

8.4 Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al fijado en el Pliego 
de Condiciones Administrativas Generales. 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES: 

De conformidad con la cláusula 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas, y en virtud del 
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artículo 76 de la LCSP, los licitadores habrán de presentar un compromiso de adscripción 
de los siguientes medios personales: 

 
REQUISITOS DEL PERSONAL ENCARGADO DIRECTO DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO: 

El equipo de redacción de proyecto contará al menos con: 

 ARQUITECTO o INGENIERO SUPERIOR (1), autor firmante del proyecto, con una 
experiencia demostrada en los últimos 10 años de 1 actuación similar de una 
actuación de rehabilitación de importe equivalente; 

 EQUIPO TÉCNICO DE APOYO formado, además, por: 
• ARQUITECTO ó INGENIERO SUPERIOR (1), especialista en diseño y cálculo de 

instalaciones, con experiencia demostrada en los últimos 10 años de 1 actuación 
similar de una obra de rehabilitación de importe equivalente.  

• ARQUITECTO ó INGENIERO SUPERIOR (1), especialista en diseño y cálculo de 
ESTRUCTURAS, con experiencia demostrada en los últimos 10 años de 1 actuación 
similar de una obra de rehabilitación de importe equivalente.  

• ARQUITECTO TÉCNICO ó INGENIERO TÉCNICO (1), para resolución de mediciones, 
replanteos, y soluciones constructivas, con experiencia demostrada en los últimos 
10 años de 1 actuación similar de una obra de rehabilitación de importe 
equivalente.  

• EQUIPO DE DELINEACIÓN, con dedicación para el contrato.  

La acreditación de la experiencia señalada será justificada mediante la presentación de 
Titulación/Formación, Currículum y Declaración responsable de buena ejecución de cada una 
de los trabajos que pretenda justificar, referido al firmante del proyecto y al responsable de 
instalaciones, con indicación de fecha de finalización,  tipología, superficie construida, y 
presupuesto de liquidación, también podrá ser acreditada mediante listados del colegio 
profesional correspondiente sin perjuicio de que SESTAO BERRI, SAMP solicite su acreditación, 
emitidos por el promotor de los trabajos, donde conste el nombre y objeto de los mismos, fecha, 
importes, nombre de la persona en todo caso con declaración responsable expresa de buena 
ejecución y fecha y firma de su expedición.  

 
REQUISITOS DEL PERSONAL DE OBRA ENCARGADO DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
• JEFE DE OBRA, con experiencia demostrada en los últimos 5 años de 1 

actuación similar. Esta acreditación será justificada mediante la presentación 
de Titulación, Currículum y Declaración responsable de buena ejecución de 
cada una de los trabajos que pretenda justificar, referido al Jefe de Obra, sin 
perjuicio de que SESTAO BERRIM, SAMP solicite su acreditación, emitidos por 
el promotor de los trabajos, donde conste el nombre y objeto de los mismos, 
fecha, importes, nombre de la persona en todo caso con declaración 
responsable expresa de buena ejecución y fecha y firma de su expedición.  

• ENCARGADO DE OBRA, con experiencia demostrada en los últimos 5 años de 
1 actuación similar. Esta acreditación será justificada mediante la 
presentación de Titulación/Formación, Currículum y Declaración responsable 
de buena ejecución de cada una de los trabajos que pretenda justificar, 
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referido al Encargado de Obra, sin perjuicio de que SESTAO BERRI, SAMP 
solicite su acreditación, emitidos por el promotor de los trabajos, donde 
conste el nombre y objeto de los mismos, fecha, importes, nombre de la 
persona en todo caso con declaración responsable expresa de buena 
ejecución y fecha y firma de su expedición.  

 
El personal adscrito a la dirección facultativa de las obras será objeto de designación previa 
al inicio de las obras por parte del promotor, no estando dicho servicio comprendido entre 
las labores incluídas en el pliego para la licitación del presente contrato. Por el contrario, si 
se considerará incluídas las labores de asesoramiento técnico a la dirección facultativa. 

8.3 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ADICIONAL 

Con carácter específico, cualquiera que fuera la forma elegida para la acreditación de su 
capacidad y solvencia, con carácter previo a la adjudicación, por parte de aquella empresa 
cuya oferta fuera considerada como la más ventajosa, se deberá acreditar las siguientes 
circunstancias: 

 
• Se aportará la siguiente documentación al amparo del Real Decreto 171/2004, de 30 

de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales: 

• Documento que acredite la modalidad elegida para la organización de las 
actividades preventivas según el Reglamento de los Servicios de Prevención RD 
39/1997 de 17 de enero. Si la modalidad refiere a un Servicio Ajeno de Prevención, 
deberá aportar contrato del concierto firmado. 

• Documento acreditativo de tener contratado el Servicio de Vigilancia de la Salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo, según el artículo 22 de la Ley 
31/1995. 

 
• Declaración responsable al amparo de las determinaciones de la Ley del Parlamento 

Vasco 3/2016 de 7 de abril, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

• Declaración responsable relativa al volumen de trabajadores y en consonancia con el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, así 
como el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. 

 
• Justificación de la existencia de personal necesario para la actividad a contratar, y para 

el desarrollo de las competencias derivadas de la condición de empresa, en especial 
para el pago de salarios, autorización y otorgamiento de permisos o cumplimiento de 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social 

 
• Asimismo, deberá justificarse el cumplimiento de obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. 

8.4 UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

Cuando dos o más empresas o profesionales acudan a la licitación constituyendo una 
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unión temporal (U.T.E.) o compromiso formal de constituirla, en caso de resultar 
adjudicatarios, de acuerdo con el art. 69 de la LCSP, los documentos a aportar serán los 
generales enumerados en los apartados precedentes respecto a cada una de las empresas 
o profesionales que la constituyan. 

Además, cada uno ellos deberán acreditar su capacidad y solvencia conforme a los 
artículos 65, 87 y 90 de la LCSP, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de esta. Dichos empresarios deberán nombrar un representante o Apoderado 
único. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz, la unión temporal frente a la 
Administración será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en 
ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de 
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por 
los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 
unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la 
duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción y la garantía 
se prestará por cada una de las empresas con compromiso de UTE y la constituyan, con 
responsabilidad solidaria entre ellas antes de la constitución de dicha UTE. 

 
9 PLAZO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE PROPOSICIONES 

De conformidad con el artículo 74 y concordantes de la LCSP, sólo podrán presentar 
proposiciones a esta licitación, en la forma que se especifica más adelante, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no 
estén afectas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP 
como prohibiciones de contratar. 

Además, deberán acreditar, en la forma que se ha establecido, que disponen de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidas para el presente contrato. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, por lo que no podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente, o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas por el licitador dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Al amparo del artículo 139 de la LCSP, la presentación de la oferta supondrá: 
- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y del Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo 
ningún concepto. 

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las 
prestaciones objeto de la contratación. 

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las ofertas se presentarán en todo caso utilizando medios electrónicos, de conformidad 
con la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP y no se admitirán si se presentan 
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por otros medios. 

Las ofertas se presentarán en formato electrónico, en la forma que se señale en los 
anuncios de licitación, que se publicarán en el Perfil del Contratante de SESTAO BERRI, 
SAMP y en la Plataforma de Contratación del Gobierno Vasco, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 135 de la LCSP.  

 
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios electrónicos descritos. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en los términos previstos en el artículo 140 
de la LCSP. 

 
De conformidad con el artículo 159, en los procedimientos abiertos abreviados, el plazo 
de presentación de proposiciones en los contratos de obras, no será inferior a 20 días contados 
desde la fecha de publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación, OTORGÁNDOSE 
EN EL CASO DEL PRESENTE PLIEGO HASTA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 13H PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 

10.1 SOBRE PRIMERO O ALTERNATIVAMENTE SOBRE A: 

Incluirá en archivos electrónicos la documentación administrativa y los requisitos 
específicos de solvencia y medios personales del licitador, conforme a las determinaciones 
de la cláusula 8ª del presente pliego y se titulará “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN 
LA CONTRATACIÓN CONJUNTA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL PROYECTO 
Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS PLANTAS -4 Y -5 DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE 
SESTAO EN SU FASE 2, CON DESTINO AL PROGRAMA SOLDARTE” 

 
Se presentará una Declaración Responsable (DEUC) 

 
Además, adjuntará el compromiso aceptando la recepción de las notificaciones de manera 
electrónica, de conformidad con la DA 15 de la LCSP, además de incluir un correo 
electrónico para remitir información relacionada con la licitación, así como los avisos de 
las notificaciones electrónicas. 

En su caso, se incluirá el compromiso de constitución en un Unión Temporal de Empresas. 
 

Por otra parte, se deben incluir en este sobre la documentación necesaria para acreditar 
los requisitos exigidos de solvencia específica y de medios personales, de conformidad 
con la cláusula 8.2 del presente Pliego de Condiciones Administrativas. 

10.2 SOBRE SEGUNDO O ALTERNATIVAMENTE SOBRE B: 

Se incluirá en archivos electrónicos la documentación relativa a los criterios no 
cuantificables por fórmulas matemáticas y en concreto se incluirá tanto el anteproyecto 
como la memoria técnica y se subtitulará “PROPOSICIÓN TÉCNICA PARA TOMAR PARTE 
EN LA CONTRATACIÓN CONJUNTA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 
PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, JUNTO CON LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS PLANTAS -4 Y -5 DE LA ESCUELA DE APRENDICES 
DE SESTAO EN SU FASE 2, CON DESTINO AL PROGRAMA SOLDARTE ” 
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La documentación se presentará en soporte informático (PDF y todos los formatos 
editables), en documentos debidamente paginados, siendo exigibles las características 
determinadas en la cláusula 18 del PPT. 
 
La memoria recogerá el marco normativo de obligado cumplimiento, y el licitante deberá 
expresamente señalar que se justificará el cumplimiento de aquella sea de aplicación, y 
con aquellos criterios municipales establecidos por los servicios técnicos municipales. 

 
Todo lo que exceda de los formatos exigidos no se valorará. 

Respecto a la memoria técnica a las que se refiere el presente apartado, podrá SESTAO 
BERRI, SAMP o los Servicios técnicos del Ayuntamiento de Sestao solicitar las aclaraciones 
que estime necesarias, para llegar a un mejor conocimiento de las condiciones en que se 
formula la oferta correspondiente aún después de efectuarse la apertura de plicas y 
siempre antes de la adjudicación definitiva. 

La presentación de aclaraciones por parte de los licitadores requeridos en ningún caso 
podrá suponer una modificación de la propuesta presentada. 

 

 

 

10.3 SOBRE TERCERO O ALTERNATIVAMENTE SOBRE C: 

Se incluirán en archivos electrónicos las propuestas relativas a los criterios cuantificables 
por formulas objetivas y, en concreto, la oferta económica y las mejoras que se oferten, 
con el modelo que se señala en el presente Pliego. Este archivo se titulará "PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA Y MEJORAS PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN CONJUNTA, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
DIRECCIÓN DE OBRA JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS 
PLANTAS -4 Y -5 DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE SESTAO EN SU FASE 2, CON DESTINO 
AL PROGRAMA SOLDARTE ” 

La proposición económica se presentará con carácter global, indicando el precio total sin 
IVA, y el porcentaje de baja respecto al tipo de licitación máximo que se oferte. Todos los 
importes se indicarán con dos decimales. El porcentaje de baja ofertado por cada licitador 
será el que se aplique sobre el precio unitario en caso de modificación del contrato. 

Si bien la valoración del precio se realizará sobre la oferta total, conforme a lo especificado 
en la cláusula siguiente relativa a los criterios de adjudicación, las licitadoras incluirán un 
presupuesto desglosado por proyecto, incluyendo cada uno de los conceptos 
presupuestados en el presupuesto desglosado incluido en el presente Pliego y por obra, 
teniendo en cuenta los diferentes capítulos ofertados. 

Por otra parte, en este sobre se incluirán, asimismo, las mejoras que oferte cada licitador, 
que se puntuarán respecto a los criterios indicados en el apartado siguiente. En concreto, 
las mejoras se pueden referir a los siguientes apartados: 

• Aumento del plazo de garantía, con indicación numérica de los años 
ofertados. Máximo 1 hoja (cara) en DIN A4. 

 
Serán rechazadas todas aquellas ofertas que no respeten el contenido de cada sobre 
diferenciando los criterios que requieran un juicio de valor para su evaluación y aquellos cuya 
puntuación se obtiene directamente a través de fórmulas matemáticas. 
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11 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de la oferta más ventajosa, al amparo del artículo 145 y ss. de la LCSP, 
considerando el alcance del objeto de la prestación, serán objeto de consideración una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad- precio. 

La determinación de la mejor oferta se realizará mediante la valoración de los criterios 
cualitativos y económicos hasta un total de 100 puntos, con la siguiente distribución: 

- Criterios cualitativos cuantificables mediante juicios de valor: hasta 25 puntos 
- Criterios valorados mediante la aplicación de fórmula: hasta 75 puntos 

11.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

En este apartado se evaluarán la memoria técnica propuesta, por un lado, y por 
otro la memoria técnica, hasta un total de 25 puntos con el detalle establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y que se reproduce a continuación: 

 
• MEMORIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (HASTA 10,00 PUNTOS): descripción del 
conocimiento del ámbito de actuación (plantas -4 y -5), de las obras a ejecutar y de la 
metodología de trabajo propuesta. 

• COMPROMISO DE ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y CRONOGRAMA VINCULANTE PARA 
GARANTIZAR EL PLAZO (HASTA 10,00 PUNTOS): planificación detallada de recursos, equipo 
humano y medios materiales adscritos a la habilitación interior de las plantas -4 y -5, con 
hitos parciales verificables dentro de las 9 semanas de obra; medidas concretas de 
contingencia frente a los riesgos identificados en este pliego, incluyendo, en su caso, la 
actuación exterior del cobertizo de planta -5; y cronograma detallado que, una vez 
adjudicado el contrato, se incorporará como documento contractual vinculante conforme 
al punto 23.8 de este pliego, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a las penalidades 
específicas que establezca el PCAP, con independencia de la penalidad general por pérdida 
de la subvención foral. 

• DISEÑO DEL ESPACIO, EMPLEO DE SISTEMAS Y VERSATILIDAD PARA LA FORMACIÓN EN 
SOLDADURA (HASTA 3,00 PUNTOS): calidad de la propuesta de diseño y distribución del 
espacio, fluidez de la circulación y de los sistemas propuestos para el desarrollo de la 
actividad formativa de soldadura, cumplir normativa IFA Certifes W3 (IFA-Certifed welding 
smoke filter unit), emisión acústica de 65 DB máximo, filtros tipo PTFE, disposición del 
equipo de un variador de frecuencia y válvulas motorizadas y versatilidad del espacio para 
adaptarse a distintas configuraciones de puestos y maquinaria. 

• MEJORAS SOBRE EL PROYECTO (HASTA 2,00 PUNTOS): mejoras concretas propuestas 
sobre el alcance del anteproyecto en accesos, tratamiento de suelos u otros elementos que 
el licitador considere que mejoran el resultado final del espacio. 

Respecto a la documentación establecida en estos apartados, podrán tanto SESTAO 
BERRI, SAMP como os servicios técnicos del Ayuntamiento de Sestao solicitar las 
aclaraciones que estime necesarias, para llegar a un mejor conocimiento de las 
condiciones en que se formula la oferta correspondiente, aún después de efectuarse la 
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apertura de plicas y siempre antes de la adjudicación definitiva. En cualquier caso, las 
propuestas técnicas deberán desarrollarse con el suficiente detalle y claridad. 

Se podrán rechazar aquellas ofertas técnicamente inviables o manifiestamente 
defectuosas o con indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre 
las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los 
contenidos de las ofertas. 

 
Umbral general: las propuestas que no alcancen el 45% de la puntuación total de este 
apartado (11,25 puntos) serán automáticamente eliminadas y no podrán continuar en 
el proceso de selección (artículo 146.3 LCSP). 
Umbral específico del criterio de organización y cronograma: adicionalmente, las 
propuestas que no alcancen el 50% de la puntuación del criterio “Compromiso de 
organización de la obra y cronograma vinculante” (5,00 de 10,00 puntos) serán 
igualmente eliminadas, con independencia de su puntuación en el resto de criterios. 
Esta puerta de corte específica responde a que el plazo es, por sí solo, el riesgo más 
determinante de este contrato, y no debe poder compensarse con una buena 
puntuación en criterios de otra naturaleza (diseño, mejoras). 

11.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN SOMETIDOS A FÓRMULAS MATEMÁTICAS 

Se valorará con un máximo de75 puntos e incluye la proposición económica y el aumento 
de plazo de garantía. 

 
• OFERTA ECONÓMICA (HASTA 65,00 PUNTOS): la puntuación objetiva se realizará en 
base a la baja económica presentada sobre el precio base de licitación, por tramos. El 
umbral del tramo 1 se fija en el 5%  dado que el presupuesto de licitación es fijo y no admite 
incremento alguno (punto 23.1), por lo que interesa especialmente preservar el margen 
interno de contingencia existente en determinadas partidas del anteproyecto, 
desincentivando bajas económicas agresivas que lo erosionen: 

TRAMO 1. Los primeros cinco (5) puntos porcentuales de baja. 

Po1 = (55,46/5) x Do1 

Donde Po1 es la puntuación obtenida en este tramo y Do1 es el porcentaje de baja 
ofertado, hasta el 5%. Puntuación máxima alcanzable en este tramo: 55,46 puntos. 

TRAMO 2. Bajas superiores al 5% ofertado en el tramo 1. 

Po2 = (9,54/95) x Do2 

Donde Po2 es la puntuación obtenida en este tramo y Do2 es el porcentaje de baja ofertado 
por encima del 5% del tramo 1. Puntuación máxima alcanzable en este tramo: 9,54 puntos. 

La puntuación final de este criterio será Pf = Po1 + Po2, con dos (2) cifras decimales, 
resultando una puntuación máxima de 65,00 puntos. 

• AUMENTO EN EL PLAZO DE GARANTÍA (HASTA 10,00 PUNTOS): a razón de 5 puntos por 
cada año de garantía adicional ofertado, hasta un máximo de 2 años además del 
establecido en el punto 14 de este pliego. 
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La puntuación conjunta máxima alcanzable por cada licitador, una vez valoradas las 
propuestas técnicas y económicas, es de 100 puntos. A estos efectos, cada uno de los 
criterios indicados tiene asignado la puntuación que se indica, advirtiéndose que tales 
valores tienen carácter de máximo para cada uno de los criterios, valores que se podrán 
ser reducidos a tenor del grado en que concurra el criterio correspondiente. 

Para la valoración de la temeridad de las ofertas presentadas se considerarán los 
parámetros definidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (artículo 85) en relación con el artículo 149 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si una oferta supera el umbral de temeridad, se requerirá justificación a la licitadora y el 
correspondiente informe del servicio técnico correspondiente, que se estudiará por el 
órgano de contratación para determinar si la oferta puede ser cumplida. En caso de que 
el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 
clasificación. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando ésta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico. 

 
12 CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN 

12.1 TRÁMITE DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de 
participación será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los 
servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no 
estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. 

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta 
presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de 
capacidad, solvencia, garantía, adscripción de medios que le sean requeridos con carácter 
previo a la adjudicación del contrato. 

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar desde el 
siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación. 

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán 
que el licitador desiste de su oferta. 

12.2 ÓRGANO DE CONTRATACION 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 en la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017, el Órgano Competente para contratar es el Consejo de Administración de 
SESTAO BERRI, SAMP, quien tendrá las facultades de aprobación del expediente de 
contratación, de adjudicación del contrato y de aprobación del gasto. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las 



 

Página 26 de 43 
 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar 
la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, 
en los términos y con los límites establecidos en la citada Ley.  

12.3 CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION 

La Mesa de Contratación en sesión privada, realizará la apertura de las plicas relativas a 
la documentación administrativa SOBRE A. A los efectos de la expresada calificación, el 
presidente ordenará la apertura de los sobres, relativos a la documentación. Si la mesa 
observare defectos materiales u omisiones en la documentación presentada, o 
considerara preciso solicitar aclaraciones o documentos complementarios, concederá un 
plazo no superior a 3 días hábiles para que el licitador subsane el error u omisión, lo que 
se les notificará a los interesados, y se hará público mediante anuncio de los resultados 
de la calificación de los documentos en el  Perfil del Contratante de SESTAO BERRI, SAMP 
y la Plataforma de Contratación de Euskadi. La documentación necesaria podrá 
entregarse, hasta las 13 horas del último día hábil (excluidos los sábados) del plazo 
concedido. 

La Mesa de Contratación estará integrada en la forma que aparece publicada en el perfil 
del contratante. 

Por otra parte, la documentación presentada por las licitadoras para acreditar los 
requisitos exigidos de solvencia específica y de medios personales, será remitida a los 
Servicios Técnicos para que examinen si cumplen lo exigido en los Pliegos reguladores de 
la contratación y evacúen el correspondiente informe. 

La Mesa una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se 
ajustan a los criterios de selección de estas, a que hace referencia el Art. 11 del RGLCAP, 
con pronunciamientos expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre 
las causas de su rechazo. Las ofertas rechazadas en la calificación de documentos 
quedarán excluidas y los sobres pendientes de abrir no podrán ser abiertos. 

El acto de calificación tendrá lugar en el plazo máximo de 20 días desde la finalización del 
plazo para presentar las ofertas. 

12.4 APERTURA DE PROPOSICIONES 

PRIMER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Caso de que no se observaren defectos en la documentación aportada por todos los 
licitadores, tendrán lugar seguidamente, en acto público, la apertura del SOBRE B, 
CRITERIOS PONDERABLES CON ARREGLO A UN JUICIO DE VALOR - NO CUANTIFICABLES 
POR FORMULAS MATEMATICAS, que comprenderá la documentación incluida en la 
cláusula 10 de este Pliego de Condiciones Administrativas. Se remitirá dicha 
documentación al Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Sestao 
para su informe de valoración sobre la mayor o menor conveniencia para los intereses 
municipales de las propuestas presentadas. 



 

Página 27 de 43 
 

 
SEGUNDO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION 

Una vez recibido el informe emitido por el Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo, relativo a la evaluación de los criterios no cuantificables por fórmulas, se 
constituirá la Mesa de Contratación en Acto Público y se comunicará en sesión pública, el 
Resultado de la Calificación de los Documentos presentados, procediéndose 
seguidamente a la apertura del SOBRE C- CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULAS 
MATEMATICAS. Oferta económica y mejora relativa al aumento de plazo de garantía, 
que incluye la oferta económica y las mejoras propuestas. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que: 
• Tengan contradicciones, omisiones, e r ro re s  o tachaduras que im p id a n  

conocer claramente lo que SESTAO BERRI, SAMP estime fundamental 
para considerar la oferta. 

• Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada 
y admitida. 

• Excedan del tipo máximo de licitación. 

• Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que 
figura como Anexo a este Pliego. 

• En las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable. 

 

 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 
prevalecerá, la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios 
racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte 
otra. 

 
TERCER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION 

La Mesa de Contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para la 
selección del adjudicatario, formulará en acto no público propuesta motivada de 
adjudicación y la elevará al órgano de contratación, de conformidad con el artículo 150 
de la LCSP. 

Con carácter excepcional, previo a la formulación de la propuesta, la Mesa de 
Contratación podrá acordar la remisión de la documentación relativa a los criterios 
cuantificables por fórmulas matemáticas a informe de los Servicios TÉCNICOS DE 
URBANISMO DEL Ayuntamiento de Sestao. 

En caso de empate en cuanto a la proposición más ventajosa, se formulará propuesta en 
favor de aquella que en el momento de la presentación de la oferta tenga en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento. Si son varias las 
empresas que empatan tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Subsidiariamente, en el supuesto de que los licitadores que hayan obtenido la misma 
puntuación no cuenten en su plantilla con un número de trabajadores con discapacidad 
superior al dos por ciento, se valorará el compromiso formal de contratar un mayor 
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porcentaje de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. 

El órgano de contratación, una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratación, 
acordará por orden decreciente la clasificación de las propuestas presentadas y requerirá 
al licitador que hubiera presentado la proposición más ventajosa, el cumplimiento de los 
trámites previstos en el artículo 150 de la LCSP. 

Así, se requerirá al licitador para que, dentro del plazo de diez días hábiles a partir del día 
siguiente a su notificación, presente documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer 
de los medios que se hubiera comprometido a adscribir a la ejecución del contrato al 
amparo del artículo 75 de la LCSP de haber constituido la garantía definitiva que fuera 
procedente. En todo caso el licitador deberá presentar la documentación acreditativa de 
las condiciones de personalidad, capacidad y solvencia, así como la documentación 
específica, exigidas al margen de la Declaración Responsable Previa (Articulo 140 LCSP). 
Dicho Acuerdo, se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará 
en el perfil del contratante. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 

En tal caso, el órgano de Contratación requerirá en idénticos términos al licitador 
siguiente y así progresivamente por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, para la presentación de la documentación en idénticos términos a los previstos en 
el Art. 150 de la LCSP. 

 
13 TRAMITE DE ADJUDICACIÓN 

Una vez recibida la documentación requerida en virtud del artículo 150 de la LCSP, dentro 
del plazo de cinco días hábiles el Órgano de Contratación, acordará la adjudicación en 
resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil del 
contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el 151 de la 
LCSP en cuanto a la información que deba facilitarse a aquéllos. Alternativamente el 
Órgano de Contratación mediante resolución motivada, podrá dejar desierta la licitación. 

No obstante, no podrá declararse desierta una licitación cuando exista una oferta o 
proposición que fuera admisible conforme a los criterios del Pliego. 

 
14 PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato quedará perfeccionado desde la formalización del contrato al amparo del 
artículo 153 de la LCSP. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, los licitadores 
adjudicatarios, previo a la formalización del contrato, deberán adjuntar la Escritura 
Pública de Constitución en Unión, presentando para ello copia del NIF. La formalización 
de los contratos, en su caso, deberá ser objeto de publicación en los términos del artículo 
154 de la LCSP. 

Con carácter general, la formalización del contrato se llevará a cabo en documento 
administrativo, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, dentro del plazo máximo 
de quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y adjudicatario en la forma prevista en el artículo 151 de la 
LCSP; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
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público. 

Caso de que el adjudicatario pretenda la formalización del contrato en Escritura Pública, 
los gastos de esta serán de su cuenta, debiendo entregar a SESTAO BERRI, SAMP copia 
autorizada y una copia simple de la Escritura Pública, en el plazo de 15 días desde su 
otorgamiento. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, SESTAO BERRI, SAMP podrá acordar una penalidad de un 3% 
con cargo a la garantía definitiva del importe de la adjudicación que, en su caso, hubiese 
exigido. 

14.1 DURACIÓN MÁXIMA DE LOS TRÁMITES PARA LA ADJUDICACIÓN 

Cuando para la adjudicación se deban tener en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones, salvo disposición en contrario en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares o en su caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y documentación complementaria. 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición. 

14.2 DESISTIMIENTO O INTERRUPCIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, por 
razones de interés público debidamente justificadas, podrá adoptar la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato. También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las normas 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. Tanto la decisión de no celebrar el 
contrato como el desistimiento del procedimiento deberán llevarse a cabo antes de la 
formalización del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el referido 
artículo. 

Por otra parte, de conformidad con la estipulación 24 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, el Ayuntamiento podrá justificadamente, cuando conviniere al interés 
municipal, interrumpir el contrato. En este caso, el adjudicatario tendrá derecho a percibir 
honorarios correspondientes a la fase en que se encuentre el desarrollo de los trabajos, 
de acuerdo con los porcentajes de avance de estos, considerando la fase en curso en el 
momento de la interrupción como trabajo terminado. 

14.3 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Al amparo del artículo 62 de la LCSP, corresponderá el seguimiento, la supervisión del 
contrato y la emisión de las oportunas instrucciones a fin de asegurar la correcta ejecución 
del contrato a los Servicios Técnicos de SESTAO BERRI, SAMP en colaboración con los 
Servicios Técnicos Municipales, en concreto al Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo o bien en la persona que se pudiera designar en su defecto por parte de este 
Ayuntamiento. 

La supervisión y seguimiento del desarrollo de los trabajos corresponderá en todo caso a 
los Servicios Técnicos de SESTAO BERRI, SAMP en colaboración con los Servicios Técnicos 
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municipales del Ayuntamiento de Sestao y se desarrollarán de conformidad con lo 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
15 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato será inalterable, debiendo ser cumplido por el contratista con estricta sujeción 
al presente Pliego, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas y a su Anexo 
(anteproyecto), además de a toda la normativa aplicable. No obstante, podrán 
introducirse las modificaciones que se crean pertinentes y el contratista tendrá la 
obligación de aceptarlas y realizarlas con sujeción a los precios contratados o en su 
defecto a los precios contradictorios que se pudieran haber formulado. 

La modificación del contrato acordada no podrá alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para responder al objeto del contrato. En ningún caso podrá superar el 
importe de un 20% del precio inicial. Se considerarán como supuestos de modificación del 
contrato la ampliación o variación del ámbito de intervención por circunstancias 
sobrevenidas, la sustitución de materiales y/o la ejecución de obras complementarias. 

No constituye causa de modificación del contrato ni supuesto de revisión de precios del 
contrato cualquier incremento en los costes laborales derivado de la negociación 
colectiva, siendo dichos incrementos de coste asumidos íntegramente por la empresa 
adjudicataria. 

 

15.1 VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes: 

- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta 
a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación 

- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio 
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

Sin perjuicio de la inalterabilidad sustancial del contrato, por el Órgano de Contratación 
de SESTAO BERRI, SAMP podrán introducirse variaciones de detalle en la forma de 
realizarse los trabajos que no impliquen alteración económica, los cuales serán de 
obligatoria aceptación por el contratista. 

15.2 CESIÓN DEL CONTRATO 

La cesión del contrato requerirá la previa y expresa autorización de SESTAO BERRI, SAMP, 
previo informe del Responsable del Contrato. En ningún caso se autorizará la cesión del 
contrato en favor de contratistas incursos en suspensión de clasificación o personas 
inhabilitadas para contratar. 

15.3 SUBCONTRATACIÓN 
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El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, 
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los 
artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán 
obligados solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la SESTAO BERRI, SAMP, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral. El contratista deberá comunicar por escrito al 
órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su 
ejecución, su intención de subcontratar, junto con la relación de subcontratos a celebrar, 
indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y 
representantes legales de cada subcontratista. Además, se deberá justificar la aptitud de 
cada subcontratista y que cumple con los requisitos de solvencia específica y clasificación 
exigidos en los Pliegos reguladores de la contratación, y acreditar que no se encuentra 
incurso en prohibición de contratar, lo que podrá hacerse efectivo mediante declaración 
responsable del subcontratista. 

El conocimiento que tenga SESTAO BERRI, SAMP de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. La alteración de dichas empresas 
subcontratistas deberá contar con la autorización expresa de SESTAO BERRI, SAMP. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que la persona adjudicataria 
deberá proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, una terna de 
materiales o subcontratistas de los que uno de ellos podrá ser propuesto por la Dirección 
Facultativa. 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa 
con el plazo de pago. 

 
Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 
consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, darán lugar a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 
16 OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

16.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Cumplimiento y Responsabilidad. 

El contrato se entenderá a "riesgo y ventura" del contratista. 
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La empresa adjudicataria ejecutará los trabajos de conformidad con su oferta, con el 
alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos. Con carácter 
específico, cumplirá las siguientes obligaciones: 

• Una vez aprobado el Proyecto por los Servicios Técnicos municipales, la 
ejecución de la obra se realizará de conformidad con dicho proyecto. 

• Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los recursos humanos, así 
como los recursos materiales adecuados y suficientes para realizar el objeto del 
contrato (proyecto y obra) en los términos previstos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

• Durante la ejecución del contrato, deberán corregir y modificar los distintos 
trabajos si no fueran de conformidad con el Responsable del Contrato. 

• Se deberá designar un representante dentro de la estructura de su empresa 
para la comunicación con SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao. 

 
Elaboración y presentación del Proyecto de ejecución y proyecto de actividad 

Además de la redacción del proyecto, con el alcance indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, la adjudicataria elaborará la documentación necesaria para la 
obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para la posterior ejecución de la 
remodelación del frontón municipal de Las Llanas para su rehabilitación energética. 

La adjudicataria presentará en fase de proyecto los siguientes documentos, con el 
contenido y detalle especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y cumpliendo la 
normativa específica: 

 
• Memoria de proyecto 
• Planos 
• Pliego de condiciones técnicas particulares con prescripciones sobre los 

materiales, en cuanto a la ejecución por unidades de obra, y sobre 
verificaciones en el edificio terminado y de cláusulas administrativas con 
disposiciones generales, facultativas, y económicas. 

• Estudio de seguridad y salud, según RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y demás norma de aplicación al respecto. 

• Estudio de gestión de residuos, de conformidad con el Decreto 112/2012, 
de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

• Plan de control y calidad, según el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por 
el que se regula el control de calidad en la construcción. 

• Mediciones y presupuesto 
• Programa – cronograma 
• Relación de subcontratas / suministros 
• Eficiencia energética. 
• Otra documentación prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 
Esta documentación se deberá presentar en formato digital en sede electrónica en el 
plazo marcado en el PPT o bien el plazo mejorado, según la oferta de la adjudicataria. Se 
presentarán dos ejemplares en soporte informático, uno en versión PDF Acrobat y otro 
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en versión editable. Cada documento PDF deberá integrar los marcadores que definan su 
contenido y a ser posible respetando en un mismo archivo los documentos completos 
correspondientes a cada apartado. La versión editable será realizada con programas 
comunes de Microsoft el texto escrito y en Autodesk la parte gráfica, los planos y 
documentación gráfica en AutoCAD 2022 y los presupuestos de urbanización en versión 
Presto 2021 o compatible. No obstante, lo anterior, tanto SESTAO BERRI, SAMP como el 
Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario las copias necesarias para 
utilizarlas en las diferentes tramitaciones. 

 
Asistencia técnica a la Dirección facultativa 
 

La dirección de obra será llevada a cabo por el jefe de los Servicios Técnicos Municipales. 
No obstante, el Contratista adjudicatario del contrato deberá disponer en obra, y a su 
cargo, de los técnicos responsables del proyecto con el fin de asistir a la Dirección en 
cualquier contingencia de obra en función de su conocimiento del proyecto. Dicha 
asistencia técnica será presencial de, al menos UN DÍA por semana en la obra y atenderá 
cuantas consultas telefónicas y telemáticas fuesen realizadas por parte de la Dirección 
Facultativa, durante la ejecución de la obra hasta su finalización y recepción. 

 
Ejecución de la obra 

El adjudicatario queda obligado a aportar a la ejecución de las obras el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los 
plazos convenidos en el contrato. La maquinaria y los medios auxiliares aportados 
deberán cumplir la normativa vigente y se deberá presentar la correspondiente 
documentación. Asimismo, todos los vehículos asignados a la obra deberán tener toda la 
documentación administrativa en vigor (matrículas, seguros, etc.) 

Asimismo, deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad 
de los operarios, viandantes y propiedades colindantes. 

Además, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de 
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en 
sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las 
personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. Todo ello, de conformidad con lo 
indicado en la cláusula 23.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Gestión de residuos y acopio de materiales.  

La empresa contratista deberá presentar un Plan de residuos, donde explicará cómo 
cumplirá con sus obligaciones con respecto a los residuos de la demolición y construcción 
generados en la obra. Dicho plan se integrará en el contrato de obra, después de haber 
recibido el visto bueno de la Dirección Facultativa y la propiedad, así como nombrar la 
persona responsable de dicha gestión. 

El depósito de residuos y el acopio de materiales se deberán realizar en los lugares 
establecidos por el Ayuntamiento. Cada viernes, vísperas de fiesta o cuando 
expresamente así lo solicite el Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la zona de depósito 
de residuos. 

Se adecuará una zona de carga y descarga. Se prohíbe expresamente depositar los 
escombros en vertederos no autorizados. 
 
Saneamiento de aguas pluviales.  



 

Página 34 de 43 
 

La empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto con el Servicios municipal de Aguas 
o delegación correspondiente para que indiquen cual es la opción para los vertidos del 
saneamiento de aguas pluviales y pagar las tasas correspondientes en su caso. 

En caso de que produzca algún vertido procedente de la obra por el que se genere sanción 
de Ur Agentzia, Diputación Foral o cualquier otra administración, será la empresa 
constructora adjudicataria la que se haga cargo de esta, incluso de los informes 
pertinentes para evitar la misma. 
 
Resto de infraestructuras.  
La empresa adjudicataria deberá ponerse en contacto con la empresa correspondiente 
(Iberdrola, Telefónica, Euskaltel, Naturgas, etc..) para que indiquen cual es la opción para 
cada una de las infraestructuras y pagar las tasas correspondientes en su caso. 

Se deberá tener en cuenta los actuales Reglamentos de Servicio de cada una de las 
empresas suministradoras. 

En caso de que produzca algún problema procedente de la obra por el que se genere 
sanción de cualquiera de estas empresas, será la empresa constructora adjudicataria la 
que se haga cargo de esta, incluso de los informes pertinentes para evitar la misma. 

 
Limpieza y seguridad de obra.  
Se deberá mantener toda la zona de obra y aledaños con orden y limpieza diaria. Dentro 
de la obra se deben designar lugares de circulación, de acopios y de residuos, 
manteniendo en todo momento el orden necesario para asegurar la eficiencia y la 
seguridad en obra. La empresa contratista será responsable de cuidar de las herramientas 
de su propiedad, materiales y acopios dentro del recinto de obra, poniendo las medidas 
necesarias para evitar robos, acceso de personas ajenas a la obra y demás incidentes 
relacionados con la seguridad. Se pondrá especial atención a los fines de semana y previo 
a periodos festivos o de inactividad 

 
Trasparencia.  

El adjudicatario estará obligado a facilitar al Ayuntamiento cuantos datos resulten 
necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Capítulo III 
de la Ley 19/2013 de 09 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, así como en el artículo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 
07 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 
 
Los datos o documentos solicitados serán entregados en el plazo necesario para dar 
debido cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicará 
en el requerimiento que se le remita al efecto. 

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos será considerada 
como infracción susceptible de ser penalizada, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 192 y 193 de la LCSP relativos al cumplimiento parcial o defectuoso de las 
prestaciones. 

Cualquier otra obligación que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas en 
relación con la redacción del proyecto o la ejecución de la obra, aun no estando recogida 
expresamente en este apartado. 

16.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARACTER SOCIAL 
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Cumplimiento de la Normativa Laboral.- Con carácter específico, por parte del 
adjudicatario, entre otras, se cumplirán las siguientes disposiciones legales: Estatuto de 
los trabajadores Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, del 24 
de Marzo, con especial referencia a sus artículos 43 y 44 y sus posteriores modificaciones 
: Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1/1994, 
del 20 de Febrero y sus posteriores modificaciones; Ley 3/1995 del 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de Desarrollo o en su caso las disposiciones 
legales vigentes durante el desarrollo del contrato; Convenios Colectivos que resulten 
aplicables al sector en que se encuadre la prestación del servicio a desarrollar y en general 
cuantas disposiciones convencionales o normativas se hallen vigentes en materia de 
Relaciones Laborales, Seguridad Social y Salud en el Trabajo. 

El incumplimiento de dichas disposiciones no implicará responsabilidad alguna para el 
Ayuntamiento o SESTAO BERRI, SAMP. 

 
Igualdad. Cuando la empresa adjudicataria estuviera obligada, de conformidad con la Ley 
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de Hombres y Mujeres y el Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, 
deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y 
hombres previsto en dicha normativa, así como su registro. 

Inclusión Social y Discapacidad. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla 
estarán obligados su adaptación para el cumplimiento de las determinaciones legales 
vigentes. 

Cumplimiento de las Condiciones Laborales. La empresa adjudicataria deberá garantizar 
a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su 
vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que 
establezca el convenio colectivo de aplicación. 

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y 
modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como 
mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato. 

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad 
del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante. 

 
El i n c u m p l i m i e n t o  d e  los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales 
será causa de resolución de los contratos. Si quien incumpliera el compromiso fuera un 
subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el 
subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario. 

16.3 FACULTAD DE SESTAO BERRI, SAMP 

SESTAO BERRI, SAMP se reserva la facultad de retener pagos a la adjudicataria y 
repercutirle el importe de que se trate descontando la garantía depositada, e incluso de 
la facturación pendiente, las cantidades que tuviera que satisfacer a consecuencia de las 
indemnizaciones, multas, cotizaciones impagadas, derivadas del incumplimiento por 
parte de la adjudicataria de cualquier obligación pactada, o cualquier otra derivada de la 
normativa en vigor de carácter laboral, social, fiscal. 
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17 MORA DEL CONTRATISTA 

El contratista incurrirá en mora por incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en 
este pliego bastando para ello el mero transcurso del plazo que se hubiere establecido, 
sin que se precise requerimiento previo o advertencia alguna por parte de SESTAO BERRI, 
SAMP. 

 
18 INFRACCIONES Y SANCIONES 

18.1 CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

En concreto de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o de alguno de los 
criterios que sirvieron de base para la adjudicación de las ofertas, dará lugar a la 
imposición de penalidades de un 4% del precio del contrato, IVA excluido, hasta un total 
del 50% del precio del contrato. 

18.2 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de la resolución del contrato por incumplimiento de sus obligaciones, por 
parte del contratista, el órgano de contratación en el supuesto de demora en la ejecución 
del contrato por causa imputable al contratista podrá imponer indistintamente por la 
resolución del contrato o, en el caso de incumplimiento de plazos, se podrán imponer las 
siguientes sanciones: 

- Una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, por demora en los plazos parciales, de conformidad con el artículo 193 
de la LCSP 2017 (Ley 9/2017 de 8 de noviembre). Se entenderá que se incumplen los 
plazos parciales en aquellos supuestos que se incumplieran los plazos para el 
suministro de materiales. Las sanciones previstas podrán ser acumuladas entré sí, 
si se produjeren varias infracciones, realizándose proporcionalmente al número de 
días. 

- La imposición de una penalidad por demora en el plazo de ejecución de 600 euros 
semanales. 

- Las sanciones previstas podrán ser acumuladas entré sí, si se produjeren varias 
infracciones, realizándose proporcionalmente al número de días. 

Asimismo, cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución de este o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
Estas sanciones se harán efectivas deduciendo su importe del pago de la minuta que como 
precio del contrato deba percibir el contratista o si fuese necesario de la fianza que 
tuviere constituida. 

Si se llegare a resolución del contrato no podrá entenderse que la imposición de sanciones 
sustituye a la indemnización de daños y perjuicios la cual podrá ser exigida 
independientemente. 

 
19 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los arts. 211 y 
245 de la LCSP, y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los 
efectos previstos en los artículos 213 en relación con los preceptos concordantes de la 
LCSP. 

De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de solución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atender a la que haya aparecido con 
prioridad en el tiempo. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista, le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a SESTAO BERRI, SAMP los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar la contratista se llevará 
a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia de este, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a 
los mayores gastos que ocasione a SESTAO BERRI, SAMP. 

Con carácter general, será causa de resolución del contrato, el incumplimiento por el 
contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en los Pliegos aprobados y el 
incumplimiento de las determinaciones contenidas en su oferta, especialmente las 
ponderadas en su momento para efectuar la adjudicación del contrato si su gravedad y 
reiteración lo aconsejare. 

Con carácter específico, serán causas de resolución las siguientes: 

• Por el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por 
parte de la contratista al personal adscrito al contrato, o el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para 
este personal. 

• El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las 
condiciones laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien 
incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a 
requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin 
indemnización alguna para el adjudicatario. 

• Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego 
de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

• El cumplimiento de las condiciones relativas a la adscripción de medios 
materiales y técnicos deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del 
contrato. Su incumplimiento supondrá ́ la imposición de penalidades 
económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 
no podrá ́ser superior al 10 por 100 del precio del contrato, pudiendo dar 
lugar su incumplimiento a la resolución del contrato. Tales penalidades se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la 
garantía. 

• La suspensión de la ejecución de las obras por parte de la adjudicataria sin 
autorización expresa de SESTAO BERRI, SAMP, salvo que obedeciera a una 
orden de la Dirección Facultativa que tuviera como finalidad evitar daños a 
las personas, a la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad 
administrativa o judicial competente. 
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En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se 
encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP SESTAOBERRI, 
SAMP estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del 
contrato 

 
20 TRIBUNALES COMPETENTES 

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, 
adjudicación, ejecución, efectos y extinción de los contratos de servicios concertados por 
SESTAO BERRI, SAMP al amparo del presente pliego se resolverán en vía administrativa, y 
una vez agotada, por la jurisdicción contencioso-administrativa. La concurrencia al 
procedimiento de adjudicación de este contrato supone la renuncia expresa a cualquier 
otra jurisdicción que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos. 

 
21 RÉGIMEN JURÍDICO 

1.- El contrato se regirá por el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así 
como por el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Arquitecto de los Servicios 
Técnicos Municipales de Urbanismo, junto con su Anexo, y en lo no previsto, se regirá por 
la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, así 
como por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La aplicación de estas normas se 
llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 
disposición derogatoria de la LCSP. 

Serán Asimismo de aplicación las normas contenidas en la legislación del Estado en 
materia de contratación, y, con carácter supletorio, las restantes normas de Derecho 
Administrativo. 

Las normas de Derecho privado serán aplicables como Derecho supletorio para resolver 
las cuestiones a que puedan dar lugar la interpretación, efectos, cumplimiento y extinción 
del contrato, que no puedan ser deducidos por las disposiciones citadas en el párrafo 
anterior. 

En el desarrollo de la ejecución de los trabajos, se considerarán aplicables las normas 
relativas a protección social de los trabajadores, así como las normas aplicables en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

2.- Sometimiento a la normativa europea, estatal y autonómica en materia de 
protección de datos. En la medida en que se traten datos personales, se estará a los 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos -RGPD, por el 
que se deroga la Directiva 
95/46/CE; la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (BOE 6 de diciembre de 2018); la Ley 2/2004, de febrero de Ficheros de 
Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
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Protección de Datos; así como su normativa de desarrollo. Con carácter específico, se 
respetarán las determinaciones de la Disposición Adicional Vigésimo Quinta de la LCSP. 

 
3.- En cuanto a las disposiciones reglamentarias que resulten de aplicación, serán 

las vigentes en cada momento, debiendo considerarse a tal efecto las que pudieren 
resultar de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre actualización y acomodamiento de todas 
las normas reglamentarias en materia de Régimen Local, así como las previstas en el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en todo lo que no se oponga a la legislación 
vigente en materia de contratación. También serán de aplicación las disposiciones que 
dicte el Gobierno modificativas de las cuantías y de los plazos establecidos en la legislación 
vigente en materia de Contratación Administrativa, respecto a los procedimientos de 
licitación, que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la Unión Europea, en 
materia de contratos públicos. En idéntico sentido se considerarán de aplicación las 
disposiciones legales vigentes de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (Ley del País 
Vasco, 2/2016 de 7 de abril) 

4.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres y Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad, así como la Ley 
del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

5.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y 
Buen Gobierno. 

6- El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, en relación 
con la Ley 39/2015 de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

7.- Las obras se ejecutarán de conformidad con el proyecto aprobado por los 
Servicios Técnicos municipales. 

8.- En caso de que existiere cualquier discordancia entre el presente Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares, y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
elaborado por el Arquitecto municipal de los Servicios Técnicos Municipales de 
Urbanismo, se entenderá automáticamente derogado lo establecido en este último, 
prevaleciendo lo consignado en el Presente Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares. No obstante, prevalecerá en todo caso el Pliego de Prescripciones Técnicas 
en lo relativo al alcance de la elaboración del proyecto y de la ejecución de la obra, así 
como las especificaciones técnicas relacionadas. 

9.- El órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que regula el 
presente pliego las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, resolverlo y determinar los 
efectos de esta resolución, así como todas aquellas reconocidas en la legislación vigente 
en relación con este contrato, en el presente pliego y en los restantes documentos que 
tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la 
LCSP. 

 
22 MODELO DE PROPOSICIÓN 

Las proposiciones se ajustarán a los siguientes modelos: 
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22.1 SOBRE PRIMERO O SOBRE A 
 
Documentación administrativa 

22.2 Declaración Responsable (DEUC), conforme al formulario ubicado en la 
plataforma de contratación de Euskadi al efecto, dentro de los ficheros de la 
presente licitación. 

22.3 Compromiso de notificaciones electrónicas 

22.4 En su caso, documentación sobre la UTE 

22.5 Documentación relativa a solvencia específica y a medios personales. 
 
 
 

22.6 SOBRE SEGUNDO O SOBRE B 
 
Documentación técnica 

D/Dª……………………, con D.N.I. nº…………………, expedido el día…………………en plena 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ........................................................................................................................................... seg
ún 
acredita mediante Poder Notarial que acompaña (elegir lo que corresponda), con CIF ……, y 
con domicilio en ……, con el correo electrónico.… y teléfono…, MANIFIESTA lo siguiente: 

 
Que enterado del procedimiento de licitación electrónica convocado por SESTAO 

BERRI, SAMP, así como del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y del Pliego 
de Prescripciones Técnicas elaborado por el Arquitecto municipal de los Servicios Técnicos 
de Urbanismo, junto con sus Anexos, que regulan la contratación CONJUNTA, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE 
OBRA, JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS PLANTAS -4 Y -
5 DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE SESTAO EN SU FASE 2, CON DESTINO AL 
PROGRAMA SOLDARTE, se compromete a ejecutarlos con sujeción a dichos documentos 
y en los términos que resultan de la proposición técnica presentada 

 
 

En.............................., a ..............de. ............................................. de 2026 
 

Firma del licitador 
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22.7 SOBRE TERCERO O SOBRE C 
 
Oferta económica y mejoras 

D/Dª……………………, con D.N.I. nº…………………, expedido el día…………………en 
plena capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación 
de ........................................................................................................................................... seg
ún 
acredita mediante Poder Notarial que acompaña (elegir lo que corresponda), con CIF ……, y 
con domicilio en ……, con el correo electrónico.… y teléfono …, MANIFIESTA lo siguiente: 

 
Que enterado del procedimiento de licitación electrónica convocado por el 

Ayuntamiento de Sestao para la contratación conjunta, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA, JUNTO CON 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS PLANTAS -4 Y -5 DE LA 
ESCUELA DE APRENDICES DE SESTAO EN SU FASE 2,  CON DESTINO AL 
PROGRAMA SOLDARTE así como del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Arquitecto municipal 
de los Servicios Técnicos de Urbanismo, junto con sus Anexos, que regulan la contratación, 
se compromete a ejecutarlos con sujeción a dichos documentos, por la cantidad TOTAL 
de (se expresará la cantidad en número y letra), sin incluir el IVA, lo que supone 
un porcentaje de baja de un ................. respecto del tipo de licitación (Dos decimales). 

 
Además, se compromete a ejecutar las siguientes mejoras (indicar en cada una 

de ellas lo que se oferta) 

 
• Aumento del plazo de garantía, 

 
 

 
En.............................., a ..............de. ............................................. de 2026 
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Firma del licitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

22.8 VARIACIONES DEL MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
Uniones Temporales de Empresas 

Cuando concurran a la licitación Agrupaciones Temporales de Empresas, el 
encabezamiento del modelo de proposición quedará redactado de la siguiente manera: 

“Don ................., con domicilio en............, y D.N.I. nº. ....... , en nombre y 
representación 

de la empresa ..............con domicilio social en.., ............y CIF nº............y Don ................., 
con domicilio en........., y D.N.I. nº........, en nombre y representación de la 
empresa ..................................................................................................................................... c
on 
domicilio social en.., ............y CIF nº............ 

 
 

22.9 DECLARAN 
Que se constituyen como Unión Temporal de Empresas, con las participaciones 

respectivas de ...% y de. % y que nombran representante o apoderado único de la misma 
con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se 
deriven hasta la extinción de este, a D ........... y 

 

22.10 MANIFIESTAN” 
 

(Transcríbanse las manifestaciones que constan en el modelo de proposición) 
 
 
Empresas extranjeras 

Cuando concurran a la licitación empresas extranjeras, deberá añadirse el 
siguiente punto a las manifestaciones del modelo de proposición: 
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“-Que se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, 
en todos los problemas de la interpretación, modificación, resolución y extinción del 

contrato.” 
 

En.............................., a ..............de. ............................................. de 2026 
 

Firma del licitador. 

 
 


