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PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE EJECUCION DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO
HORNO n°1 EN SESTAO.



1 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones facultativas, técnicas,
econbmicas y legales que han de regir durante la ejecucién de las obras de construccion
del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y
las Ordenes e instrucciones dictadas por la direccion facultativa de la obra, bien
oralmente o por escrito.

Cualquier modificacion en obra, se pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa,
sin cuya autorizacion no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de
condiciones técnicas de la obra y se empleardn materiales que cumplan con lo
especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente
especialmente a la de obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego
se adoptaran las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas
de la Edificacién publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la
Arquitectura Técnica de Esparia.

Este pliego de condiciones ha sido redactado con el apoyo del software especifico
Construbit.

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

1.2.1.1 PROMOTOR

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la

totalidad o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de

contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores

auténomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra

la consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendra la consideracion de productor de residuos de construccion y demoliciéon a los

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucion material.

Velar para que la prevencion de riesgos laborales se integre en la planificacion de los
trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las
empresas (subcontratistas) y trabajadores autonomos de él dependientes la gestion
preventiva de la obra.

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra
y en proyecto si fuera necesario.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcion de la obra.
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Suscribir los seguros o garantias financieras equivalentes exigidos por la Ley de
Ordenacién de la Edificacion.

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluira la documentacion
reflejada en la Ley de Ordenacion de la Edificacién, el Cédigo Técnico de la
Edificacion, el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros
contenidos exigidos por la normativa.

Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion. En
obras de demolicion, rehabilitacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion,
asi como prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y
demolicién han sido debidamente gestionados segun legislacion.

En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en relacién con los residuos de
construccién y demolicién de la obra.

En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habran de
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion en su
disposicion adicional primera.

1.2.1.2 CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo
acordado y con sujecion estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado
con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién Facultativa y a la
legislacion aplicable.

Tendra la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

La ejecucion de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con
los plazos establecidos en el contrato.

Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la
obra, tendra la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra y permanecera en la obra a lo largo de toda la jornada legal
de trabajo hasta la recepcién de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las
indicaciones de la Direccion Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como
cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares, comprobar replanteos
y realizar otras operaciones técnicas.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcién de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion
de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento
de las medidas de seguridad y salud precisas segun normativa vigente y el plan de
seguridad y salud.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las
obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas,
contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos
regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se
regula en el articulo 5.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
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misma.

Estaréa obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra.

Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y demolicion
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion.

Estara obligado a mantener los residuos de construccion y demolicién en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgara
una prorroga previo informe favorable de la Direccion Facultativa. El Contratista explicara
la causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos sefialados, razonandolo
por escrito.

La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que
se origind la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de que la contrata
pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustara al perdido y el
Contratista perdera el derecho de prorroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado
al tipo de trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor
a desarrollar. La Direccion Facultativa, tendra la potestad facultativa para decidir sobre la
adecuacion del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por
el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Direccién Facultativa, antes
de su puesta en obra. Los materiales que no retnan las condiciones exigidas seran
retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE iran
acomparfiados de la declaracion de prestaciones que sera facilitada al director de
ejecucion material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al
comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, analisis y extraccion de muestras de obra que se realicen para
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estan sujetas al Pliego, seran efectuadas cuando se estimen necesarias
por parte de la Direccién Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias de
los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulaciéon de los materiales sera responsabilidad
del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucién de permisos, construccion o instalacién, conservacion,
mantenimiento, desmontaje, demolicién y retirada de las instalaciones, obras o medios
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecucion de la misma, seran
obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera
responsabilidad del contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera
ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direcciéon
Facultativa podra consultar la documentacion de la obra y en la que se guardara una
copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el
libro de 6rdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccion
de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.
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SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimiento del Promotor y la Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier
caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las
empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en
lo que se refiere a las obligaciones de acreditaciéon e inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con
caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la
subcontratacion que se regula en el articulo 5.

Tendran la consideracién de poseedores de residuos de construccién y demolicion a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucién de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la
direccion facultativa crea conveniente una modificacion de los mismos por razones
técnicas en cuyo caso seran modificados sin contraprestacién alguna.

El contratista estard a lo dispuesto por parte de la direccion de la obra y cumplira sus
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la direccién firmara el acuse
de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones
economicas adoptadas por la direccion de la obra, este lo pondra en conocimiento de la
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccion Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcién de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccion Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas,
observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que
no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el derecho de mandar que las partes
afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la
recepcion de la obra y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste,
dejandolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la
Direccion Facultativa asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de
mayor calidad o tamafio), sin previa autorizacion de la Direcciéon Facultativa y del
Promotor, sélo tendra derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de
acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista
que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedaré a juicio de la Direccién
Facultativa la demolicién y reconstruccién o la fijacion de nuevos precios para dichas
partidas.

Previamente a la ejecuciéon o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el
importe de las modificaciones y la variacion que supone respecto al contratado.

Toda modificaciéon en las unidades de obra sera anotada en el libro de 6rdenes, asi
como su autorizacion por la Direccion Facultativa y posterior comprobacion.
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1.2.1.3 DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con
sujecion a la normativa vigente y a lo establecido en contrato.

Sera encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario,
visarlas en el colegio profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o
documentos técnicos, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribira el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo
suscribira el autor de este proyecto parcial.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos

técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la

licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectada a
las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del
proyecto.

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion
de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentaciéon de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2 DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de
la obra incorporando el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion.
Todo ello estara a disposicién de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se
procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacion de la Direccién
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Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre
proyectos complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que
establezca el Director de Obra no existiendo prelacién alguna entre los diferentes
documentos del proyecto.

La ampliacion del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contara con la
aprobacién del director de obra que confeccionara la documentacién y del Promotor que
realizara la tramitacién administrativa que dichas modificaciones requieran asi como la
difusién a todos los agentes implicados.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion en su caso de las
modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién adjuntard el Promotor el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicacion y aquellos datos requeridos segin normativa
para conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

Una vez finalizada la obra, la "documentacion del seguimiento de la obra" y la
"documentacion del seguimiento del control de la obra", segtin contenidos especificados
en el Anexo Il de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacién, seran depositadas por
el Director de la Obra y por el Director de Ejecucion Material de la Obra respectivamente,
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo. .

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y
niveles especificados en los planos y comprobado por la Direccion Facultativa. No se
comenzaran las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Direccién
Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios
para realizar el replanteo, que dispondran de la -cualificacién adecuada, seran
proporcionadas por el Contratista a su cuenta.

Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y
dispositivos fijos adecuados para las sefiales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista,
responsable de conservacion mientras el contrato esté en vigor y sera comunicado por
escrito a la Direccién Facultativa, quien realizarda una comprobacion de los puntos
repuestos.

El Acta de comprobacion de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccidn
Facultativa y de la Contrata, contendra, la conformidad o disconformidad del replanteo
en comparacioén con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las
caracteristicas geométricas de la obra y autorizaciéon para la ocupacion del terreno
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los
documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se
consideren oportunas.

El Contratista asistira a la Comprobacion del Replanteo realizada por la Direccion,
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la
realizacion del mismo y respondera a la ayuda solicitada por la Direccion.

Se entregara una copia del Acta de Comprobacién de Replanteo al Contratista, donde se
anotaran los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.
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1.2.4 LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se mantendra permanente en obra a disposicion de la Direccion
Facultativa.

En el libro se anotaran:

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Direccion
Facultativa para la correcta interpretacién del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacién del contrato.

Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de precios nuevos o
contradictorios.

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de precios, duracién de los
trabajos, personal empleado...

Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director
de Obra, copia para el Director de la Ejecucion y la tercera para el contratista.

La Direccién facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.2.5 RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin
reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma.

La recepciéon debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al
promotor del certificado final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse
en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final
de la ejecuciéon material de la obra, la declaracién de recepciéon de la obra con o sin
reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepcion.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el
director de la ejecucion de la obra.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo debera se
motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir
de la fecha en que se suscriba el acta de recepciéon, o cuando se entienda ésta
tacitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la
Direccion Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso
excesivo de la Recepcion imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su
obligacion de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptacién de la
Recepcion.

1.3 CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan
sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccién y a las Condiciones generales y particulares
del pliego de condiciones.
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1.3.1 FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a
presentar por Ley, asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se
podra exigir todas las garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena
ejecucion y finalizacién de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el
proyecto de ejecucion.

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de
ejecucion, hasta su recepcion.

1.3.2 PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podra disminuir las
cuantias establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacién por retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia
natural de retraso desde el dia fijado para su terminacién en el calendario de obra o en el
contrato. El importe resultante sera descontado con cargo a las certificaciones o a la
fianza.

El Contratista no podra suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo
establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos.

1.3.3 PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccién de
unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o
la Direccion Facultativa. El Contratista esta obligado a presentar propuesta econémica
para la realizacién de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

El Contratista establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y
aprobados por la Direccion Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las
unidades de obra correspondientes.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la
Direccién Facultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa especificada
en los parrafos anteriores, sera la Direccion Facultativa la que determine el precio justo a
abonar al contratista.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracion de las obras
que hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracién resultante, se le
afadira el porcentaje necesario para la obtencién del precio de contrata, y
posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS

No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente
largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los
precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas
modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direccion
Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revisién de precios a la
Direccién Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendran un
nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecucion de las obras. Se justificara
la causa del aumento, y se especificara la fecha de la subida para tenerla en cuenta en
el acopio de materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre
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las partes y se especificara la fecha en que empiecen a regir.

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa debera medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando
actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y
firmadas por la Direccion Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez
que se haya terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa
con antelacién suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se
aplicaran los criterios de medicién que establezca la Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el numero de unidades de obra por el precio
unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y
toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregara una relacion valorada de las obras ejecutadas en los plazos
previstos, a origen, a la Direccién Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en
el contrato realizado entre Promotor y Contratista.

La medicién y valoracién realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la
Direccién Facultativa, o por el contrario ésta debera efectuar las observaciones
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez
que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccion Facultativa dara su
certificacion firmada al Contratista y al Promotor.

El Contratista podra oponerse a la resoluciéon adoptada por la Direccién Facultativa ante
el Promotor, previa comunicacion a la Direccidon Facultativa. La certificacion sera
inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes,
desde su envio, la Direccién Facultativa no recibe ninguna notificacion, que significara la
conformidad del Contratista con la resolucion.

UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacién de los trabajos se realizara en base a la siguiente documentacion
presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y
documento que justifique su empleo en obra, néminas de los jornales abonados
indicando numero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con
la legislacion vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de
escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.
Las obras o partes de obra realizadas por administracion, deberan ser autorizadas por el
Promotor y la Direccién Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someteran a control y aceptacion de la Direccion Facultativa, en obras o partidas de la
misma contratadas por administracion.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los analisis y ensayos ordenados por la Direccion Facultativa, seran a
cuenta del Contratista cuando el importe maximo corresponde al 1% del presupuesto de
la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje.

CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonaran a los precios de ejecucién material establecidos en el
presupuesto contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en
la liquidacién final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran
a la contrata. Si los precios de una o mas unidades de obra no estan establecidos en los
precios, se consideraran como si fuesen contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en
que se encuentren ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccion Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir
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deterioros, no seran calificadas como cetrtificables hasta que la Direccién Facultativa no
lo considere oportuno.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a
buena cuenta, sin que supongan aprobacién o recepcion en obra, sujefos a
rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion final.

El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo,
en los plazos previstos y su importe sera el correspondiente a las especificaciones de los
trabajos expedidos por la Direccion Facultativa.

Se podran aplicar formulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras
realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por
encima del limite de rechazo, muy proximo al limite minimo exigido aunque no llegue a
alcanzarlo, pero que obtenga la calificacién de aceptable. Las medidas adoptadas no
implicaran la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas
posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccion
Facultativa.

1.3.5 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector publico definidos
en el articulo 3 del Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico se regiran por lo
dispuesto en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares redactados al efecto.
Dichos Pliegos incluirdn los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato y las demas menciones requeridas por la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico y sus normas de desarrollo de caracter estatal o
autonémico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdémicas que regiran la obra y
se remite al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier
aspecto relacionado.

1.4 CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con

Jurisdiccion en el lugar de la obra.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra

y del solar hasta la recepcion de la misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias

necesarias y vallard el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones

municipales. Todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.

Podran se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacién se

detallan:

Muerte o incapacidad del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del
presupuesto contratado.

No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo
superior a dos meses.

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucion o determinaciones
establecidas por parte de la Direccién Facultativa.

Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente,

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR

Decreto 462/1971. Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de
edificacion
Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. LOE.
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Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacién.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Basico
de Proteccion contra el Ruido DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccioén y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.

Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento basico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

ESTRUCTURALES

Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.
Real Decreto 1247/2008. Instruccion de hormigén estructural EHE-08.
Real Decreto 751/2011. Instrucciéon de Acero Estructural EAE.

MATERIALES

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 842/2013 clasificacién de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificacion de las propiedades de
reaccion al fuego de los productos de construccion de conformidad con el
Reglamento (UE) n°® 305/2011.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
recepcion de cementos (RC-16).

INSTALACIONES

Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencién referente a gruas torre para obra u ofras aplicaciones.

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de
sequridad para ascensores.

Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM1
Ascensores.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension e instrucciones complementarias.

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexion a red de instalaciones de produccion de
energia eléctrica de pequena potencia.

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
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proteccién contra incendios.

SEGURIDAD y SALUD

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion
y Libre Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccién

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad
y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
de los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra
los Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas
de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seqguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto
1627/1997 antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Resolucién de 21 de septiembre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que
se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construccién
2017-2021.

ADMINISTRATIVAS

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y

entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones

se quedara a lo dispuesto en estas ultimas.
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2 CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y
de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
incluyendo los siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcion y
conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control
de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios
de uso, conservacion y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su
realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminacion, conservacion y
mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicién y valoracion de unidades, etc.

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

2.1 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacion en vaciado,
excavacion de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e
instalaciones, explanacion y estabilizacion de taludes.

EXCAVACION en VACIADO

Descripcion

Excavacion a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecanicos,
para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a
nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones
definidas en proyecto.
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Puesta en obra

El vaciado se hara por franjas horizontales de altura maxima 3 m. En los bordes con
elementos estructurales de contencion y/o medianerias, la maquina no trabajara en
direccidon perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se haran de forma
alterna.

El contratista extremara las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de
que no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de
taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar dafios
materiales o personales. Debera evitar también erosiones locales y encharcamientos
debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio
Pablico que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...)
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o construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccion
Facultativa antes de continuar con la excavacion.

Los trabajos se realizaran con medios manuales y/o0 mecanicos apropiados para las
caracteristicas, volumen y plazo de ejecucién de las obras, contando siempre con la
aprobacién de la direccion facultativa previa.



Control y criterios de aceptacién y rechazo

Se comprobaran cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacién, zona de
proteccion de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las
irreqularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la direccion facultativa que
deberan ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias maximas admitidas seran:

replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.

angulo de talud: +2%

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculara segtn levantamiento topografico de los perfiles transversales
de excavacion necesarios ordenados por la Direccién Facultativa de las obras.

RELLENOS

Descripciéon

Consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o de
cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdés de obras de fabrica o zonas de relleno
para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto.

Puesta en obra

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua
superficial o subterranea sera necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del area
donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecucion.

Las aportaciones de material de relleno se realizaran en tongadas de 20 cm. maximo,
con un espesor de las mismas lo mas homogéneo posible y cuidando de evitar terrones
mayores de 9 cm. El contenido en materia organica del material de relleno sera inferior al
2%. La densidad de compactacion sera la dispuesta en los otros documentos del
proyecto y en el caso de que esta no esté definida sera de 100% de la obtenida en el
ensayo Préctor Normal en las 2 dltimas tongadas y del 95% en el resto.

No se trabajara con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobacién de la
direccion facultativa. Después de lluvias no se extendera una nueva tongada hasta que
la dltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente mas seca de forma
que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se
hara de forma uniforme sin encharcamientos.

Las tongadas se compactaran de manera uniforme, todas las tongadas recibiran el
mismo numero de pasadas, y se prohibira o reducira al maximo el paso de maquinaria
sobre el terreno sin compactar.

Para tierras de relleno arenosas, se utilizara la bandeja vibratoria como maquinaria de
compactacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se realizara una inspeccién cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el
relleno si su compactacion no coincide con las calidades especificadas por la direccion
facultativa o si presenta asientos superficiales.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculara segtn levantamiento topografico de los perfiles transversales
de relleno necesarios ordenados por la Direccion Facultativa de las obras.

ZANJAS y POZ0OS

Descripcion

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas
y pozos destinados a la cimentacion, drenaje, saneamiento, abastecimiento, efc.

VISADO BISATUA

DELEGACION EN BIZKAIA
BIZKAIKO ORDEZKARITZA

G COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCO NAVARRO [ 057037505 |
DA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA. | 02/03/2020




realizados con medios manuales o mecanicos con anchos de excavacion maximos de 2
m. y 7 m. de profundidad.

Puesta en obra

Previo a los trabajos de excavacion, la direccién facultativa debera tener aprobado el
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.

El contratista deberé conocer la situaciéon de las instalaciones existentes tanto en el
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para
evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones proximas para
evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico
que pudieran ser afectados por la excavacion.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...)
0 construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccion
Facultativa antes de continuar con la excavacion.

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el
director de la obra el encargado de sefialar la cota fondo de excavacion, determinando
dicha cota en obra en funcién del material aparecido. En este tipo de excavaciones
destinados a cimentacion, no se excavaran los ultimos 40 cm. hasta el mismo momento
del hormigonado para evitar la disgregacion del fondo de excavacion, limpiando la
misma de material suelto mediante medios manuales.

Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente
en caso de no poder evitarse.

Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La
entibacion permitira desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.

Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros
a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccion y los pozos cada unidad.

Durante la excavacién se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de
fondo, excavacion colindante a medianerias, nivel freético y entibacion.

Una vez terminada la excavaciéon se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias,
cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias
admitidas que se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccién facultativa.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.

formas y dimensiones: +-10 cm.

refino de taludes: 15 cm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién se calculara segun los perfiles teéricos de excavacidon segun el tipo de
terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.

TRANSPORTE de TIERRAS

Descripcion

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes
de la excavacion y los escombros.

Puesta en obra

Se estableceran recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones,
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un
auxiliar que guie al conductor en las maniobras.

Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura minima sera de 4,5 m,
ensanchandose en las curvas y con pendientes maximas del 12% en tramos rectos o del
8% en tramos curvos.

El camién se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningun caso
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por encima de la cabina.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tanto la disposicién de las vias de circulacién como las rampas y terraplenes realizados
contaran con la supervision y aprobacion de la direccion facultativa.

La carga de los camiones no excedera en ningln caso la méxima permitida para cada
aparato y en cualquier caso el material no excedera la parte superior de la bariera, se
protegera con lona y se limpiara el vehiculo de barro antes de acceder a la calzada
publica.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion se calcularé aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a
transportar y considerando la distancia a vertedero.

2.2 CIMENTACION

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigén, cuya mision es transmitir las
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de
los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.

El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién
facultativa.

La construccién de cimentaciones esta regulada por el Codigo Técnico de la Edificacion
en su Documento Basico de Seguridad Estructural-Cimientos.

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de
hormigbén armado. La norma basica de referencia sera el Real Decreto 1247/2008
Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos

a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Segun el articulo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197
y RD 1313/1988. Se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior y en
cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la
resistencia del hormigoén.
El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente
caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de
la exposicion directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y
protegidos de la humedad y se evitara, en particular, su contaminacion con otros
cementos de tipo y/o clase de resistencia distintos.
El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3
meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el
periodo es superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento siguen
siendo adecuadas mediante ensayos segun anejo VI del RC-16.
Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigbn y su uso
teniendo en cuenta lo especificado en el anejo VIl del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-
08. Destacar particularmente que no se emplearan cementos de albanileria para la
fabricacién de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (>
3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento resistente a
los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requeriran
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cementos aptos para el mismo.

Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE-08.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendréa ningtin
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del
hormigén o a la proteccién de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean
potables, no posean antecedentes de su utilizacién o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones de
exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ion cloruro, hidratos de
carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la
EHE-08. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o
curado de hormigén armado.

Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE-08.

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderdrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las
condiciones quimicas, fisico-mecanicas, de granulometria, tamafio y forma indicadas
en articulo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando
declaracion de prestaciones. En caso de que la direccion facultativa lo considere
necesario, se realizaran ensayos de identificacion mediante andlisis mineral6gicos,
petrologicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar escorias siderurgicas como
arido, se comprobara previamente que son estables. Se prohibe el empleo de aridos
que contengan sulfuros oxidables.

Cada carga ira acompanfada por hoja de suministro que estara en todo momento a
disposicién de la Direccion Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la
EHE-08, el marcado CE y la declaracion de prestaciones segtn este marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su
segregacion y contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas
de cada una de sus fracciones.

Para el empleo de aridos reciclados sera preciso el consentimiento expreso por
escrito de la Direccién Facultativa, se limitara a un 20 % en peso sobre el contenido
de arido, procedera de hormigon no admitiéndose materiales de otra naturaleza y
adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 16 de
la EHE-08.

Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE-08 y en las normas
armonizadas UNE-EN 934-2. Basicamente se contemplan: reductores de agua,
modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo,
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la
funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del
hormigén, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su
contaminacion y que sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o
quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra
de marcado CE aportando la preceptiva declaracion de prestaciones.

La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizaciéon y en su incorporacion a la
mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del
hormigén sera informado de la posible incorporacién de aditivos en obra.

Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 30 de la EHE-08.

Tan solo se utilizaran en el momento de su fabricacion, exclusivamente en central,
podran ser cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con cementos
tipo CEM | y su empleo contaré con el visto previo de la Direccion Facultativa. La
cantidad méaxima de cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del
cemento y de humo de silice del 10 %.

No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar
a la durabilidad del hormigén o causar fenémenos de corrosion de las armaduras, y
cumpliran las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Armaduras: Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en la UNE-EN 10080 y el
articulo 32 de la EHE-08. Las barras y alambres no presentaran defectos
superficiales ni grietas y tendran una seccion equivalente no inferior al 95,5% de la
nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el
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fabricante segun la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarédn con una etiqueta de
identificacién conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevaran grabadas las
marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas
se fabricaran con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por
distintas tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 33.1.1 de la EHE-
08.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 34 de la
EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras
o cordones. El fabricante facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados
de los ensayos de control de produccion correspondientes a la partida servida de los
ensayos correspondientes a la composicion quimica, caracteristicas mecanicas y
geométricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas por la
EHE-08. Ademas ird acompafiada, en el caso de barras o alambres corrugados, del
certificado especifico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas
desde su fabricacién por lo que en su almacenamiento y transporte estaran
protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En
el momento de su utilizacion, las armaduras deben estar exentas de sustancias
extrafias en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier
otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y
NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion
durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigbén envolverlas sin
dejar coqueras. En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de
corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que
alteren las caracteristicas fisico-metalirgicas del material. El despiece, enderezado,
corte y doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 69.3 de la EHE-08. Los
empalmes de armaduras en obra deberan realizarse con la aprobacién expresa de la
direccién facultativa y los realizados por soldadura deberan atenerse a los
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies estaran secas y
limpias, y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las
debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo una soldadura sobre
una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda
prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos. Se
dispondran separadores o calzos en obra, segun 69.8.2 EHE-08, para garantizar la
posicién de las armaduras y los recubrimientos.

El hormigén estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 71 de la
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se
denomina hormigén preparado. El hormigén debera quedar mezclado de forma
homogénea empleando la dosificaciéon de todos sus componentes por peso, segun lo
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el arido bien recubierto de pasta de
cemento. La dosificacion minima de cemento sera la sefialada en 37.3 EHE-08. El
hormigdn no experimentara, durante el transporte, variacion sensible en las
caracteristicas que poseia recién amasado.

Cada carga de hormigén ird acompariada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicién de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los
datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigén debera
documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la
Direcciéon de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el
constructor dejaré un libro de registro a disposicién de la direccion facultativa firmado por
persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados,
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacién, registro de
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos
realizados.

El tiempo trascurrido entre la adicion del agua de amasado y la colocacion del hormigon
no debe ser mayor de una hora y media para hormigon sin promotores o retardadores de

VISADO BISATUA

DELEGACION EN BIZKAIA
BIZKAIKO ORDEZKARITZA

G COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCO NAVARRO [ 057037505 |
DA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA. | 02/03/2020




fraguado y en ningun caso se tolerara la colocaciéon en obra de masas que acusen un
principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adiciéon de agua en obra al
hormigén. Se puede anadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se
sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el
vertido y colocacion de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede
hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que
eviten el golpeo del hormigén. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la
Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactacion de
hormigones se realizara de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacioén. Se realizara segun
lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.

Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las
tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de
las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso
el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccién Facultativa. Antes de
reanudar el hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al
descubierto y se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto, se
humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes dafiadas por el
hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo,
temperaturas superiores a 40° C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0
° C en las proximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptaran las
medidas pertinentes y se contara con la autorizacién expresa de la Direccion Facultativa
y el fabricante.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el
plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de
humedad del ambiente, efc. segun lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el
curado se realiza por riego directo, no producira deslavado. En caso de optar por la
protecciéon del hormigén con recubrimientos plasticos, agentes filmégenos o similares
ofreceran las suficientes garantias y no resultaran perjudiciales para las prestaciones del
hormigén endurecido o posteriores recubrimientos.

Los productos desencofrantes seran de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales
para las propiedades o el aspecto del hormigén y no perjudicaran a la posterior
aplicacién de revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa,
gasoleo u otros productos no apropiados. Las supetrficies vistas no presentaran coqueras
o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El contratista aportara un programa de control de calidad segun contenidos estipulados
en 79.1 de la EHE-08 que debera ser aprobado por la Direccién Facultativa y que
desarrollaré el plan de control que se incluye en proyecto. La Direccién Facultativa podra
disponer en cualquier momento la realizaciéon de comprobaciones o ensayos adicionales.
El control de recepcién del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo 1V del RC-
16: a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del
marcado CE si lo tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de
la recepcién, ensayos de identificacion o complementarios segtin anejo VIl del RC-16.
Los aditivos contaran con marcado CE en caso contrario se debera aportar certificado de
ensayo con antigliedad inferior a 6 meses segtn los dispuesto en 85.3 EHE-08.

Para la recepcién de aceros se comprobara que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarén ensayos segun 87 EHE-
08.

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo
de calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizara control
experimental del para comprobar caracteristicas mecanicas, adherencia, dimensiones o
de soldadura.

Los ensayos del hormigon se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y
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en el articulo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad seran segtin UNE-EN 12350 y los de

resistencia y resistencia a la penetracion de agua segun UNE-EN 12390.

Se realizaran ensayos de hormigén previos y caracteristicos si se dan las circunstancias

especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08.

Se hara un control de la ejecucién por lotes segtn articulo 92 de la EHE-08, haciendo

comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién, control de acopios,

comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,

encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas de trabajo, contraccion o

dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.

Las tolerancias méaximas admisibles seran:

Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in
situ.

Resistencia caracteristica del hormigén segun EHE-08.

Consistencia del hormigén segun tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

Desviaciones admisibles seguin anejo 11 EHE-08.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Hormigén armado 57 0,7
Hormigdén en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones
sefaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados
previamente por la direccion facultativa.

ZAPATAS

Descripcion

Zapatas de hormigébn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de
desarrollo lineal, como cimentacioén de soportes verticales pertenecientes a estructuras
de edificacion.

Puesta en obra

Antes de verter el hormigén se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizara que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En
suelos permeables, se agotaréa el agua durante la excavacion sin comprometer la
estabilidad de taludes o de obras vecinas.

Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigén de limpieza sobre la superficie de la
excavacion previa a la colocaciéon de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigén de limpieza para que el suelo
mantenga las condiciones inalteradas.

El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion
completa de la masa. Se realizara un vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la
superficie segun 71.5.2 EHE-08.

En zapatas aisladas el hormigonado sera continuo y no se permitiré el paso de
instalaciones mientras que en las zapatas corridas se debera contar con el
consentimiento de la Direccion Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se
haran segun el articulo 71.5.4 EHE-08, se situaran en los tercios de la distancia entre
pilares, alejadas de zonas rigidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo
y humedeciendo antes de verter el fresco.

El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicién de separadores y
se ajustara a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos
especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del
hormigdn, no introducirén corrosion en las armaduras, seran tan impermeables como el
propio hormigén. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Antes de la ejecucion, se realizara la confirmacién del estudio geotécnico, comprobando
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visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de
proyecto. Informe del resultado de tal inspeccion, la profundidad de la cimentacién, su
forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la
documentacion final de obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en
esta cuestion.

En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que
no se ven afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freatico y las
condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una
resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan
defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes subterraneas, efc.
Se realizara un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de
replanteo, dimensiones y orientacion de los pozos, correcta colocacion de los
encofrados, hormigén de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicion,
numero y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y
de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactacion y
curado del hormigoén, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia
entre hormigén y acero, unién con otros elementos de cimentacion y juntas de
hormigonado.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicion de zapatas se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto. El
hormigén de limpieza se valorara segun planta teérica de proyecto multiplicado por
profundidad real ordenada por la direccién facultativa.

LOSAS

Descripcion

Losas horizontales de hormigén armado, para cimentacion en suelos de mediana a baja
calidad.

Puesta en obra

Antes de verter el hormigén se nivelara, limpiara y apisonara ligeramente el fondo de la
excavacion.

Se vertera una capa de minimo 10 cm. de hormigdn de limpieza sobre la superficie de la
excavacion previa a la colocaciéon de armaduras. La excavacién del fondo tendra lugar
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigén de limpieza para que el suelo
mantenga las condiciones inalteradas.

El hormigonado se realizara por tongadas cuyo espesor permita una compactacion
completa de la masa. Se realizard un vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la
superficie segun 71.5.2 EHE-08.

Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultara con la Direccién Facultativa
situandose en direccion lo méas normal posible a la de las tensiones de compresion y alli
donde su efecto sea menos perjudicial, se colocaran lejos de los pilares, donde los
esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiaran las
juntas, se retirara la capa de mortero dejando los aridos al descubierto y se humedecera
la superficie.

Se haran juntas de retraccion a distancias maximas de 16 m.

Si la losa es de gran canto se vigilara el calor de hidratacion del cemento para que ésta
no se fisure ni se combe.

El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicién de separadores y
se ajustara a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos
especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del
hormigdn, no introducirén corrosion en las armaduras, seran tan impermeables como el
propio hormigén. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
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Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Antes de la gjecucion, se realizara la confirmacion del estudio geotécnico, comprobando
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de
proyecto. El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion, su
forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la
documentacioén final de obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en
esta cuestion.

En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que
no se ven afectadas.

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freatico y las
condiciones hidrogeolégicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una
resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan
defectos evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes subterraneas eftc.
Se comprobara que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran
variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hara control de la disposicién
de las armaduras, tipo de acero y didmetro de las barras, por cada lote se hara una
comprobacion del tamario del arido y se comprobara el canto de la losa, también se
comprobara la adherencia entre hormigon y acero, juntas, uniones con otros elementos,
las operaciones previas a la ejecucion, y el vertido, compactacion y curado del hormigén.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

La medicién de losas de cimentacién se realizara considerando el volumen teérico de
proyecto. El hormigén de limpieza se valorara segun planta teérica de proyecto
multiplicado por profundidad real ordenada por la direccion facultativa.

MUROS

Descripcion

Muros de hormigén armado con cimentacion superficial, directriz recta y seccion
constante, cuya funcién es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos

a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

Hormigén armado, segtn lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego. En el
caso de utilizar elementos prefabricados de hormigén para muros de contencion
dispondran de marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN
15258 aportando declaracién de prestaciones con el suministro.

Perfil de estanquidad: Perfil de seccién formada por évalo central hueco y dos alas de
espesor no menor de 3 mm, de material elastico resistente a la traccion, al
alargamiento de rotura, al ataque quimico y al envejecimiento. Se utilizaran ademas
separadores y selladores.

Lodos tixotropicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavacion.
Tendran una suspensién homogénea y estable, dosificacion no mayor del 10 %,
densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o
superior a 32 s.

Puesta en obra

Los encofrados deberan ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta,
rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir
sacudidas ni dafios en el hormigon. Han de estar limpios y humedos antes de verter el
hormigén y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacién de la direccion de
obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberan aflojarse antes de
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transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigén haya
alcanzado la resistencia caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salvo que se realice
un estudio especial. El disefio y disposicion de los encofrados sera tal que quede
garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior
retirada.

El muro se hormigonara en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de
fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejaran adarajas
y antes de verter el nuevo hormigén, se picara la superficie, dejando los aridos al
descubierto y se limpiara y humedecera. Se tomaran las precauciones necesarias para
asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigon se realizara por tongadas de
espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura maxima
de vertido de 100 cm. No se realizara el relleno del trasdés hasta transcurrido un minimo
de 28 dias.

El perfil de estanquidad se sujetara al encofrado antes de hormigonar de forma que cada
ala del perfil quede embebida en el hormigén y su 6valo central libre, en la junta de 2 cm
de ancho. Se introducira un separador en la junta y se sellaréa la junta limpia y seca antes
de hormigonar el tramo siguiente.

Cuando se utilicen lodos tixotrépicos para la excavacion, el hormigonado se realizara de
modo continuo bajo los lodos, de forma que la tuberia que coloca el hormigén ira
introducida 4 m como minimo, dentro del hormigdén ya vertido. Se mantendran las
caracteristicas de los lodos, se recuperaran correctamente y se hara un vertido
controlado de residuo.

Se renovaran los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su
viscosidad Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigén se eliminaran los
ultimos 50 cm del muro.

No se rellenaran coqueras sin autorizacién de la direccioén facultativa.

Los conductos que atraviesen el muro se colocaran sin cortar las armaduras y en
direccion perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberan estar
autorizadas por la direccion facultativa y su estanquidad garantizada.

El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicién de separadores y
se ajustara a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores seran elementos
especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del
hormigén, no introduciran corrosion en las armaduras, seran tan impermeables como el
propio hormigén. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera,
ladrillo u otros elementos residuales de la obra.

Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se realizara control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre
juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.

Se comprobard ademas la impermeabilizacion, drenaje, y barrera antihumedad del
trasdoés.

Las tolerancias méaximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

Cualquier modificacion de las condiciones estructurales del muro, asi como de las
condiciones del entorno al mismo, contaré con la intervencién de un técnico.

Se revisard anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno
colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser
revisadas cada 5 afios por un técnico competente.

SOLERAS

VISADO BISATUA

DELEGACION EN BIZKAIA
BIZKAIKO ORDEZKARITZA

G COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCO NAVARRO [ 057037505 |
DA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA. | 02/03/2020




Descripciéon

Capa resistente de hormigdén en masa o armado, situada sobre el terreno natural o
encachado de material de relleno cuya superficie superior quedara vista o recibira un
revestimiento de acabado.

Materiales

El constructor dispondra de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos

a poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos segun 66.2 de la EHE-08.

Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las juntas. Tendra
concedido el correspondiente DIT.

Fibras de polipropileno (si s6lo se quiere evitar la fisuracién) o de acero (si ademas se
quiere aumentar la resistencia del hormigén).

Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

Puesta en obra

Se vertera el hormigén del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y
compactado, la capa de encachado o sobre la lamina impermeabilizante si existe.

Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera
antes de verter el hormigbén y tendran una altura igual al espesor de la capa de
hormigon.

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocara en el tercio superior de la capa de
hormigon.

Si se arma con fibras de acero se hara un vibrado correcto, de forma que las fibras no
queden en superficie.

Se haran juntas de retraccion de ancho comprendido entre 0,56 y 1 cm. a distancias
maximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigén. El sellante
se introducira en un cajeado previsto en la capa de hormigén o realizado posteriormente
a maquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales
como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no
son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias.

Se extremara el cuidado en el curado del hormigdn segun 71.6 EHE-08.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Cada 100 m? o fraccién se realizara un control de la compacidad del terreno, del espesor
de la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hara una inspeccion general de la
separacion entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobara su espesor y altura.

Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se realizara considerando la superficie teérica de proyecto.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

No se alterara su configuracion o solicitaciones sin valoracién por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionaran las juntas y arquetas. Cada
cinco afios se incluira la revisién de soleras por técnico competente.
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2.3 ESTRUCTURA

ESTRUCTURA METALICA segun Cédigo Técnico

Descripcion

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados estan
compuestos por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados
en frio o caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi
como tuercas y arandelas.

La construccion de estructuras de acero esta regulada por el Cédigo Técnico de la
Edificacién en su Documento Basico de Seguridad Estructural-Acero.

Materiales

Perfiles y chapas de acero laminado:

Se usaran los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en
caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general), cuyas
caracteristicas se resumen en la Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA y cumpliran con las
especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4.

Iran acomparados de la declaracion de prestaciones y marcado CE segun la norma
armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a traccion,
limite elastico, resistencia a flexion por choque, soldabilidad, alargamiento y
tolerancias dimensionales.

Perfiles huecos de acero:

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN
10210-1 relativa a Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero
no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de
acero estructural conformado en frio. Iran acompanados de la declaracién de
prestaciones propia del marcado CE segun las normas anteriores incluyendo la
designacion del material segun EN 10027.

Perfiles de seccion abierta conformada en frio:

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162.

Tornillos, tuercas y arandelas:

ElI CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las caracteristicas mecanicas
minimas de los aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa I1SO.

Las uniones cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones
atornilladas, mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.

Cordones y cables.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacion seran superiores a las del
material base. Las calidades de los materiales de aportacién ajustadas a la norma
UNE-EN ISO 14555:1999 se consideran aceptables.

Las uniones soldadas cumpliran con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA,
mas concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma
que puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademas, los
materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricacion, para lo que
cada componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca
dario y resulte visible tras el montaje con la designacién del acero segun normas.

Puesta en obra

Ha de prevenirse la corrosidon del acero evitando el contacto directo con humedad, con
otros metales que produzcan corrosién y el contacto directo con yesos.

Se aplicaran las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosiéon, de
acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio, segun lo
establecido en la norma UNE-ENV 1090-1. Los materiales protectores deben
almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de
preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las
superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someteran a un cepillado
metalico que elimine la cascarilla de laminacién y después se deben limpiar para quitar
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el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparacién de las
superficies a proteger, deben ser compatibles con los productos de proteccién a
emplear. Los métodos de recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de acuerdo
con la normativa especifica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se podra
utilizar la norma UNE-ENV 1090-1.

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando
deformaciones permanentes, protegiendo de posibles dafios en los puntos donde se
Sujete para su manipulacién, almacenandolos apilados sobre el terreno pero sin contacto
con él, evitando cualquier acumulacion de agua.

Operaciones de fabricacion en taller

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico. Oxicorte siempre
que no tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de
escoria.

Conformado: En caliente se seguiran las recomendaciones del productor siderurgico. Se
realizara con el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo
y la velocidad de enfriamiento. No se permitira el conformado en el intervalo de calor
azul (250°C a 380°C). Se permite el conformado en frio, pero no la utilizacion de
matrtillazos y se observaran los radios de cuerda minimos establecidos en la tabla del
punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.

Perforacion: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para
materiales de hasta 256 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material
no sea mayor que el diametro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar
antes del ensamblaje

Angulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar angulos rectos y
cumplir las tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una
superficie contrastandola con un borde recto, no superara los 0,5 mm.

Empalmes: No se permiten mas empalmes que los establecidos en proyecto o
aprobados por el director de obra.

Soldeo:Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluira los
detalles de la unién, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo,
especificaciones del proceso y las medidas para evitar el desgarro laminar. Los
soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de
acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar
exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las
soldaduras y humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente
colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realizacion de cualquier
tipo de soldadura, se estara a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y
10.7 del DB-SEA del CTE.

Uniones atornilladas. Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustaran a las
especificaciones de los articulos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de
tornillos pretensados el control del pretensado se realizara por alguno de los
procedimientos indicados en el articulo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par
torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de tension, método
combinado. Podran emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de
articulacion o hexagonales de inyeccion, si se cumplen las especificaciones del
articulo 10.5 de DB SEA del CTE.

Tratamientos de proteccion. Las superficies se prepararan conforme a las normas UNE-
EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo,
y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecanicas y manuales.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigdn, no se pintaran,
solamente se limpiaran. No se utilizaran materiales que perjudiquen la calidad de una
soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se
pintara sin antes haber eliminado las escorias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El control de calidad se realizara dando cumplimiento a las especificaciones recogidas
en la CTE-DB-SEA en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de
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quedar registradas documentalmente en la documentacion final de obra.

Control de calidad de materiales: Los materiales cubiertos por un certificado expedido
por el fabricante, el control podra limitarse reconocimiento de cada elemento de la
estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto especifique
caracteristicas no avaladas por certificados, se establecera un procedimiento de
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podran utilizar
normativas o recomendaciones de prestigio reconocido.

Control de calidad de la fabricacién; Se define en la documentacion de taller, que debera
ser revisada y aprobada por la direccion facultativa de la obra y contendra al menos:
a) Una memoria de fabricacién b) Los planos de taller para cada elemento de la
estructura c) Un plan de puntos de inspeccion de los procedimientos de control
interno de produccién, todo ello con el contenido minimo especificado en el punto
12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con
las especificaciones de proyecto.

Control de calidad del montaje: Se define en la documentacién de montaje, que sera
elaborada por el montador y revisada y aprobada por la direccion facultativa de la
obra y contendra al menos: a) Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c)
Un plan de puntos de inspeccion, todo ello con el contenido minimo especificado en
el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su
coherencia con las especificaciones de proyecto.

Las tolerancias maximas admisibles, seran las establecidas por el CTE-DB-SEA en
su punto 11, en el que se definen tipos de desviaciones geomeétricas
correspondientes a estructuras de edificacion, y los valores maximos admisibles para
tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacion y tolerancias de
ejecucion.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Elementos estructurales se mediran segtin el peso nominal. Las planchas en superficie
tedrica descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su
definicién en proyecto.

Cada ario se revisara la aparicion de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo
en pilares, humedades o degradacion del acero informando a un técnico en su caso.
Cada 10 anos revisién por técnico especialista de los sintomas de posibles darfos
estructurales, se identificardan las causas de dafios potenciales (humedades, uso),
identificacion de dafios que afectan a secciones o uniones (corrosion, deslizamiento no
previsto).

Se realizara mantenimiento a los elementos de proteccion de la estructura,
especialmente a los de protecciéon ante incendio, que se ajustaran a los plazos de
garantia declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo).

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contaran con un plan de
mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la
propagacion de las fisuras, asi como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, efc.
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2.4 CERRAMIENTOS

MUROS CORTINA

Descripcion

Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de
la estructura del edificio y sobre la que se acoplan los elementos ligeros de cerramiento.
Esta compuesta por elementos prefabricados de vidrio, acero, aluminio, plasticos, etc.

Materiales

El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE, para ello se pondra a disposicion de la Direccién Facultativa la declaracion
de prestaciones. Debera indicar las condiciones de reaccion, resistencia y propagacion
al fuego, estanquidad al agua, resistencia al peso propio, al viento, al impacto, al choque
térmico y a la carga horizontal, transmitancia térmica, permeabilidad al aire y atenuacion
al ruido segun lo sefialado en la norma armonizada UNE-EN 13.830.

Estructura auxiliar:

La estructura auxiliar puede estar formada sélo por montantes verticales o ademas
travesarios horizontales debiendo estar protegidos contra la corrosion. No presentaran
defectos de deformacion, abolladura o rayas y contara con los elementos necesarios
para el anclaje.

Puede estar hecha de aluminio (2 mm. de espesor), acero conformado (0,80 mm.), acero
inoxidable (1,50 mm.), PVC... y debe resistir el peso del muro cortina correspondiente a
una planta.

Elementos de cerramiento:

Para el sistema de montantes verticales y travesafios horizontales, seran elementos
opacos y/o transparentes que se acoplan individualmente y por separado sobre la
estructura auxiliar. Para el sistema de sélo montantes verticales, se colocaran paneles
completos, ejecutados en taller, formados por elementos opacos y/o transparentes
montados sobre bastidor y que se acoplan sobre los montantes.

Los elementos opacos consisten en dos placas con un material higroscépico entre ellas,
resistentes a la abrasion y a los agentes atmosféricos.

Base de fijacion:

Perfil de acero galvanizado provista de los elementos necesarios para el acoplamiento
con el anclaje, y tendra la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos
del muro cortina separadamente, planta por planta.

Anclaje:

Perfil metalico con proteccién galvanica, provisto de los elementos necesarios para el
acoplamiento con la base de fijacion, de forma que permita el reglaje de los elementos
del muro cortina en tres direcciones. Absorbera los movimientos de dilatacion del edificio
y tendra la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro cortina
separadamente, planta por planta.

Juntas y sellados:

Se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serédn de materiales resistentes a
la intemperie y compatibles con el material de la carpinteria. Los sellantes para
acristalamiento no estructural justificaran marcado CE con declaracién de prestaciones
segun UNE-EN 15651-2.

Puesta en obra

La puesta en obra se realizara de acuerdo con la NTE FC, NTE FV y normas UNE-EN.
Las bases de fijacion quedaran empotradas en la cara superior de forjado, aplomadas y
niveladas. Los anclajes se fijaran a las bases de manera que permitan el reglaje del
montante una vez colocado. Los montantes se uniran a los anclajes por su parte
superior, permitiendo la regulacién en sus tres direcciones. Entre montantes, entre
montantes y travesafios, y entre montantes y el panel completo de cerramiento, quedara
una junta de dilatacion minima de 2 mm/m.
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La carpinteria estara disefiada de forma que los componentes metalicos alcancen un
enlace equipotencial y se conecten al anillo mas cercano del circuito de tierra del edificio.
El circuito no excedera de 10 Ohmios.

El elemento de cerramiento se fijara sobre el moédulo del muro cortina mediante
Junquillos a presién u otros sistemas y una vez colocado, sera estanco al agua y al aire.
La fijacién puede ser mecanica, con piezas metalicas que se introducen en taladros en el
vidrio, o mediante silicona estructural, con una fijacién elastica mediante adhesivos.

Los vidrios siempre tendran los bordes tratados. Si el sistema de fijacion es mediante
silicona estructural, la unién entre vidrios y bastidores se hara en taller.

Las juntas se sellaran en todo su perimetro, que estara limpio y seco, y se realizara a
temperaturas superiores a 5° C.

A lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de obra gruesa, asi
como en la unién con elementos de cerramiento y carpinterias se colocara una junta
preformada estanca al aire y al agua, y que permita los movimientos de dilatacién del
muro cortina.

Los vidrios no han de ponerse en contacto con metal, hormigbn u otro vidrio y en
cualquier caso cumpliran con lo dispuesto para este material en su apartado de este
pliego.

Se aportara un manual con recomendaciones para el mantenimiento y procedimientos
para la sustitucion de componentes.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales contaran con certificados de calidad reconocidos.

Se identificaran los perfiles y se comprobara su material, dimensiones, caracteristicas,
proteccién y acabados. A los peffiles de aluminio anodizado se les haran ensayos de
caracteristicas fisicas como dimensiones, espesor y calidad del sellado del recubrimiento
anddico. A los perfiles laminados y chapas se les haran ensayos de tolerancias
dimensionales, limite elastico, resistencia, alargamiento de rotura, doblado simple,
dureza Brinell, y anélisis quimicos.

A los vidrios se les haran ensayos dimensionales, de caracteristicas mecanicas,
térmicas, acusticas y durabilidad.

Por cada planta se hara un control comprobando la colocacién de los elementos,
posicioén, distancias relativas, fijaciones, uniones entre diferentes elementos, juntas,
sellados, etc.

La direccion facultativa podra disponer la realizaciéon de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacion del tiempo de reverberacion segtiin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.

Las tolerancias maximas admitidas seran:

espesor de vidrio: 1 mm.

otras dimensiones de vidrio: 2 mm.

desplomes: +-1 cm. en bases de fijacién y +-2 % en montantes y travesanos.

desniveles: +-2,5 en bases de fijacion y +-2% en montantes y travesarnos.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medira la superficie ejecutada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

La limpieza y mantenimiento depende del material, se realizara cada 3 meses y estara
en manos de personal cualificado.

Revisién general de juntas, paneles y elementos de sujecion cada 3 afios por técnico.
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2.5 CARPINTERIA EXTERIOR

ACERO

Descripcion

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria
de perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frio.

Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o
correderas.

Materiales

Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de
madera.

Perfiles de acero: Seran de acero laminado en caliente o conformado en frio (espesor
minimo de 0,88 mm), protegidos contra la corrosién. Seran rectilineos, sin alabeos ni
rebabas.

Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos,
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos seran de material protegido contra la
oxidacion.

Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la
estanquidad del muro y seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles
con el material de la carpinteria y muro y dispondran de marcado CE segun UNE-EN
15651-1. Los sellantes para acristalamiento no estructural justificardén marcado CE con
declaracion de prestaciones segun UNE-EN 15651-2.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia Absortividad
(W/m2 K)

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7

Con rotura de puente térmico de 4-12 4 0,7

mm.

Con rotura de puente térmico mayor de 3,2 0,7

12 mm.

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones
sefaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados
previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra

La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.

Las uniones entre perfiles se soldaran en todo el perimetro de contacto.

Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de
longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre si de 550 mm. como maximo.
Tendra como minimo dos patillas por travesario o larguero. El perfil horizontal del cerco,
llevara 1 taladro de 30 mm? de seccidn en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para
desaglie de las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras,
de acero inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los
extremos. En carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3
taladros de diametro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el
perfil horizontal inferior llevara 1 taladro de igual dimensién en el centro. Entre la hoja y
el cerco existira una camara de expansion, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

La carpinteria abatible llevarda un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento
suave y continuo. Podra montarse y desmontarse facilmente para sus reparaciones. La
carpinteria abatible de eje horizontal llevara ademas un brazo retenedor articulado, que
al abrirse la hoja la mantenga en posicién, formando un angulo de 45° con el cerco. Los
planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos en posicién de cerrado.

En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero
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inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando

las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitiran el desplazamiento de las

hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podran montarse y

desmontarse para sus reparaciones.

Los junquillos seran de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frio.

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la

hoja, deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se

realizara sobre superficies limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles

con la carpinteria y la obra de fabrica.

La carpinteria vendra protegida con imprimacion anticorrosiva minima de 15 micras de

espesor y la protecciéon galvanizada no presentara discontinuidades ni presentara

soldaduras o encuentros sin recubrimiento.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contara con marcado CE e

iré@ acompafiada de la declaracion de prestaciones segun la norma armonizada UNE-EN

14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccién al fuego,

resistencia, infiltracion de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas,

resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de

maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones

acusticas, transmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire. Las puertas

industriales, comerciales, de garaje y portones sin caracteristicas de resistencia al fuego

segun UNE-EN 13241.

Los perfiles tendran certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa lo estima

oportuno se haran ensayos de materiales segun normas UNE de limite elastico,

resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell,

analisis quimicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y

uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al

viento.

Se haran controles de carpinteria de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y

fijacién a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hara una

prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el

funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Las tolerancias méaximas admisibles seran:

Desplome del cerco: 2 mm. por m.

Enrasado: 2 mm.

Altura y anchura: +-0.5 mm.

Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de
3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.

En carpinterias pintadas se comprobara su estado cada 3 afios renovando acabado si
fuera necesatrio.

Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando
con posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobara su
estado general.
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VIDRIOS

Descripcion

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos,
dobles con camara, templados y especiales.

Materiales
Vidrio:
Seran de vidrios templados, transparentes, transltcidos, opacos o reflectantes, planos o
especiales. En vidrios de doble hoja con cémara de aire, ésta estara sellada
herméticamente y contendra aire deshidratado, con una temperatura de rocio menor de
-58 ° C. Los vidrios presentaran los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas,
ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentaran las caras
planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevaran el
canto pulido.
Contaran con marcado CE e iran acompafados de la declaracion de prestaciones
declarando expresamente marca y fabricante y segun la tipologia caracteristicas de
seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, proteccién contra el ruido y ahorro de
energia y retencion del calor todo ello segun la norma armonizada que le corresponda.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
(mm) (W/m2 K)
Vidrio Simple 6 57
Vidrio con camara 4-6-4 3,3
4-6-6 3,3
4-12-4 2,8
4-12-6 2,8
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6
4-6-6 2,6
4-12-4 1,8
4-12-6 1,8
Vidrio de sequridad 3+3 5,6
4+4 5,6
5+5 5,6

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones
sefialadas anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados
previamente por la direccion facultativa.

Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Accesorios de montaje:

Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas
perimetrales. Los calzos y perfil continuo seran de caucho sintético, PVC, neopreno o
poliestireno y al igual que las masillas seran imputrescibles, e inalferables a
temperaturas entre -10 y +80 ° C. El material de sellado sera incoloro, impermeable e
inalterable a los agentes atmosféricos.

Puesta en obra

Los vidrios se almacenaran en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo,
variaciones de temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendran
unos espesores maximos de 25 cm.

Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales
como grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estaran provistas, en toda su longitud, de sefializacién que facilite su visualizacion.

Los calzos se colocaran en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En
vidrios planos y especiales, la masilla se extendera en el perimetro de la carpinteria o
hueco antes del acristalamiento, y después de éste se enrasara todo el perimetro. En el
caso de vidrios templados, las juntas se rellenaran después del acristalamiento.

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la
hoja mas delgada se colocara hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario
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en otro documento de este proyecto.
Los vidrios se colocaran de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a
dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones
debidas a asentamientos previstos de la obra. Asi mismo no podran perder su
emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados
los vidrios no podran quedar en contacto con ofros vidrios, metal, hormigén u otro
elemento.

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellara mediante masillas o bandas

preformadas, de forma que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del

galce para desagle y ventilacion.

Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacion de las hojas, efc.

En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm. de los extremos. Las holguras

de la hoja seran: 3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y

suelo;, 2 mm. entre 2 hojas;, 2 mm. entre los cantos verticales y laterales del cerco y las

Jjambas.

Una vez colocada la carpinteria quedara aplomada, limpia, sera estanca al aire y al

agua, y su apertura y cierre seran suaves.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segun el cédigo técnico

de la edificacion resistiran sin romper, segun el procedimiento descrito en la norma UNE

EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 6 2 segun la cota esté situada a mas o menos de

12 m.. En el resto de los casos la superficie acristalada resistira sin romper un impacto

de nivel 3 o tendra una rotura de forma segura.

Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segun normas UNE de

planeidad, resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por acido clorhidrico,

resistencia a flexién y rotura por impacto de bola a temperatura normal. Podran
comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de los
taladros y muescas.

Se hara control de colocacion de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y

de las dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hara un control de colocacion

de herrajes, y holgura entre hojas. Se hara un control por cada 5 puertas de vidrio, del

estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o

hueco, alineacién y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.

Se comprobara la correcta colocacion de cercos, empotramiento de patillas, cantos de

los vidrios, cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y

estanqueidad.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en
espesor, +-2 mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios
templados con superficie menor o igual a 1 m? y - 3 mm. para superficies mayores.

Desplome de puertas: 2 mm.

Horizontalidad: 2 mm. por m.

Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

Alineacion de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.

Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de s m? o
menores y de 3 mm. para mayores.

Posicién de calzos en vidrios templados: +-4 cm.

Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.

Posicién de muescas: +-3 mm.

Posicién de taladros: +-1 mm.

Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.

Diametro de taladros: +1 mm. y -0,6 mm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie acristalada sin incluir marcos.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluiré mayor detalle de las mismas.

Se evitara que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metélicos o pétreos.
Se realizaran limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

2.6 INSTALACIONES

SANEAMIENTO

Descripciéon

Instalaciones destinadas a la evacuacidon de aguas pluviales y fecales hasta la
acometida, fosa séptica o sistema de depuracién, pudiendo hacerse mediante sistema
unitario o separativo.

Materiales

Arquetas.

Colectores y bajantes de hormigén, plastico, fundicién, gres, cobre, etc. En el caso de
tuberias de fundicién iran acompafiadas de la declaracién de prestaciones exigida por el
marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente
descripcion y uso, reaccion al fuego, resistencia a la presion interior, al choque,
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.

Desaglies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.

Botes sifénicos.

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacion,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion,
sondas de nivel, etc.

Puesta en obra

La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas”
desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la
Edificaciéon, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa
suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales.

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos
seran rectos y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de direccién y seccion.
Antes de la conexion al alcantarillado se colocara una arqueta general sifénica
registrable. Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigbn y sus paredes estaran
perfectamente enfoscadas y brufiidas o seran de hormigén o materiales plasticos y los
encuentros entre paredes se haran en forma de media cana.

En colectores suspendidos la pendiente minima sera del 1,5 % y se colocaran manguitos
de dilatacion y en cada encuentro o cada 15 m. se colocara un tapon de registro. Se
colocaran manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden
uniones de tuberias en su interior. Los cambios de direccion se haran con codos de 45°
y se colocarédn abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.

La unién entre desaglies y bajantes se hara con la maxima inclinacién posible, nhunca
menor de 45°,

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o
puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos
constructivos.

Las bajantes se instalaran aplomadas, se mantendran separadas de paramentos y
sobrepasaran el elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos
y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidara que no puedan ser
obstruidas por suciedad o pajaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondran
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.

Si los colectores son de plastico, la unién se hara por enchufe, o introduciendo un tubo
15 cm en el otro, y en ambos casos se sellara la union con silicona. La red horizontal y
las arquetas seran completamente herméticas.
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Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE segun norma
armonizada UNE-EN 12566 y apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en
funcionamiento la fosa, se llenara de agua para comprobar posibles asentamientos del
terreno.

Deben disponerse cierres hidraulicos registrables en la instalacién que impidan el paso
del aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en
cada aparato, botes sifénicos, sumideros sifénicos y arquetas sifénicos no colocando en
Serie cierres hidraulicos.

La altura minima del cierre hidraulico sera de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para
discontinuos.

Se instalaran subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las
pluviales.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diametros y marcados. Los tubos de
PVC, llevaran distintivo ANAIP y si lo dispone la Direcciéon de Obra se haran ensayos
segun normas UNE de identificacion, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de
hormigén dispondran de marcado CE segun UNE-EN 1916 declarando expresamente
uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias,
resistencia longitudinal a flexién, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas
complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso
previsto, durabilidad de las juntas.

Los pozos dispondran de marcado CE segtun UNE-EN 1917 declarando expresamente el
uso previsto y descripcién, tamafo de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica,
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua
y durabilidad.

Se comprobara la correcta situacion y posicion de elementos, sus formas y dimensiones,
la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de
ventilacion, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantacion
con pavimento, la libre dilatacién de los elementos respecto a la estructura del edificio, y
en general una correcta ejecucion de la instalacion de acuerdo con las indicaciones de
proyecto.

Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y
desaglies, asi como de fosas sépticas y pozos de decantacion.

La red horizontal se cargara por partes o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3
y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y
derivaciones.

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.

Los pozos y arquetas se someteran a pruebas de llenado.

Se comprobara el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no
se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre
por debajo de 25 mm.

Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y
comprobando que no se producen acumulaciones en 1 minuto.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluiréa mayor detalle de las mismas.

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacién sin previa consulta de un
técnico especialista.

Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con
agua, para que no se produzcan malos olores.

2 veces al afio se limpiaran y revisaran: sumideros, botes sifénicos y conductos de
ventilacion de la instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al afio se revisaran colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de
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registro y en su caso, bombas de elevacion.

Revisién general de la instalaciéon cada 10 afios, realizando limpieza de arquetas a pie
de bajante, de paso y sifénicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de
detectar olores.

ELECTRICIDAD

Descripcion

Formada por la red de captacion y distribuciéon de electricidad en baja tensiéon que
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilizacion y de puesta a tierra que
conecta la instalacion a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de
corriente.

Materiales

Acometida.

Linea repartidora.

Contadores.

Derivacién individual.

Cuadro general de proteccion y distribucion: Interruptores diferenciales y
magnetotérmicos.

Interruptor control de potencia.

Instalacién interior.

Mecanismos de instalacion.

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accion quimica del terreno.

Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

Arqueta de puesta a tierra.

Tomas de corriente.

Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafiia
suministradora y las normas UNE correspondientes.

Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en cambios de direccion en
circuitos, cambios de seccién de conductores, derivaciones, cruces de calzada y
acometidas a puntos de luz.

La caja general de proteccion estara homologada, se instalara cerca de la red de
distribucién general y quedard empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del
suelo y segun las disposiciones de la empresa suministradora y lo mas alejada posible
de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran protegidas contra la
corrosion y no podran introducirse materiales extrafios a través de ellas.

La linea repartidora ira por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.

El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran
otras instalaciones, estara iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de
sumidero.

Las derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edificio por tubos
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando
con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se
revestiran interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los
registros se colocara una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura
se colocaran a distancias a eje de 5 cm. como minimo.

Los cuadros generales de distribucion se empotraran o fijaran, lo mismo que los
interruptores de potencia. Estos ultimos se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a
una altura comprendida entre 1,5y 2 m.

Los tubos de la instalacion interior iran por rozas con registros a distancias maximas de
156 m. Las rozas verticales se separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera
de 4 cm. y su anchura maxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los
dos lados del muro, estaran separadas 50 cm. Se cubriran con mortero o yeso. Los
conductores se uniran en las cajas de derivacion, que se separaran 20 cm. del techo,
sus tapas estaran adosadas al paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos
0,5 cm. en ellas.
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Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacién las lamparas utilizadas en
la instalacion de iluminacién tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por
lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara los valores
indicados en las tablas siguientes:

Lémparas de descarga

Potencia  total  del Potencia total Potencia total del
conjunto (W) del conjunto conjunto (W)
(W)
Potencia nominal Vapor de mercurio Vapor de Vapor
de lampara (W) sodio alta halogenuros
presion metalicos
50 60 62 --
70 -- 84 84
80 92 -- --
100 -- 116 116
125 139 -- --
150 -- 171 171
250 270 277 270 (2.15A) 277
(3A)
400 425 435 425 (3.5 A) 435
(4.6 A)

NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como
secciones reducidas o reactancias de doble nivel.
Lamparas halégenas de baja tension

Potencia nominal de lampara (W) Potencia total del conjunto (W)
35 43

50 60

2x35 85

3x25 125

2x50 120

Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran
los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se haran
mediante soldadura autégena. Las picas se hincaran por tramos midiendo la resistencia
a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del
terreno cubierta con tierra arcillosa.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contara con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575.
Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y
accesorios. Los contadores dispondran de distintivo MICT. Los instaladores seran
profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.

Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de
un certificado del fabricante que acredite su potencia total.

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacion, que el
trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos,
accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacion.

Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacion, la
tension de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz
emiten la iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La
tensién de contacto seréd menor de 24 V o 50 V, segun sean locales humedos o secos y
la resistencia sera menor que 10 ohmios.

Las tolerancias méaximas admisibles seran:

Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
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otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Segun lo especificado en el Coédigo Técnico de la Edificacion, para garantizar el
mantenimiento de los parametros luminotécnicos y la eficiencia energética de la
instalacion, se elaboraréa en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminaciéon que contemplara, las operaciones de reposicion de lamparas con la
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y
la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion,
0 varios aparatos cuya potencia sea superior.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Se comprobara el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.

Revisién anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de
distribucion.

TELECOMUNICACIONES

Descripcion

Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las sefiales de telecomunicaciones
desde el suministro hasta los puntos de consumo.

Materiales

Cumpliran con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC.

Sistema de captacién: Formado por un mastil de acero galvanizado conectado a la
puesta a tierra, por antenas para recepcion de sefiales de radiodifusion sonora y
television procedentes de sefiales terrestres y de satélite, por los equipamientos
necesarios para entregar la sefial al equipamiento de cabecera.

Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacién de enlace, RITS, amplificador,
cajas de distribucion y cable coaxial.

Redes de distribucion, dispersion e interior de usuario, punto de acceso al usuario y
toma de usuario.

Regletas de conexion

Puesta en obra

Las antenas quedaran fijadas al mastil, sujeto a su vez a un elemento resistente de
cubierta cuidando de no deteriorar la impermeabilizacién. EI mastil estara formado de
forma que impida la entrada de agua o bien permita su evacuacién. Quedara situado a
una distancia minima de 5 m. a otro mastil u obstaculo, a una distancia de 1,5 veces la
altura del mastil a una linea eléctrica, y resistira vientos de 130 km/h o 150 km/h, segin
se encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente.

Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalacion de nuevos cables o, en su
caso, sustitucion de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservaran
siempre las guias en el interior de los sistemas de canalizacion formados por tubos de la
ICT, tanto si la ocupacion de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de
ocupacién parcial o total las guias en ningun caso podran ser metalicas.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal seran de pared interior lisa.

Se instalaran redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumpliran
con UNE-EN 50288), de pares (cumpliran con UNE-EN 212001), coaxiales (cumpliran
con UNE-EN 50117) o fibra éptica (cumpliran con UNE-EN 50288).

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 100 mm de
cualquier encuentro entre dos paramentos.

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacion y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes
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de telecomunicacién no podran alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros
servicios. Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando las
canalizaciones de telecomunicacién por encima de las de otro tipo, con una separacién
entre la canalizacién de telecomunicacion y las de otros servicios de, como minimo, de
100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacion
interior de usuario, donde la distancia de 30 mm sera valida en todos los casos.

En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras
siempre quedaran por encima.

Las rozas tendran una anchura maxima del doble de la profundidad y se rellenaran con
yeso o mortero. Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedaran separadas un
minimo de 50 cm.

Todos los materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contard con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar seran las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos,
canaletas y accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de
terminacion de la red y toma segun RD 346/2011.

Se inspeccionara la puesta en obra del equipo de captacién, amplificacion y distribucion,
de cajas de derivacion y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones,
situacion, penetracion de tubos, conexiones, enrase de tapas con paramento...

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio: se hara una
comprobacién de uso por toma, de cada instalacion telefénica, de los niveles de calidad
para servicios de radiodifusiéon sonora y television; en las instalaciones de antenas se
hara una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas
cumpliran lo establecido en el RD 346/2011, y se haran en presencia del instalador. En
las instalaciones de antenas se hara también una prueba de uso del 25 % de los
conductos, comprobando que se ha instalado hilo guia.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

Verticalidad del mastil de antenas: 0,5 %.

Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.

Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.

Penetracion tubos de telefonia en cajas: -2 mm.

Situacién armarios de registro secundario en telefonia: +-5 cm.

Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.

Situacién de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La manipulacién o ampliacién de la red interior, se realizara por técnico especialista.

La aparicion de cualquier anomalia se pondra en conocimiento de un técnico
especialista.

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisara la instalaciéon para
detectar posibles anomalias.

Cada 5 afios, un técnico especialista realizara una revision general del sistema.
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ILUMINACION

Descripcion

Instalaciones dispuestas para la iluminacion comprendiendo luminarias, lamparas y
conexiones a circuito eléctrico correspondiente.

Materiales

Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas
UNE correspondientes y contaran con el preceptivo marcado CE.

Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra
acompafiadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones
detallaré condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia maxima admitida y
tension.

Lamparas: En el suministro se detallara marca comercial, potencia, tension y
temperatura de color.

Equipamiento segun tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

Regletas de conexién y cableado.

Puesta en obra

Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compariia
suministradora y las normas UNE correspondientes.

La fijacién de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo
caso quedara garantizada su solidez y estabilidad. La instalacion de equipos se realizara
con los circuitos sin tension. No se manipulara directamente con la mano aquellos tipos
de lamparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una
manipulacién sin contacto.

Previo a la instalacion se comprobaré que el grado de proteccion es apropiado a su
ubicacion y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremara la
precauciéon en emplear conductores de seccién compatibles con la potencia. Todos los
materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contard con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar en la recepcién seran luminarias, lamparas y accesorios.

Para garantizar que la iluminacioén final es la deseada, se contemplara especial atencién
en el replanteo de equipos y potencias y demas parametros de las lamparas.

Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.

Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio en presencia del
instalador.

Las tolerancias méaximas admisibles seran:

Posicién de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se medira la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexion al
circuito eléctrico correspondiente.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

La manipulacién o ampliacién de la red interior, se realizara por técnico especialista.
Cada 6 meses se comprobara la no existencia de lamparas fundidas, agotadas o con un
rendimiento luminoso menor del exigible.

Cada ano se limpiaran con un trapo seco las lamparas y con trapo humedo y agua
Jjabonosa las luminarias.
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PROTECCION contra INCENDIOS

Descripcion

Instalaciones para detectar incendios, dar la sefial de alarma y extinguirlos, con el fin de
evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.

Materiales

Extintores portatiles

Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores

Columna seca

Sistema de deteccion y alarma.
Rociadores de agua.

Instalacion automatica de extincion.

Puesta en obra

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo
establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en
cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente
de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el
articulo 20 del citado reglamento.

Estaran terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los
elementos de la instalacion.

La separacién minima entre tuberias y entre éstas y elementos eléctricos sera de 30 cm.
Las canalizaciones se fijaran a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas
con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la supefficie.

Si han de atravesar la estructura, lo haran mediante pasatubos. Las conexiones entre
tubos seran roscadas y estancas, y se pintaran con minio. Si se hace reduccién de
diametro, se hara excéntrica.

Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o
puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos
constructivos.

El disefio, la instalacion, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de deteccion y
alarma de incendio, seran conformes a la norma UNE 23007-14.

Los bloques auténomos de iluminacién de emergencia se colocaran a una altura del
suelo de 2,10 m.

Las B.I.E. deberan montarse sobre un soporte rigido, de forma que la boquilla y la
valvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén
situadas, como maximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas
tendran el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo.

Los extintores portatiles se colocaran en lugar visible (preferiblemente bajo luz de
emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedara a una
altura de entre 80 cm. y 120 cm. del suelo.

La senalizacién de los medios de proteccion contra incendios de utilizacibn manual y de
los sistemas de alerta y alarma, deberan cumplir la norma UNE 23033-1.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal.

Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa deben cumplir
lo establecido en la norma UNE 23035-4.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Todos los materiales y elementos de la instalacién tendran marca AENOR ademas del
preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y
han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE.

Se comprobara la colocacion y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y
fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentacion y
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equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de
la instalacién, y su adecuacién al proyecto.

Se haran pruebas de servicio a la instalacién: se le haran pruebas de estanquidad y
resistencia mecénica segun R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de
incendio equipadas y columnas secas; se comprobara la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobara el correcto funcionamiento de la instalacién de
rociadores y detectores.

La instalacion sera realizada por un instalador autorizado que extendera el
correspondiente certificado.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluiré mayor detalle de las mismas.

La modificacién, cambio de uso, ampliacion... se realizara por un técnico especialista.

El mantenimiento de la instalacién de proteccion contra incendios, sera realizada por un
técnico especialista.

Se atenderan las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o,
como minimo, las establecidas en las tablas | y Il del Anexo Il del RIPCI.

ASCENSOR

Descripciéon

Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que
se desplace a lo largo de guias rigidas, cuya inclinacion sobre la horizontal sea superior
a 15° destinado al transporte: de personas; de personas y de objetos o de objetos
Unicamente equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina.

Materiales

Cabina disefiada para el acceso de minusvalidos y acorde con el niumero maximo de
personas apuntadas en una placa en el interior.

Maquinaria

Elementos de suspensibn y traccion. Los cableados no se permiten empalmados
debiendo ser en una pieza.

Los dispositivos de enclavamiento, freno, limitador de velocidad, paracaidas,
amortiguadores y sistemas de peticion de socorro.

Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de maquinas

Puesta en obra

Los ascensores en lo referente a disefio, fabricacion y puesta en mercado cumpliran lo
dispuesto por el Real Decreto 1644/2008, que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas para ascensores de velocidad no
superior a 0,15 m/s y para los de velocidad superior lo dispuesto por el Real Decreto
203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de sequridad para la
comercializaciéon de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. , las
normas del fabricante e instalador y normas UNE correspondientes.

Se cumpliréa lo establecido en el Real Decreto 88/2013, Instruccion Técnica
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Real Decreto 2291/1985, reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion.

El cerramiento del hueco sera de material resistente de manera que una fuerza
horizontal de 30 kg. no produzca una deformacién elastica mayor de 2.5 cm. Asi mismo,
tendra la reaccién y resistencia al fuego consignada en el apartado correspondiente de
este proyecto.

Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que
puedan transmitir vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor
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se realizaran con elementos flexibles y antivibratorios.

El hueco se mantendra correctamente ventilado, contara con iluminacién fija y dispondra
de un diseno tal que no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las
posiciones extremas del ascensor.

Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentacion... se realizaran con
amarres de cufia de apriete automatico, al menos 3 abrazaderas o manguitos
especiales.

La instalacion eléctrica del ascensor se realizara de manera que la misma pueda ser
registrable mediante canaletas o similares.

Se prohibe la utilizacién del ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en
servicio, para fines distinfos a los previstos, tales como el aprovechamiento como
aparato elevador de materiales y/o personas para la construccion.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Para la puesta en servicio de los ascensores se comunicara por el titular al érgano

competente de la Comunidad Auténoma:

La ficha técnica de la instalacion,

la declaracion de prestaciones del marcado CE,

la copia del contrato de conservacion, y

cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el control final.

Se realizaran verificaciones y pruebas de:

Dispositivos de enclavamiento.

Dispositivos eléctricos de seguridad.

Elementos de suspension y traccion.

Sistemas de frenado.

Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.

Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.

Dispositivos de seguridad al final del recorrido.

Comprobacién de la adherencia.

Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.

Paracaidas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del
conjunto cabina-paracaidas-guias y la fijacién de estas al edificio.

Paracaidas de contrapeso.

Amortiguadores.

Dispositivo de peticion de socorro.

Tolerancias:

Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm.

Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.

Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm.

Elemento mévil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.

Entre los elementos mdviles menor o igual a 5 cm.

Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medira la unidad terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.

Los ftrabajos de reparacion y mantenimiento seran realizados por una empresa
contratada conservadora, que debera estar cubiertas por una péliza de seguros de
responsabilidad civil. La comunidad de propietarios dispondra de una copia de la misma.

Diariamente el usuario comprobara el funcionamiento de puertas y nivelacion de la
cabina.

Empresas conservadoras deberan realizar visitas para el mantenimiento preventivo de
los ascensores segun los siguientes plazos:

Unifamiliares y ascensores de velocidad < 15 m/s: cada 4 meses

Edificios residenciales de hasta 6 paradas o publicos de hasta 4 paradas con antigliedad
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menor de 20 afios: cada 6 semanas

El resto de ascensores: cada mes.

Inspeccibn y registro por organismos de control:

En edificios publicos o de uso industrial: 2 afios

Con mas de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 afos.
Resto: cada 6 arios.

2.7 CUBIERTAS

2.7.1 INCLINADAS

PLACAS de ACERO

Descripcion

Cubricién formada con chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con
interposicion de aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los que la propia chapa o
panel proporciona la estanquidad.

Materiales

Aislamiento térmico:

Dependiendo del tipo de cubierta se usaran paneles rigidos, semirigidos o mantas y en
todo caso se atendera a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.
Cubricion:

Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosibn mediante
proceso de galvanizacién en continuo o lacado. Puede ser una Unica chapa o doble
chapa con aislamiento entre ambas. Iran acompafiados de la declaraciéon de
prestaciones del marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 14783 declarando
expresamente descripcion de producto y fabricante, reaccion al fuego, comportamiento
al fuego externo y durabilidad. En el caso de doble cara metélica con aislante lo haran
conforme a la norma UNE-EN 14509. Las placas translicidas de una sola capa
dispondran de marcado CE y declaracion de prestaciones segin UNE-EN 1013.
Accesorios de fijacion:

Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos ellos de
acero galvanizado o inoxidable..

Junta de estanquidad:

De material elastico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del agua o aire
en las juntas entre chapas. Tendran un perfil que se adaptara al de la chapa donde vaya
a instalarse y seran duraderas en el tiempo y resistentes a los agentes quimicos. Su
composicién quimica no atacara a las chapas puestas en contacto con ella.

También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas compatibles.

Puesta en obra

Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente a la humedad"
desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion
y lo dispuesto por el fabricante.

El vuelo de las chapas en alero sera inferior a 350 mm. y lateralmente menor de una
onda. Se dispondran accesorios de fijacion en cada cruce con las correas, distanciados
como maximo 333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y 250 mm. en la
correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocaran en la zona superior o inferior de
los mismos, colocando apoyaondas por cada accesorio de fijaciébn cuando ésta se
realice en la zona superior de los nervios.

El solapo de los distintos tramos de chapa lisa en cumbrera o limatesa no sera menor de
150 mm. y se dispondra una junta de sellado que garantice la estanquidad. El solapo con
las chapas del faldon sera el indicado en otros documentos del proyecto o el sefialado
por la direccion facultativa, en ningin caso menor de 150 mm. Se dispondran 3
accesorios de fijaciéon por metro quedando alineados entre si.
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La chapa lisa del remate lateral cubrira al menos dos ondas. La chapa remate del
encuentro en cumbrera tendra un desarrollo minimo de 250 mm. Se colocaran 3
accesorios de fijacion por metro quedando alineados entre si y con los accesorios del
faldén.

La fijacién del canalén se fijara a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos
utilizados para fijar la chapa o panel del faldén interponiendo una junta de sellado entre
las chapas del faldén y el canaldén. La cota exterior del canalon sera 50 mm. inferior al
ala interior. El solapo de los distintos tramos sera no menor de 150 mm y se interpondra
una junta de sellado que asequre la estanquidad. Los canalones no sobrepasaran los 12
m. sin hacer un cambio de pendiente, y tendran una pendiente minima del 1 %.

No se trabajara en la cubierta en condiciones climéaticas adversas como fuertes vientos,
temperaturas inferiores a 5° C, lluvias, nevadas o niebla persistente.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumpliran la NTE-QTG. Los
materiales utilizados llevaran certificado de calidad reconocido. Los paneles de doble
chapa seran compuestos por laminas que en el caso de acero tendran un limite elastico
minimo de 220 N/mm2.

Si la direccién facultativa lo considera oportuno, se haran ensayos de uniformidad del
galvanizado, segtin norma UNE.

Se haran inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho de
acuerdo a lo indicado en proyecto y por la direccién facultativa. Se comprobara la
formacién de faldones, espesores, distancias, colocaciéon del aislamiento térmico,
canalones, puntos singulares, materiales, juntas de dilatacion, pendientes, planeidad,
colocaciéon de impermeabilizacion, rastreles y cobertura.

Controlando solapos longitudinales, numero y situacion de los accesorios de fijacion y
colocacion del complemento de estanquidad; colocacién de cumbrera, limahoya, remate
lateral y encuentro lateral con paramento.

En cada cubierta se hara una prueba de estanquidad, regandola durante 48 horas.

Las tolerancias méaximas admisibles seran:

Solapos: -20 mm.

Distancias entre fijaciones: -100 mm.

Vuelo alero: 50 mm.

Criterios de medicién y valoraciéon

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:

Se mediran superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores
de 0,56 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluiré mayor detalle de las mismas.

Anualmente, coincidiendo con el final del otorio, se realizara la limpieza de hojas, tierra u
otros elementos acumulados en sumideros o canalones.

Durante la época de verano se revisara el estado de canalones, bajantes, sumideros, y
material de cobertura reparando si fuera necesario.

Cada 2 arios se revisaran posibles apariciones de 6xidos y el deterioro de la proteccion.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 arios.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE EJECUCION DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO
HORNO n°1 EN SESTAO.



1 Memoria

1.1 Memoria Informativa

Datos de la Obra

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: PROYECTO DE
EJECUCION DE ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN SESTAO que va a ejecutarse en
ALTO HORNO n°1, SESTAO.

El presupuesto de ejecucién material de las obras es de: 752.698,50 euros.
Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de: 6 meses.
La superficie total construida es de: 542 m2.

El numero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es
de: 6 trabajadores.

Técnicos

La relacion de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: ALEX ETXEBERRIA AIERTZA, ELOI LANDIA
ORMAECHEA, EDUARDO LANDIA ORMAECHEA.

Titulacion del Proyectista: ARQUITECTOS.

Director de Obra: .
Titulacion del Director de Obra: .

Director de la Ejecucion Material de la Obra: .
Titulacion del Director de la Ejecucion Material de la Obra: .

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: .
Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: .

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: ALEX ETXEBERRIA AIERTZA, ELOI LANDIA
ORMAECHEA, EDUARDO LANDIA ORMAECHEA.
Titulacién del Autor del Estudio de Sequridad y Salud: ARQUITECTOS.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: .
Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: .

Descripcion de la Obra

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION SENALA DENTRO DEL CONTENIDO MINIMO
DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACION DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS".

El proyecto consiste en la implantacion de un ascensor urbano y una escalera que
conecta el viaducto de la calle Txabarri con la zona industrial del Alto Horno n°1. Para
ello se propone la creacién de una torre de ascensor de 22,90 metros y una escalera
urbana en zigzag creando dos voladizos a este y oeste. Del mismo modo, una
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pasarela horizontal en voladizo, unira el viaducto con la torre del ascensor en su
parada superior. En la zona inferior, ird un zocalo de hormigén a cota +6,70 metros. El
ascensor de doble embarque constara de tres paradas, la superior, accediendo desde
el viaducto a +24,40 m, la intermedia, de emergencia a +17,65 metros,
desembarcando en la escalera y la inferior en el zécalo a +6,70 metros.

CRITERIOS DE DISENO

- Puesta en valor del entorno industrial preexistente.

- Respeto a las visuales existentes desde el viaducto hacia el Alto Horno n°1,
con la ubicacion relativa entre ascensor y Alto Horno.

- Eliminacion de puntos negros respecto a la perspectiva de género o actos
bandalicos.

- Utilizacion de materiales y soluciones constructivas que garanticen la
durabilidad y el facil mantenimiento de la infraestructura.

ZOCALO INFERIOR

El acceso al ascensor en la cota inferior se prevé a +6,70 m. La cota actual de
terreno inferior, oscila entre +5,15m y 5,30m.

Debido a que se trata de una gran explanada no urbanizada, se ha proyectado
una plataforma de hormigén armado que ademas de solucionar los itinerarios
accesibles hasta la entrada del ascensor y la escalera, organiza y jerarquiza el entorno
generando distintos espacios de apropiacion para los usuarios. Del mismo modo, la
elevacion respecto a la cota de suelo, dota a la parada inferior de visibilidad
perimetral, minimizando los puntos ciegos. La rampa del 6% en la zona este, genera el
acceso adaptado y funciona de antesala al alto horno. Las gradas de la zona sur,
aprovechan la zona cubierta producida por el viaducto superior para crear una zona de
espera. La zona oeste, conecta el bide-gorri/paso peatonal con el zécalo de manera
directa.

TORRE ASCENSOR

La torre del ascensor se compone de una estructura ortogonal 3,31 x 3,37 X
22,90 m compuesta de tubos huecos cuadrados de 40 x 40 cm. La modulacion vertical
se ha dividido en tramos similares creando un ritmo que se repite en toda la torre. El
cerramiento de vidrio y la subestructura que lo soporta, se separa de la estructura
principal creando un muro cortina interior, que permite la ventilacion de la caja del

ascensor a través de cada anillo horizontal y facilita la limpieza de los vidrios.

ESCALERA Y PASARELA SUPERIOR

La pasarela superior y la escalera forman parte de un mismo elemento que
envuelve la torre del ascensor. El sistema se compone de un cajon estructural hueco
de 1,6 metros de canto. El pavimento superior metélico va formalizando las pasarelas
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y los peldafos y se posa sobre el cajon estructural. La parte superior es una pasarela
de unos 9,5 metros de longitud, en voladizo desde la torre del ascensor. Llegados a la
parada superior, el sistema gira hacia el oeste descendiendo 3,15 metro hasta el
primer descansillo y creando otro voladizo de 12,60 metros. El siguiente tramo en
sentido oeste — este, es el tramo mas largo de escalera. Descendiendo 3,6 metros
desde el descansillo cuenta con la parada intermedia de emergencia. En el extremo
este, y mirando al Alto Horno, se genera otro descansillo/mirador en voladizo de 12,60
metros a cota 10,45 metros desde el suelo. El ultimo tramo en sentido este oeste llega
al zécalo de hormigédn.

El cierre del cajon se ejecutara con distintos tipos de chapa perforada. En los
laterales se colocara una chapa tipo minionda con un porcentaje alto de perforacion
(32%), para ser retro-iluminada de noche. La zona inferior se tratara con una chapa
lisa con un bajo porcentaje de perforacion, para la evacuacion de aguas.

Objeto Estudio de Seguridad y Salud

Seguin se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el promotor esta obligado a
encargar la redaccién de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se
den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duraciéon estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algtn
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
Dado que la obra PROYECTO DE EJECUCION DE ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN
SESTAO queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor sustituya por NOMBRE
DEL PROMOTOR ha designado al firmante de este documento para la redaccion del Estudio
de Seguridad y Salud de la obra.
Este Estudio contiene:
- Memoria: En la que se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos
y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificacion de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el
centro de trabajo de la obra.
En la elaboracién de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del
entorno en que se realiza la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de
efjecucién de los trabajos.
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi
como las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.
Planos en los que se desarrollan los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que han sido definidos o proyectados.
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Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y
ejecucion de este estudio de seguridad y salud.
Este E.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningtin caso las modificaciones planteadas en el PSS
podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos.

1.2 Implantaciéon en Obra

1.2.1 Vallado y Senalizaciéon

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalacion de un minimo de elementos de sefalizacion que

garanticen la presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos

puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles
laminados. La altura de dichos paneles quedara establecido como minimo en 2 m.

Iluminacion: Se instalaran equipos de iluminacion en todos los recorridos de la obra, en los accesos y
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

Serializacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
grdficos de este documento y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal no
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

Panel senializador en la base de la gria en el que se especifiquen las caracteristicas técnicas de la
misma: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de
interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicoldgico y los teléfonos de
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea

posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

Locales de Obra

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario la instalacién de

los siguientes locales provisionales de obra:

Vestuarios prefabricados: Se realizaran mediante la instalacion de locales prefabricados
industrializados. Tendran asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y
estardan dotados de un sistema de calefaccion en invierno.

Se dispondrad un minimo de 2 m? por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Aseos y duchas prefabricados: Se realizaran mediante la instalacion de locales prefabricados
industrializados. Dispondran de agua fria y caliente y contaran con las necesarias acometidas a las
redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento. Existiran cabinas individuales con puerta
con cierre interior de un minimo de 2 m?y 2,30 m. de altura.

Se dispondra un numero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcion se
instalaran las duchas.

Retretes quimicos: Se realizaran mediante la instalacion de cabinas individualizadas portatiles con
tratamiento quimico de deshechos. Se instalard uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares
de trabajo. Las cabinas tendran puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el
exterior. Se realizard una limpieza y vaciado periodico por empresa especialista.
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No es necesario la instalacion de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercania a
los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalacion de
comedor y cocina en la propia obra.

Oficina de Obra prefabricada: Se realizaran mediante la instalacion de locales prefabricados
industrializados. Dispondran de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores,
conexiones eléctricas y de telefonia, aire acondicionado y calefaccion y la superficie sera tal que al
menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.

Todos los locales anteriormente descritos adaptaran sus cualidades a las caracteristicas

descritas en el Pliego de Condiciones de este documento.

Instalaciones Provisionales

La obra objeto de este documento contara con las siguientes instalaciones provisionales de
obra:

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido
segun la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o
instalador, grado IP de proteccion, efc.

Partiréa desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o
desde el generador de obra y estara situado segtn se grafia en el plano de organizacion de
obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y
elementos de proteccion que estén expuestos a la intemperie contaran con un grado de
proteccién minima IP45 y un grado de proteccién contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asi
mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribucion integraran dispositivos de proteccion contra sobreintensidades, contra
contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizard toma de tierra para la
instalacién. Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V. La instalacion
sera realizada por personal cualificado segtin las normas del REBT.

Instalacién Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de
incendio.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la
obra se realizara la acometida de acuerdo con las condiciones de la compadia suministradora,
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los
equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las
instalaciones provisionales de obra se realizara una acometida a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales.

En el apartado de fases de obra se realiza la identificacién de riesgos, medidas preventivas,
protecciones colectivas y E.P.1.s para cada una de estas instalaciones.

Organizacion de Acopios

Para la organizacién de acopios en la obra, ademas de lo expuesto en las distintas fases de
trabajo, se aplicaran los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de materiales y
residuos quedando debidamente sefializados.

Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Estudio de Gestion de Residuos de la
obra.

La carga y descarga de materiales se realizard, en la medida de lo posible, utilizando medios
mecanicos para los que se atenderan las medidas de seguridad establecidas para los
diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilara que no se supere
la capacidad portante de la maquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas.

El apilado en altura se realizara garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizaran protegidos del viento.
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Los materiales combustibles quedaran consignados en zona protegida de la infemperie y
debidamente etiquetados y sefializados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias
0 mezclas peligrosas deberan identificarse mediante la sefial de advertencia colocada, segun
el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no seré
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamario, hagan posible dicha identificacion.

1.3 Condiciones del Entorno

Presencia de lineas eléctricas aéreas

Dada la presencia en el ambito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas, se debera
obtener informacion de la compafiia suministradora sobre la instalacién afectada, localizando e
identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las
personas se mantendran al menos las siguientes medidas de sequridad:

Dado que se trata de lineas aéreas de alta tension, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Para evitar contactos por el paso de vehiculos de obra bajo las lineas de alta tension aéreas,
se colocaran porticos de seguridad sefializados.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
aéreas contaran con la formacién e informacién suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo
detalladamente la disposicién de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Presencia de instalaciones enterradas

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de
la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberan
quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
enterradas contaran con la formacion e informacion suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo
detalladamente la disposicién de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Durante la excavacién en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realizacién
de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se
advertira a la compafiia suministradora y los operarios conoceran los teléfonos de urgencias de
la compafiia. Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la
banda de sefializacion de la red.

Las lineas eléctricas enterradas se dejaran sin tension previo al comienzo de la obra y hasta la
finalizacién de la misma.

Condiciones climaticas extremas

La exposicion a condiciones climaticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad
o0 molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondran las
siguientes medidas preventivas:
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Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberan responder al uso especifico de
estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guia técnica del INSHT y al anexo
Il del RD 486/1997.

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitara la exposicion al sol en las horas mas
calurosas del dia Se introduciran tiempos de descanso a la sombra. Se realizard una
hidratacion continua y suficiente con bebidas no muy frias, sin alcohol ni cafeina. Se utilizara
ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situacion se realizaran los trabajos con ropa de abrigo adecuada
Se procurara evitar la exposicion al viento. Se ingeriran periédicamente comidas y bebidas
calientes Se mantendra una actividad fisica continua y mantenida.

Fuerte radiacion solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizaran crema de
proteccién solar. Protegeran su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con
ropas ligeras de color claro. Evitaran la exposicion solar en las horas centrales del dia.

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o
cubierta se pospondran paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se
detendré la actividad de la grias, a menos que el fabricante tenga una restriccion superior a
esta. Se vigilara permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados,
de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidaran los siguientes
aspectos: proteccion de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y
so6tanos. Paralizacion de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sotanos y zonas inundadas. Uso
de ropa y calzado adecuado,

Granizo: Ante su presencia se paralizaran todos los trabajos a la intemperie.

Nieve copiosa: Se paralizaran los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizaran los tajos con movimientos de vehiculos
pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivara la instalacion eléctrica de la obra, el
personal se mantendra resguardado en habitaculos cerrados.

Servicios Sanitarios mas préoximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuacion se destacan las instalaciones mas préximas a la obra:

CENTRO DE SALUD: CENTRO DE SALUD KUETO

Direccién Centro de Salud mas proximo: GRAN VIA 56

Localidad Centro de Salud mas préximo: SESTAO

HOSPITAL: Hospital Universitario Cruces

Direccién Hospital mas proximo: PLAZA DE CRUCES

Localidad Hospital mas préximo: BARACALDO

1.4 Riesgos Eliminables

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podra localizarse una situacion por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no
existen al haber sido eliminados desde la propia concepcion del edificio, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido
en este Estudio de Seguridad y Salud.

1.5 Fases de Ejecucién

Demoliciones
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Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Derrumbamiento

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro
estarda a menos de 2 m., para disminuir la formacion de polvo.

Con cardcter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcion de las medidas preventivas necesarias,
su uso o usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la obra en su conjunto,
de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
concretard en un plan de demolicion en el que constara la técnica elegida asi como las personas y
los medios mas adecuados para realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

EPCs
Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
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Cinturon de seguridad y puntos de amarre
Fajas de proteccion dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria

Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Camion Transporte
Dumper

Medios Auxiliares

Andamios
Escaleras Metdlicas

Movimiento de Tierras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos moviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
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Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicién a clima extremo

Enterramientos

Derrumbamiento

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Se procedera a la localizacion de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al
inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las
conducciones se pondra en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el
descenso o ascenso de los trabajadores al fondo de la excavacion.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencion
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.

Se sefializarén las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas
de acopio de materiales.

Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no
seran superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.

Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del
terreno, asi como la profundidad del nivel freatico. Los taludes se realizaran en
funcioén de lo determinado por este estudio.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la excavacion, se
indicara la minima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para
personas, vehiculos y acopios.

No se realizaran acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de
la excavacion.

Se sefalara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.

Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos
en movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema oOptico-acustico para sefializar maniobras de
marcha atras.

EPCs
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Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se senalizara la zona y cerrara el ambito de actuacion mediante vallas de 2 m de
altura como minimo y una distancia minima de 1,5m al borde superior del talud de
la excavacion.

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a
la excavacion de zanjas o0 pozos.

Se dispondran vallas metalicas en el perimetro de la excavacion, en el borde superior
del talud y a 0,6 m del mismo.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Retroexcavadora

Camion Transporte

Duamper

Medios Auxiliares

Andamios

1.5.1 Implantacion en Obra

1.5.1.1 Instalacién Eléctrica Provisional

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
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Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

El radio de influencia de las lineas de alta tension se considera de 6 m. en lineas aéreas y 2 m.
en enterradas.

Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

El trazado de la linea eléctrica no coincidird con el trazado de suministro de agua.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de
forjados u otros lugares con peligro de caida.

El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con
puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico”.

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia desde
el cuadro principal a los secundarios.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacion.

Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el cuadro
eléctrico, que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a
elementos fijos.

Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexion de hilos desnudos
sin clavija en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de
paso de personas y 5 m. para vehiculos.

Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefializados y a una profundidad
de 40 cm.

Las tomas de corriente se realizaran con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrara energia a un solo aparato o herramienta, quedando
prohibidas las conexiones triples.

La tension deberd permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.

Todo elemento metdlico de la instalacion eléctrico estara conectado a tierra, exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.

En pequeiia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estard
protegido con un macarron amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales
las lineas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.
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Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permanecerdn cubiertas.

Se colocarad un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

Se colocaradn interruptores automdticos magnetotérmicos.

Las lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexion normalizada
alimentada a 24 voltios.

Se evitara la existencia de lineas de alta tension en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegeran con fundas aislantes y se realizard un apantallamiento.

EPCs

Se colocarad un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
magquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

En gruas y hormigoneras las tomas de tierra serdn independientes.

Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
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Proyeccion de fragmentos o particulas

Infecciones o afecciones cutaneas

Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicién a clima extremo

Enterramientos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacioén suficiente en la zona de trabajo.

Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Ningun operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin
que nadie en el exterior de la excavacion vigile permanentemente su presencia.

El vertido del hormigon se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que
no se desprenda los laterales de la excavacion.

El acopio de los tubos se realizaré a distancia suficiente de la zona de excavacion de
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto
directo de las mismas con el terreno mediante la colocacion de cufias y topes que

ademas evitaran el deslizamiento de los tubos.

Esta prohibido el uso de llamas para la deteccion de gas.

Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

EPCs

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a
la excavacion de zanjas o0 pozos.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Maquinaria

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Retroexcavadora
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Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Contactos eléctricos directos o indirectos
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Dado que en la instalacion de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas
descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderad a lo dispuesto en las mismas.

Se realizara un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud
necesario dependiendo del terreno.

Durante su instalacion quedara restringido el acceso a toda persona ajena a la obra.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El transito de vehiculos pesados quedara limitado a mas de 3 metros de las casetas.

La elevacion de casetas y otras cargas sera realizada por personal cualificado, evitando el paso por
encima de las personas.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Vallado de Obra
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Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccion de fragmentos o particulas

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Se retiraran clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del
vallado.

Para postes con cimentacion subterrdnea, se realizaran catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizara y sefialar las conducciones que
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra
en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La manipulacion del vallado o cargas pesadas se realizara por personal cualificado mediante
medios mecanicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturon de seguridad y puntos de amarre
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Medios Auxiliares

Andamios

Cimentacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
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Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmdéviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicién a clima extremo

Enterramientos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacioén suficiente en la zona de trabajo.

Se senialarén en obra y respetaran las zonas de circulaciéon de vehiculos, personas y
el almacenamiento de acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

El vertido del hormigon se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdén en zonas humedas.

Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.

Se emplearan los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos
en el apartado de movimiento de tierras.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos
en movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caida.

Las cargas no serén superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema optico-acustico para sefializar la maniobra.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.
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EPCs

Para el cruce de operarios de zanjas de cimentacion se dispondran de plataformas de

paso.

Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascatrillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturdén portaherramientas

Mandil de proteccion

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccion solar

Maquinaria

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Retroexcavadora

Camién Transporte

Dumper

Compactadora

Maquinaria Hormigonera

Autohormigonera

Vibrador

Medios Auxiliares

Andamios

Red de Saneamiento

Riesgos
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Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inméviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacioén suficiente en la zona de trabajo.

Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

Ningun operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin
que nadie en el exterior de la excavacion vigile permanentemente su presencia.

El vertido del hormigén se realizaré por tongadas desde una altura adecuada para que
no se desprenda los laterales de la excavacion.

El acopio de los tubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavacion de
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto
directo de las mismas con el terreno mediante la colocacion de cufias y topes que

ademas evitaran el deslizamiento de los tubos.

Esta prohibido el uso de llamas para la deteccion de gas.

Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

EPCs

Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a
la excavacion de zanjas o0 pozos.

EPIs

Casco de seguridad
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC
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Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Magquinaria
Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Estructuras

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a radiaciones

Exposicion a clima extremo

Quemaduras

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdaculos y limpia de residuos.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calory se
podran proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.
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Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no
dispuestos especificamente.

Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacion, de manera que no provoquen
sobrecargas en forjados, caidas o vuelcos.

El almacenamiento de cargas en forjados se realizard lo mds proximo a vigas o muros de
carga.

Los operarios no circularan sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecdanicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los
apuntalamientos solo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion
del personal competente.

El transporte de los elementos se realizard mediante una sola grua.

Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

EPCs

El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.

Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedaran
protegidos con barandillas.

Se utilizara tablado cuajado para proteger pequernios huecos de paso de instalaciones,
chimeneas...

Los bordes perimetrales de la estructura quedaran protegidos mediante barandillas.

Tras la conformacion de las escaleras definitivas, estas contardan con barandillas provisionales
entre tanto no dispongan de las definitivas.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturon de seguridad, arnés y dispositivo anticaidas
Cinturon portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Medios Auxiliares

Andamios
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Hormigén Armado

Encofrado
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas

Revision periodica del buen estado del material de encofrado.

Evitar pasadores metadlicos punzantes en puntales.

Se acopiaran los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulacion, huecos,
terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)...

Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofirados, evitando el apoyo de
escaleras sobre ellos.

Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o transito por
encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caida de objetos.

EPCs

El montaje del encofrado se realizara desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas.
Los encofrados metalicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Ferrallado
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras”:
Med Preventivas

El acopio de armaduras se realizard en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a
1,5 m.

Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amarre.

Los desperdicios metadlicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de
ferrallado.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras, Estas quedardn sujetas de 2 puntos
mediante eslingas.

EPCs

El montaje se realizara desde plataformas independientes con sus correspondientes
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barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.
Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
Se dispondran tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion

Medios Auxiliares

Andamios

Hormigonado

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras”:
Med Preventivas

Se colocaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehiculos encargados del
vertido del hormigon, a 2 metros del borde superior del talud.

Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefialadas en el proyecto de seguridad;
Previamente, se revisaran los taludes.

Comprobacion de encofirados para evitar derrames, reventones...

El transporte de las bovedillas se realizard de forma paletizada y sujetas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

No golpear las castilletas, encofrados...

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacion de vibrado.

No pisar directamente sobre las bovedillas.

El vertido del hormigon se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes
bruscos sobre el encofrado.

Evitar contactos directos con el hormigon.

EPCs

Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran
de la red eléctrica para proceder a su limpieza.

Se utilizard un castillete para el hormigonado de pilares.

Para el vertido y vibrado del hormigon en muros, se colocaran plataformas de 60 cm. de
ancho, con barandilla de Im., liston intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronacion del
muro.

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Desencofrado
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Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Med Preventivas

El desencofrado de la estructura se realizard una vez transcurridos los dias necesarios.
Comprobar que ningun operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Medios Auxiliares

Andamios

Acero
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras”:

Med Preventivas

No se soltaran las cargas de la grua sin fijarlos correctamente en su lugar.

No se elevara una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.

Los trabajos en altura se reduciran al maximo realizando el montaje, en la medida de lo
posible, en taller o a pie de obra.

El acopio de estructuras metdlicas, se realizara sobre una zona compactada, horizontalmente,
sobre durmientes de madera.

La altura del material acopiado sera inferior a 1,5 m.

Los acopios se realizaran lo mas proximo posible a la zona de montaje y alejado de la
circulacion de la maquinaria.

No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.

El transporte y colocacion de elementos estructurales se realizara por medios mecdnicos,
amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares seran manipuladas por 3
operarios.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.

Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujecion y protecciones adecuada.

EPCs

La estructura metalica quedara arriostrada y conectada a tierra.

Si se colocan andamios metalicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos
quedaran conectados a tierra.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

EPIs

Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas de seguridad antiimpactos
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Gafas antipolvo

Pantalla proteccion para soldadura

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Manguitos de cuero

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Mandil de proteccion

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Cubiertas

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutdaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecdanicos, lentamente, evitando

movimientos bruscos que provoquen su caida.
Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdaculos y limpia de residuos.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se podran proponer horarios distintos que permitan

evitar las horas de mayor insolacion.
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El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacion y de los
bordes de la cubierta.

El almacenamiento de cargas en cubierta se realizara lo mds proximo a vigas o muros de
carga.

Las chapas y paneles seran manipuladas por 2 personas como minimo.

El acceso a la cubierta se realizarda a través de los huecos, con escaleras de mano
peldarieadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan Im. de la altura de la
cubierta.

EPCs

La cubierta quedara perimetralmente protegida mediante andamios modulares arriostrados,
con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estard a 1,2 m. del ultimo
entablado, la distancia hasta el ultimo entablado bajo cornisa sera inferior a 30 cm., la
anchura a partir de la plomada sera superior a 60 cm., la altura de detencion inferior serd
hasta la prolongacion de la linea de inclinacion de la cubierta.

Los huecos interiores de cubierta con peligro de caida (patios, lucernarios, ascensores...),
quedaran protegidos con barandillas.

Se utilizara tablado cuajado para proteger pequerios huecos de paso de instalaciones,
chimeneas...

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Magquinaria

Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion

Cerramientos y Distribucion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
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Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccion de fragmentos o particulas

Infecciones o afecciones cutaneas

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Senalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdaculos y limpia de residuos.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

Se colocardn sefiales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturon
de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la
normativa correspondiente.

Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.

Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o
bateas cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

Se utilizardn herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberdn
permanecer humedas. Se utilizaran mascarillas autofiltrantes, en su defecto.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas mdquinas o herramientas capaces de producir
cortes o golpes.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EPCs

El acceso a la planta de trabajo se realizara mediante escaleras peldanieadas protegidas con
barandillas de 90 cm., liston intermedio y rodapiés.

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Tras la retirada de los equipos de proteccion colectiva de perimetro de forjado y huecos
interiores y hasta la finalizacion de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajaran
protegidos desde andamios.

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de
ascensor se protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

EPIs

Casco de seguridad
Protectores auditivos
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Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Maquinaria

Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion

Acabados

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la
normativa correspondiente.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacion ni producir sobrecargas.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o
bateas cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

{luminacion minima de 100 lux en la zona de trabajo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
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EPCs

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante
barandillas.

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de
ascensor se protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Medios Auxiliares

Andamios

Pavimentos

Pétreos y Ceramicos

]

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados”:

Riesgos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Ruido

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportaran a planta mediante plataformas
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportaran en posicion
vertical.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberdan permanecer
humedas. El operario se colocard a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via
seca con sierra circular.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los 0jos.

No acceder a recintos en fase de pavimentacion o pulimentacion.

Las pulidoras y abrillantadoras estardn constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de
proteccion antiatrapamiento.

Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.
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EPIs

Guantes de goma o PVC
Rodilleras

Pintura

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados”:

Riesgos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas

Incendios

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Intoxicacion

Med Preventivas

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias toxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segun las indicaciones del fabricante; Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el
fuego.

Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenardn en lugares donde sea posible realizar el volteo
de los recipientes.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte proximos a pinturas inflamables.

Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
senalizacion.

Prohibida la conexion de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos
de pintura en carriles.

Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

Prohibida la pulverizacion sobre elementos puntiagudos.

Prohibido limpiar la pistola electrostdtica sin parar el funcionamiento del generador.

Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventon. Para ello, se evitara su abandono sobre escombros o zonas sucias.

Seriales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturon de seguridad, Peligro
de incendio, Prohibido fumar...

Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caida
de altura.

Las pistolas se utilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostaticas, el
elemento a pintar deberd permanecer conectado a tierra.

EPCs

Los paramentos exteriores se pintaran mediante la disposicion de andamios.

Los paramentos interiores se pintaran desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios
modulares, que se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios. También se utilizaran escaleras tijera como apoyo,
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para acceso a lugares puntuales.

EPIs

Mascarillas contra gases y vapores
Guantes de goma o PVC

1.5.2 Carpinteria

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o
golpes.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Las cargas se transportaran por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos.

Los elementos longitudinales se transportaran al hombro, con el extremo delantero a una altura superior
al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

Las carpinterias recibidas permaneceran apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidacion.

Su instalacion se realizara desde el interior del edificio siempre que sea posible.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexion normalizada estanca
de seguridad y alimentado a 24 voltios.

EPCs

Los huecos de fachada se protegeran mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, liston
intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpinteria.

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se utilizaran plataformas de descarga en altura.
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EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Acero

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterias":

Riesgos

Incendios

Explosiones

Exposicion a radiaciones

Quemaduras

Inhalacion de humos y vapores metdlicos

Radiaciones del arco voltaico.

Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.

Med Preventivas

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.

La carpinteria metalica se izara en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante
eslingas.

Los elementos longitudinales se transportaran al hombro, con el extremo delantero a una
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

Los elementos metdlicos inseguros permanecerdn apuntalados hasta conseguir una perfecta
consolidacion del recibido.

EPIs

Pantalla proteccion para soldadura
Mascarillas contra gases y vapores
Manguitos de cuero

Mandil de proteccion

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios
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Montaje del vidrio

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterias":

Med Preventivas

El vidrio se acopiara en las plantas sobre durmientes de madera y en posicion vertical
ligeramente inclinado. Se colocara de manera inmediata para evitar posibles accidentes.

Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0° C y vientos superiores a 60
Km/h.

Se utilizard pintura de cal para marcar los vidrios instalados y evitar impactos contra ellos.

Los vidrios se transportaran en posicion vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se
utilizaran ventosas y serad precisa la ayuda de otro operario.

Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0°C y vientos superiores a 60
Km/h.

Medios Auxiliares

Andamios

Instalaciones

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutineas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Exposicion a radiaciones

Quemaduras
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Intoxicacion
Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdan presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El material de la instalacion se acopiard en los lugares sefialados en los planos.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

No se realizaran trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de
proteccion colectiva que garanticen la seguridad.

EPCs

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

Se utilizardn plataformas de descarga en altura.

Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizara desde
andamios aptos para la altura.

Se protegerdn con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caidas al mismo
nivel.

Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecucion de instalaciones se izaran
por medios mecanicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocaran sobre

superficies de tablones preparadas para ello.
EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Electricidad
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Med Preventivas

La instalacion eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del
REBT.

Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operacion que se realice en la
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red.

La conexién del cuadro general con la linea suministradora sera el ultimo cableado de
la instalacion.

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacion.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de
suministro.

Se colocaran planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

lluminacion minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EPIs

Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Maquinaria

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Soplete

Medios Auxiliares

Andamios

Fontaneria, Calefaccién y Saneamiento

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones”:
Med Preventivas

Los aparatos sanitarios y radiadores se izardn por medios mecanicos, en paquetes flejados y sujetos.
Ningun operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se requerira un minimo de 3 operarios para la ubicacion de los aparatos sanitarios.

No se podrad hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.
Iluminacion minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EPIs

Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Botas de goma o PVC

Rodilleras
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Ascensores
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones”:
Med Preventivas

La instalacion de los ascensores serd realizada por técnicos especialistas.

En la plataforma provisional, las carracas se colgaran después de que haya endurecido el
punto fuerte de seguridad.

Se realizard una "Prueba de carga” con el doble del peso maximo que pueda soportar la
plataforma provisional, a una distancia inferior a Im. del fondo del hueco, antes de
empezar los trabajos.

La losa de hormigon de la bancada superior, sera disefiada con el fin de eliminar riesgos en el
aplomado de las guias.

Hluminacion minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.

Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra.

Queda prohibida la sobrecarga del ascemsor. Se colocara una sefial de carga maxima
admisible en un lugar bien visible.

Queda prohibido la instalacion provisional de tomas de agua en las proximidades de los
huecos de ascensor.

El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberdn ir protegidos con carcasa
de seguridad.

Se colocard un cuadro eléctrico portatil para los instaladores de ascensores, para evitar el
entorpecimiento de otras tareas.

Para la puesta en marcha del ascensor, se notificara al personal, se protegeran las partes
moviles y se retiraran las herramientas utilizadas.

Queda prohibido el manejo de partes moviles sin previa desconexion de la red de alimentacion.

Medidas preventivas y de proteccion necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o
explosiones, quemaduras, proyeccion de particulas... en trabajos de soldadura.

Los componentes del ascensor se transportaran sujetos con flejes pendientes de las eslingas de
la grua.

EPCs

Los huecos de las puertas del ascensor serdan protegidas mediante barandillas de 90 cm.,
pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocara la sefial de "Peligro hueco
de ascensor”.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operacion, se
realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturon de
seguridad al anclaje de seguridad en todo momento.

Los operarios permaneceran unidos del cinturon de seguridad a los cables de amarre
pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional.

Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, seran instaladas por al menos 2
operarios con cinturon de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocara un pestillo de
seguridad o acufiado, que evite la apertura no programada de las puertas.

EPIs

Gafas de seguridad antiimpactos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
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Maquinaria
Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
Medios Auxiliares

Andamios

Urbanizacion

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Iluminacion suficiente en la zona de trabajo.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se senializaran las zonas de circulacion en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

Se serialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacion ni producir sobrecargas.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para
evitar polvo. En su defecto, el operario se colocard a sotavento y se utilizaran mascarillas
antiparticulas y polvo.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permanecerdn en
correctas condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro
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excesivo.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.
Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

EPCs

Se sefializard la zona y cerrara el ambito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura como
minimo
Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Fajas de proteccion dorso lumbar

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
Crema proteccion solar

Maquinaria

Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion
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Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
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Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en



obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningun caso inferior a 150 lux.

En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderd a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Para la utilizacion de maquinaria, pequeiia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto
en el apartado correspondiente de este mismo documento.

La limpieza y fregado de estancias se realizara siempre desde el fondo hasta la puerta de salida evitando
pisar sobre las zonas hiimedas o limpias, del mismo modo, la limpieza de escaleras se realizara de
cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota superior al operario. Se colocardan sefiales
de advertencia en las zonas que estan siendo fregadas.

En la limpieza de zonas elevadas, se realizara con visibilidad de la misma con el fin de evitar la caida de
objetos sobre el operario.

El transporte de materiales pesados se realizara con carros o carretillas.

La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se realizara con cuidado
y guantes de proteccion. Idem en el caso de retirar vidrios rotos o cerdmicas.

No se presionara el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad.

La magquinaria eléctrica dispondra de marcado CE y tendra en perfectas condiciones sus cables y
conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos.

Los operarios estaran formados e informados para el uso de productos quimicos de limpieza,
conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedardn convenientemente cerrados tras
su uso y se respetaran las condiciones de almacenamiento impuestas por el fabricante.

Todos los productos de limpieza estaran correctamente etiquetados y en el caso de sustancias nocivas o
inflamables se manipularan con las adecuadas condiciones de ventilacion y los EPIs pertinentes.

En trabajos de limpieza en altura se dispondran los medios auxiliares adecuados quedando prohibido el
uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no disefiados para este fin.

La utilizacion de maquinaria especifica como pulidoras, barredoras, etc se realizara segun las
instrucciones del fabricante. EIl mantenimiento de las maquinas quedara en manos de profesionales.

EPCs

Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
Para la limpieza de cristales se dispondra de elementos de retencion de caidas.

EPIs

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC.

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Jardineria

Riesgos
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Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos

Exposicion a clima extremo

Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningun caso inferior a 150 lux.

En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Para la utilizacion de maquinaria, pequenia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto
en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Utilizar herramientas adecuadas para cada labor.

El transporte de materiales pesados se realizara con carros, carretillas u otros medios auxiliares.

La magquinaria eléctrica dispondra de marcado CE y tendra en perfectas condiciones sus cables y
conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos.

El uso de equipos de corte se realizara exclusivamente por personal cualificado.

Se realizara limpieza permanente de suelo para evitar tropiezo con material o herramientas.

El uso de productos quimicos como pesticidas, plaguicidas, abonos, etc. se realizard por personal con
formacion en la materia y autorizacion. El almacenamiento y transporte de estos materiales se
realizara cuidando las instrucciones del fabricante.

EPCs
Se dispondran vallados en torno a la poda de drboles de altura.
EPIs

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Mascarillas contra gases y vapores
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC.

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Crema de proteccion solar

1.6 Medios Auxiliares
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Andamios

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Med Preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Los andamios solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion
de una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el
andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por
el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizacion y a lo expuesto
en el Convenio General del Sector de la Construccion.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdaculos y limpia de residuos.

Los andamios se montaran y desmontardn, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obsticulos y limpios de
residuos.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el
desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos y se ajusten al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrd
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo,
cargas y permitird la circulacion con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se
desplazaran. No existiran vacios en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de
proteccion colectiva contra caidas.

Cuando un andamio no esté listo para su utilizacion, contard con seifiales de advertencia de peligro
( Real Decreto 485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

El andamio contarda con una nota de cdlculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de
utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacion del producto por una entidad
reconocida de normalizacion, solo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real
Decreto 2177/2004, en su Anexo Il apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no
superiores a 6 metros y que ademds no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre
que no estén situados sobre azoteas, cupulas, tejados o balconadas a mds de 24 metros desde el
nivel del suelo.

No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirdan las
instrucciones del fabricante.
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Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
periodicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de proteccion colectiva contra caidas, deberan preverse medidas compensatorias y
eficaces de seguridad, que contaran con la aprobacion previa del coordinador de seguridad.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturon de seguridad, arnés y dispositivo anticaidas
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion

Demoliciones
Movimiento de Tierras
Instalacion Eléctrica Provisional
Vallado de Obra
Cimentacion

Red de Saneamiento
Estructuras

Encofrado

Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado

Acero

Acabados

Acero

Montaje del vidrio
Instalaciones
Electricidad
Telecomunicaciones
Ascensores
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Andamio Tubular
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":
Med Preventivas

Los andamios se colocardn apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

No se montard un nivel superior sin haber terminado el inferior.

Se colocara una diagonal horizontal en el modulo base y otra cada 5 m.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la guia para la
evaluacion y prevencion del riesgo eléctrico.

La altura libre entre plataformas serd de 1,90 metros como minimo.

En plataformas metalicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

El acceso a la plataforma se realizard desde el edificio. En ningun caso estd permitido trepar por los
travesarnios de la estructura del andamio.

Trabajar en plataformas inferiores a otras que se estd trabajando, si no se han tomado las medidas de
proteccion adecuadas.

Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

El acceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a travées de modulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningun caso esta permitido trepar por
los travesarios de la estructura del andamio.

Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.

Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en
funcion de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el cdlculo de resistencia y
estabilidad realizado.

EPCs

El andamio se protegerd perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 100 cm. de altura,
pasamanos, liston intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con
excepcion de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y
tapas.

El andamio se protegerd de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefializacion de la zona la afectada.

El montaje y desmontaje del andamio se realizara con cinturon de seguridad amarrado a un punto fuerte
de seguridad, en sentido descendente.

Modulo de escalera de acceso para subir al andamio.

Plataforma Elevadora Movil

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
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Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos o indirectos
Derrumbamiento

Med Preventivas

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La plataforma a utilizar tendra el marcado CE en lugar visible o, para maquinas anteriores al 1/1/1995
cumpliran con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estaran en perfecto
estado de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La utilizacion de la plataforma serad llevada a cabo por personal especializado debidamente formado
que contemplard en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nivelacion, el arriostramiento, los niveles, partes
moviles, ruedas, neumaticos, controles y mandos.

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion de caidas al
mismo nivel o caida de materiales.

Se verificaran los caminos de circulacion, pendientes, obstaculos, socavones y otros impedimentos, antes
de poner en marcha la plataforma.

Se mantendran limpios los caminos de circulacion de la plataforma, no permitiendo el acceso de
personal.

Durante la utilizacion de la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en
torno a la misma en prevencion de atropellos y atrapamientos.

La plataforma elevadora estara provista de sefial acuistica de movimiento y marcha atras.

Sefializar la zona de trabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sefializacion segun normas de trafico.

Antes de empezar los trabajos se nivelard la maquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el
terreno no estda compactado se montaran tablones de reparto bajo los estabilizadores.

La plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante la traslacion y no trepar por los dispositivos de elevacion. Se
seguiran las instrucciones del fabricante para subir y bajar.

En ningun caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la distribucion y
disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los
operarios.

Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la
mdquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para
inmovilizarla.

Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas suspendidas.

No utilizar la plataforma como gria de cargas suspendidas a menos que lo indique el fabricante.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Escaleras de Mano
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Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periodicamente. Se prohibe la
utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de
sus posibles defectos.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmoviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin.
Los travesarios quedaran en posicion horizontal.

La inclinacion de la escalera sera inferior al 75 ° con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior
al paramento vertical sera l/4, siendo [ la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.

El operario se colocara en posicion frontal, es decir, mirando hacia los peldarios, para realizar el
ascenso y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldarios, y no en los
largueros.

Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por
2 0 mds personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados
desde la escalera.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la
inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada.

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una
escalera, si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No
se emplearan escaleras de madera pintadas.

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte superior o
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Sera obligatorio el uso del cinturon de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre la
escalera en alturas superiores a 3,5 m.

Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de
balanceo.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

VISADO BISATUA

BIZKAIA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

COMN| COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO _
@ EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIAIA | 02/03/2020




Escaleras Metalicas
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano":
Med Preventivas

Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras.
Se utilizaran elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando
las uniones soldadas entre elementos.

Los peldarios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldarios
sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el uso de escaleras metdlicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en
zonas proximas a instalaciones eléctricas.

Fases de Ejecucién

Demoliciones

1.7 Maquinaria

Med Preventivas

Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de
comercializacion o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE,
deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplira con los requisitos
de seguridad establecidos en su anexo L.

1.7.1 Maguinaria de Movimiento de Tierra y Demolicién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacion adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y senalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permanecerdn en correctas
condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
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El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldarios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberad permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la maquinaria.

Se colocaran "topes de final de recorrido"” a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

Se colocaran tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se
encuentre en posicion de parada.

Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periddica de los
puntos de escape del motor.

Se mantendrad una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas
superiores a 66.000 V.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumdticos, la presion de estos serd la indicada por el fabricante y se revisard
semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatologicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidrdaulicos de inmovilizacion.

No se trabajara sobre terrenos con inclinacion superior al 50 %.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el
valor limite de 1,15 m/s2.

Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacion del liquido anticorrosion.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Fases de Ejecucion

Demoliciones

Movimiento de Tierras

Instalacion Eléctrica Provisional

Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional
Cimentacion

Red de Saneamiento

Encofrado

Ferrallado

Hormigonado
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Acero

Cubiertas

Cerramientos y Distribucion
Acero

Instalaciones

Electricidad
Telecomunicaciones
Ascensores

Urbanizacion

Bulldozer

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y
Demolicién":

Med Preventivas

En pendiente no se realizardn cambios de marcha.

Se subiran las pendientes marcha atrds.

El bulldozer sera de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y derribo
de arboles.

Pala Cargadora

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y
Demolicion":

Med Preventivas

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyard la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno
de mano y bloqueo de maquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como gria o como
andamio desde el que realizar trabajos en altura.

La extraccion de tierras se efectuard en posicion frontal a la pendiente.
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El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala.
No se sobrecargara la cuchara por encima del borde de la misma.

Retroexcavadora

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y
Demolicién™:

Med Preventivas

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parard el
motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como griua o
como andamio desde el que realizar trabajos en altura.

Serializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la realizacion
de tareas o permanencia dentro de la misma.

Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizard con la cuchara
apoyada en la parte trasera de la maquina.

Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona de
mayor altura.

Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro
del radio de accion de la mdquina.

Fases de Ejecucion

Movimiento de Tierras
Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional
Cimentacion

1.7.2 Maqguinaria de Transporte

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Chogques contra objetos moviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Ruido

Vibraciones

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006

VISADO BISATUA

BIZKAIA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

DAY COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCONAARRO. [ 5270372020 |
NN’ EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA | 02/03/2020




exige su presencia.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente
permiso y la formacion especifica adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldarios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los vehiculos

Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el
valor limite de 1,15 m/s2.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo impermeable

Camidén Basculante
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Med Preventivas

Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de carga-descarga.

En algunos casos sera preciso regar la carga para disminuir la formacion de polvo.

No se circulard con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de lineas eléctricas
aéreas.

Camién Transporte

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
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Med Preventivas

Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trdfico.

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja;, En caso de materiales sueltos, serdn
cubiertos mediante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en
caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y
descarga.

Para la realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
estabilidad de la carga.

Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacion y seguridad para ascender o
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente
al suelo.

Se evitara subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

EPCs

Se utilizardan escaleras metdlicas con ganchos de inmovilizacion y seguridad para ascender o
descender a la caja.

Fases de Ejecucion

Demoliciones
Movimiento de Tierras
Cimentacion

Dumper
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Med Preventivas

Los conductores del dumper dispondran del permiso clase B2, para autorizar su conduccion.

La puesta en marcha se realizara sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el
mismo lado que los demas, para evitar atrapamientos.

La carga, no tendra un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.

La carga no sobresaldra de los laterales.

Estara terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dumper.

No se transitard sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos
humedos y 30% en secos.

El descenso sobre superficies inclinadas se realizara frontalmente, al contrario que el ascenso
que se realizara marcha hacia atrds, para evitar el vuelco del vehiculo, especialmente si
esta cargado.

Fases de Ejecucion

Demoliciones
Movimiento de Tierras
Cimentacion
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Camion Hormigonera

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Med Preventivas

Las maniobras del camion hormigonera durante el vertido seran dirigidas por un senialista.

No se transitara sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%

La hormigonera se limpiard en los lugares indicados tras la realizacion de los trabajos.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion del camion hormigonera cuando la cuba
esté girando en operaciones de amasado y vertido.

La salida del conductor de la cabina solo podra realizarse cuando se proceda al vertido del hormigon de
su cuba.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camion hormigonera.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

EPCs

Se utilizaran las escaleras incorporadas al camion para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o
bajar saltando directamente al suelo.

1.7.3 Maqguinaria de Urbanizacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Incendios

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de urbanizacion, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Tendran luces, y bocina de retroceso

El personal que utilice la maquinaria dispondrda de la formacion adecuada.

Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permanecerdn en correctas
condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldarios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
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Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periodica de los
puntos de escape del motor.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumdticos, la presion de estos serd la indicada por el fabricante y se revisard
semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

No se trabajard con vientos fuertes o condiciones climatologicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el
valor limite de 1,15 m/s2.

Se colocardn tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se
encuentre en posicion de parada.

Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccion solar

Compactadora
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanizacion":

Med Preventivas

Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas.

Los conductores de la compactadora dispondran del permiso de conducir y seran especialistas.
Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de la compactadora.

Se tendra limpio el rodillo de la compactadora.
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Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de averia.
Evitar la utilizacion de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada.
Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo.

Fases de Ejecucion

Cimentacion

1.7.4 Maqguinaria de Elevacién

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o atropello por vehiculos

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevacion, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Se indicara la carga maxima admisible capaz de soportar y se prohibe terminantemente sobrepasarla.

Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.

Los aparatos de elevacion seran examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos
quedaran debidamente documentados.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Prohibido el transporte de personas o la utilizacion como andamio para realizar trabajos en altura. No
obstante, con cardcter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa mds segura que
otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza segun lo
especificado en la guia técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un
habitaculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseriados, se toman las medidas
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada
y se cuenta con la aprobacion previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.

Todos los equipos de elevacion cuidaran un mantenimiento segun sus instrucciones de uso realizadas
por profesionales especializados. Ademas de esto, semanalmente serdn revisadas por personal
encargado de obra que comprobara su estado de conservacion y funcionamiento.

EPIs

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Grua Torre

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevacion":
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Med Preventivas

Cortar el suministro de energia a través del cuadro general y colocar la sefial de "No conectar, hombres
trabajando en la grua”, para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

El gruista estara en posesion de un carnet en vigor de operador de griuas torre expedido por organo
competente de la comunidad autonoma segun el RD 836/2003.

La grua se ubicara en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado en
hormigon, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grua, lineas eléctricas o similares
dentro del radio de accion de la grua.

Si se ubica una grua dentro del radio de actuacion de otra existente, se atenderan los criterios y
distancias para evitar colisiones establecidos en la norma UNE 58101-2.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la guia para la
evaluacion y prevencion del riesgo eléctrico.

Las conducciones de alimentacion eléctrica de la grua se realizaran por via aérea mediante postes con
alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad minima de 40 cm., donde el recorrido
quedara senalizado.

Se colocara un letrero sefialando la carga maxima admisible capaz de soportar la grua.

Los lastres y contrapesos estaran formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el
fabricante.

Se arriostrard la grua cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos superiores a 150
Km/h, mediante cables formando un angulo entre 30° - 60° sobre el marco de arriostramiento.

Los cables se encontrardn perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de
eslingas rotas o deterioradas. Seran sustituidos con el 10 % de los hilos rotos.

La grua estd dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga maxima, de recorrido de altura
del gancho, de traslacion del carro y del numero de giros de la torre.

El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grua estara restringido solo a personas
autorizadas.

Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando
la carga no se encuentre dentro del campo de vision del gruista se pedira ayuda a un sefialista.

Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grua.

No se realizaran 2 maniobras simultaneamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unisono, por
ejemplo.

Finalizada la jornada de trabajo, se izara el gancho sin cargas a la altura mdxima y se dejara lo mds
proximo posible a la torre. Se dejara la grua en posicion de veleta y se desconectard la energia
eléctrica.

Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

La pluma y contrapluma, estaran dotados de un cable fiador para amarrar el cinturon de seguridad de
los operarios encargados del mantenimiento.

La torre estara dotada con una escalera metdlica sujeta a la estructura de la torre y protegida con
anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grua. Ademds dispondrd de un cable
fiador donde amarrar el cinturon de seguridad de los operarios.

El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacion inmediata.

EPCs

Se colocaran plataformas en la corona de la grua protegidas mediante barandillas de 1,1 m. de altura,
pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a los contrapesos.

Ningun gruista trabajard en las proximidades de bordes de forjados o excavacion. Si ello no fuese
posible, el gruista dispondria de cinturon de seguridad amarrado a un punto fijo independiente a la
grua.

Camion grua
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Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevacion":
Med Preventivas

El gruista estara en posesion de un carnet en vigor de operador de grua movil autopropulsada expedido
por organo competente de la comunidad autonoma segun el RD 837/2003.

Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas condiciones,
evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldaiios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

Comprobar que el freno de mano esta en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de elevacion.

Las maniobras del camion seran dirigidas por un senialista de trafico.

Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevacion.

La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga.

Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra grua, lineas eléctricas o similares
dentro del radio de accion de la grua.

Los cables se encontrardn perfectamente tensados y en posicion vertical, prohibiéndose el uso de
eslingas rotas o deterioradas.

Los gruistas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando
la carga no se encuentre dentro del campo de vision del gruista pedira ayuda a un senialista.

Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacion inmediata.

1.7.5 Maquinaria Hormigonera

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles

Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehiculos

Vibraciones

Med Preventivas

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa
desconexion de la energia eléctrica.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

La hormigonera estara sometida a zonas humedas y embarradas, por lo que tendrd un grado

VISADO BISATUA

BIZKAIA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

DAY COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCONAARRO. [ 5270372020 |
NN’ EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA | 02/03/2020




de proteccion IP-55.

La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y
seguro de la grua.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo.

El uso estard restringido solo a personas autorizadas.

Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra.

Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

EPCs

Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra
asociados a un disyuntor diferencial.
Se colocara un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacion.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucién

Cimentacion

Motobomba Hormigonado
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":

Med Preventivas

Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondran del permiso de conducir adecuado, para
autorizar su conduccion.

Se comprobaran los dispositivos del equipo de bombeo y estaran en perfectas condiciones.

Queda prohibido el uso del brazo de elevacion de la manguera como medio de transporte de personas o
materiales.

Se requiere un minimo de 2 operarios para el manejo de la manguera de vertido, para evitar golpes
inesperados.

Los operarios que no intervengan, no deberan permanecer en la zona de vertido del hormigon.

Se colocaran calzos de inmovilizacion en las ruedas y gatos estabilizadores, antes del inicio del bombeo
del hormigon

Queda prohibido continuar con el trabajo de la bomba en caso de averia.

La motobomba y los tubos de impulsion se limpiaran al terminar el hormigonado.

Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con lineas eléctricas aéreas, plegando la pluma en posicion de
transporte en caso de desplazamiento.

Se apoyara la motobomba sobre superficies firmes y horizontales, utilizando elementos auxiliares para
aumentar la superficie de apoyo.
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Autohormigonera
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera":

Med Preventivas

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

Las maniobras de marcha atrds seran dirigidas por un sefialista.

No deberdan permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba.

Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehiculos.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accion de la autohormigonera.

Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizarad en posicion frontal, haciendo uso
de los peldaiios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

Con la autohormigonera cargada, se subiran las pendientes despacio y con el bombo frente a
la pendiente.

No se transitara sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos
humedos y 30% en secos.

Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales.

EPCs

Se utilizardn escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacion y seguridad para ascender o
descender a la caja.

Fases de Ejecucion

Cimentacion

1.7.6 Pulidora/ Abrillantadora

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutineas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante el uso de la pulidora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.
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La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se comprobaran los accesorios y la maquina, y estaran en perfectas condiciones.

La pulidora contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se
utiliza, la pulidora no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.

La pulidora se desconectara de la red eléctrica mientras no se esté utilizando.

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa
desconexion de la energia eléctrica.

En caso de que la pulidora sea eléctrica, previo a su_funcionamiento, toma de tierra conectada.

Los operarios que no intervengan, no deberdan permanecer en la zona de actuacion.

El desplazamiento de la mdquina se realizara con el motor apagado.

Tras finalizar la operacion de pulido, no tocar las aspas.

Las pulidoras con motor de gasolina, necesitaran lugares con ventilacion.

Las pulidoras con motor de gasolina, repostaran combustible con la ayuda de un embudo para
evitar derramamientos.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Rodilleras

Ropa de trabajo adecuada

1.7.7 Vibrador

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
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Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se establecerdn
las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazario tirando de los cables.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas al sistema manobrazo para
un periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara 2,5
m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

EPCs

El vibrado del hormigon se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ningun
momento el operario permanecera sobre el encofrado.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucién

Cimentacion

1.7.8 Soplete

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Sobreesfuerzos

Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Med Preventivas

Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se comprobara que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en perfectas
condiciones.

No acercar la llama al cuerpo.

El personal que utilice el soplete estara aleccionado en su manejo y conocera todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.

Una vez apagado el soplete se garantizard que no se produzcan contactos con la boquilla
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caliente hasta que esta se enfiie.

Nunca se abandonara el soplete encendido. Para soltar el soplete, sera necesario apagar el
mismo.

Los operarios que no intervengan, no deberan permanecer en la zona de actuacion.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos.

Gafas de seguridad antiimpactos.
Guantes de cuero.

Calzado con puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Fases de Ejecucion
Electricidad

Equipos de Soldadura y Oxicorte

Riesgos

Caida al mismo nivel de objetos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Exposicion a radiaciones

Quemaduras

Intoxicacion

Med Preventivas

Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de
proteccion visual adecuada no mirando en ningun caso con los ojos al descubierto.

Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondran
de la formacion adecuada para el empleo de los mismos.

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de aspiracion localizada.

En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdaculos y limpia de residuos.

EPCs
Siempre habrad un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

EPIs
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Casco de seguridad

Gafas de seguridad antiimpactos

Pantalla proteccion para soldadura

Guantes contra cortes y vibraciones

Manguitos de cuero

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Mandil de proteccion

Soldadura con Soplete y Oxicorte

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte":
Med Preventivas

Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal incandescente sobre los operarios o
las mangueras de gas.

No se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.

No se fumara en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.

Las botellas quedaran en posicion vertical o en cualquier caso con la valvula mas elevada que el resto.

Una vez finalizados los trabajos se colocarda el capuchon de la botella.

Las botellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo.

Las botellas se trasportaran en jaulas en posicion vertical.

Todas las botellas estaran correctamente etiquetadas y cumpliran con los requisitos impuestos por el
Reglamento de Aparatos a presion.

Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguira el
proceso inverso.

El soplete se refrigerara sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondra de su propio soporte.

El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la
llama al encender.

Las mangueras se revisaran periodicamente comprobandolas con agua jabonosa y se protegeran
durante la soldadura.

Soldadura con Arco Eléctrico
Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte":
Med Preventivas

Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periodicamente y comprobar que
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones estan en perfecto estado. Especialmente se
revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al
descubierto.

Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no estin deteriorados
periodicamente y alejandolos de la proyeccion de particulas incandescentes.

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacio de 24 voltios como maximo en
el circuito de soldadura.

La tension de vacio, entre el electrodo y la pieza a soldar serd inferior a 90 voltios en corriente alterna y
150 en corriente continua.

La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y comodo de sustituir.

El piso de trabajo ha de estar seco y si no es asi se utilizaran banquetas aislantes.
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Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de estas
radiaciones.

Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante humedo.

No se golpeara la soldadura sin proteccion de ojos adecuada.

1.7.9 Grupo Electrégeno

Riesgos

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Med Preventivas

Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

El personal que utilice el grupo electrogeno estard aleccionado en su manejo y conocerd todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.

Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizaran las revisiones periodicas
correspondientes. Ademas de esto, antes de cada uso se comprobard que el equipo no ha sufrido
darios aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de liquidos, con todos los pilotos
indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y habitual, con el
deposito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilacion sin obstruccion.

Todas las carcasas y puertas del equipo permaneceran cerradas durante el funcionamiento del mismo.

El grupo electrogeno estard correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de soportar no
superando en ningun momento su potencia nominal.

El grupo electrogeno estara dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas.

No se manipulara el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas.

El equipo se dispondra en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el interior del
edificio o en lugares cerrados, se contard previamente con la autorizacion del coordinador de
seguridad y salud y quedara garantizada la correcta ventilacion del local.

Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo.

No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en funcionamiento.

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Ropa de trabajo adecuada
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1.8 Manipulacién sustancias peligrosas

Riesgos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Incendios

Explosiones

Quemaduras

Intoxicacion

Med Preventivas

Durante la manipulacion de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si o
con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
que sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito
de personas o maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacion
adecuadas, estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria
antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los
que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificacion de producto, composicion, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e
informacion toxicologica. El almacenaje se realizara lo mas proximo al suelo posible para
evitar caidas, se mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contardan con cubeta
de retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas liquidas se dispondra de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contardan con la necesaria formacion e
informacion.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

EPCs

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrd de extintor quimico y de
coz.

EPIs

Casco de seguridad

Gafas antipolvo

Mascarillas contra gases y vapores
Mascarillas contra particulas y polvo
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Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Ropa de trabajo adecuada

1.9 Autoprotecciéon y Emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales el contratista debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente su
correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la formacion necesaria, ser
suficiente en numero y disponer del material adecuado.

Evacuacién

En todo momento estard presente en obra un responsable de emergencias que serd encargado de dar la
alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendra conocimiento del
personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros
auxilios a los heridos. También asumird la revision periodica de las vias de evacuacion asegurando
que se mantengan expeditas. Dicho responsable contarda con formacion suficiente en primeros
auxilios e instruccion en emergencias.

Existira en obra un punto de reunion al que acudiran todos los trabajadores en caso de emergencia.
Dicho punto quedara suficientemente sefializado y sera conocido por todos los trabajadores.

En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiquen las medidas que han de
adoptar los trabajadores en caso de emergencia.

Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberdan permanecer expeditas, debidamente sefializadas
y desembocaradn en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

Proteccién contra incendios

La obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequerios conatos de incendio
en la obra. Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje
residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios
segun lo especificado en la identificacion de riesgos de este mismo documento.

Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalardn extintores portdtiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de este mismo
documento se sefialan las circunstancias que requieren de extintor.

En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido fumar.
Para evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y proximo a las zonas de
acopio. También se contard con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias.

El centro sanitario mas préximo a la obra al que se evacuaran los heridos es: CENTRO DE

SALUD KUETO

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizard exclusivamente en ambulancia y serd
llevado a cabo por personal especializado. Tan solo heridos leves podran trasladarse por otros
medios siempre que asi lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizacion de los primeros
auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas esteériles,
algodon hidrofilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisara periodicamente por el responsable de emergencias y se ird
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reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
1.10 Procedimientos coordinacion de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de
prevencion de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacion antes expuestas se plantean las siguientes

medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento
de la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la
obra.

Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista
principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la documentacion preventiva de la obra y las
medidas de coordinacion empresarial.

El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la informacion en materia preventiva y de
coordinacion de actividades que sean de su incumbencia.

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habran
difundido de manera suficiente las instrucciones de cardcter preventivo y de coordinacion
empresarial, procedimientos y protocolos de actuacion a todos los trabajadores intervinientes. Esta
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en ultima
instancia en el contratista principal.

1.11 Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondré en practica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que s6lo personas
autorizadas puedan acceder a la misma.

Sera el coordinador en la aprobacién preceptiva del plan quien valide el control disefiado.

A continuacion se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las

siguientes medidas:

El contratista designara a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designard
sustituto competente de manera que en ningun momento quede desatendido este control.

El vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehiculos como peatonal a la obra
queda restringido a los puntos controlados de acceso.

Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera necesario
que se disponga personal de control en dichos lugares.

En los accesos a la obra se situaran carteles serializadores, conforme al Real Decreto 485/1997
sefializacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicion de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencion de autorizacion.

Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

EI contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra
se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y sanitaria y dispone de la
formacion apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto
de normativa del sector.

1.12 Valoracion Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista
para la ejecucion de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion
colectiva y equipos de proteccion individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los
mas convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.
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1.13 Mantenimiento

Para la ejecucion de las tareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la
construccion y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que
garanticen la ejecucion de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios
de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo,
aquellas intervenciones de reparacion de envergadura que requieran de proyecto, contaran
con un documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida util del edificio tareas de mantenimiento en
que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizara por
parte de la propiedad anexo a este mismo documento.

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutaneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacion o molestias en los ojos
Intoxicacion

Asfixia

Med Preventivas

La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningun caso inferior a 150 lux.

En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Para la utilizacion de maquinaria, pequeiia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto
en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotaran espacios para el
acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caida de materiales, herramientas o
polvo o escombros.

En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos
superiores a 50 km/h.

El acopio de los materiales de cubierta se realizard alejado de las zonas de circulacion y de los bordes
de la cubierta.

Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada.

En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedara prohibido fumar en interior de pozos y galerias y
previo al acceso a los mismos se comprobara si existe peligro de explosion o asfixia dotando al
personal, que siempre serd especializado y en numero mayor de uno, de los equipos de proteccion
individual adecuados.

El acceso a los pozos se realizara utilizando los propios pates del mismo si reunen las condiciones o
ayudandose de escaleras segun lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este
mismo documento.

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
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pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias toxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segun las indicaciones del fabricante. Se realizard en lugares ventilados y alejados del sol y el
fuego.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Los vidrios se transportaran en posicion vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizardan ventosas.

Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dispondran en el
mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.

Las tareas de mantenimiento de la instalacion eléctrica seran realizadas por técnicos especialistas.

Ante cualquier operacion que se realice en la red se cortard el suministro de energia por el interruptor
principal.

Se prohibira fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos seran realizados por
instaladores especialistas y autorizados.

El mantenimiento de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.

Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocard una senial de carga maxima admisible en un
lugar bien visible.

Las cabinas de ascensores contardan con un sistema de comunicacion conectado a un lugar de asistencia
permanente.

EPCs

Se dispondran extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.

Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondran de
medios de seguridad estables y con barandillas de proteccion, pudiendo sustituirse en trabajos
puntuales de pequenia duracion por arnés de seguridad con absorbedor de energia amarrado a
cables fiadores anclados a lineas de vida o elementos estables que impidan la caida.

Los huecos de la cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas o redes.

El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldanieadas, sobre
superficies horizontales y que sobresalgan Im. de la altura de la cubierta.

Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintaran desde el interior del edificio, donde
el operario quedarad unido del cinturon de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos seran protegidos mediante barandillas de 90
cm., pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara la senial de "Peligro hueco de
ascensor".

EPIs

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra gases y vapores

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Rodilleras

Cinturon portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada
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Ropa de trabajo impermeable

2 Pliego de Condiciones

2.1 Condiciones Facultativas

2.1.1 Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacién. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencién con especial
referencia ala L.O.E. y el R.D.1627/97.

Promotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesién a
terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
auténomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracién de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargara la redaccién del Estudio (Basico) de Seguridad y Salud y ha de
contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en
ejecucion. Para ello se firmaré contrato con los técnicos que defina la duracién del mismo,
dedicacién del coordinador, sistemas de contrataciéon previstos por el promotor y sus
limitaciones, forma de pago, motivos de rescisién, sistemas de prérroga y de comunicacion
entre coordinador y promotor.

Facilitara copia del Estudio (Basico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajados auténomos contratados por directamente por el promotor,
exigiendo la presentacién de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.
Velara por que el/llos contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicacion de
apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velara para que la prevencion
de riesgos laborales se integre en la planificacion de los trabajos de la obra.

Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Deberé tomar en consideracién, de conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, los principios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra: el
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
obra, la aplicacion de los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de
salud durante la fase de proyecto.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra es el técnico
competente integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las siguientes tareas:
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Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y
estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su

caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,

dejandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademas, se debera comunicar la paralizacion al

Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social

correspondiente y representantes de los trabajadores.

Direccién Facultativa

Direccién facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea
necesaria su contratacion dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D.
1627/97.

En ningun caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del
promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad

o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos

de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores

auténomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la

consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u

otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de

obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacion clara y suficiente en que
se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las
prdcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realizacion
de la accion preventiva de riesgos en la empresa.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio
(Basico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona fisica.

Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura del centro de
trabajo y sus posibles actualizaciones.

Aplicar los principios de la accion preventiva segun Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista
debera hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y
trabajadores autonomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades
que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejard constancia de ello en el libro de
subcontratacion.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilaran el
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autonomos en el caso que estos
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se
desarrollen en sus centros de trabajos.

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud
en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios
miembros del servicio de prevencion propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de garantizar la
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos
recursos contardan con capacidad suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificara los recursos
con declaracion de formacion y funciones.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autonomos
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e
inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de
la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

Garantizar la formacion adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que
dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y lo
dispuesto en los convenios colectivos de aplicacion en los que se establezcan programas formativos
v contenidos especificos necesarios en materia de PRL.

Trabajadores Auténomos

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo, y
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador auténomo
emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendré la consideracion de contratista o
subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva segun la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado asi como las
dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en
su caso, de la direccion facultativa.

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud
en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo
dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
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Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Trabajadores por Cuenta Ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones sera facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Velarén por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por
su trabajo. Usaran y mantendran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizaran correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario. No
pondran fuera de funcionamiento y utilizaran correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar. Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo, y
a los trabajadores designados para realizar actividades de proteccién y de prevencién o, en su
caso, al servicio de prevencion, acerca de cualquier situaciéon que, a su juicio, entrafe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuiran al
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la segquridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendra la consideracién incumplimiento laboral
segun el Estatuto de los Trabajadores.

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal

La obra podra contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertacion de
contratos de puesta a disposicion exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o
tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construccion y
con las restricciones que en el mismo se estipulan.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitacion
absoluta para la celebracién de contratos de puesta a disposicién, en ningtin caso se podran
celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o
seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitacién relativa para la
celebracién de contratos de puesta a disposicion, queda limitada relativamente la celebracion
de estos contratos, de manera que si las circunstancias sefialadas en el Convenio como de
riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podran celebrar
este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser
ocupados por trabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendran derecho durante
los periodos de prestacion de servicios en las mismas a la aplicacion de las condiciones
esenciales de ftrabajo y empleo que les corresponderian de haber sido contratados
directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacion
tedrica y practica en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para el puesto de
trabajo a desempenar, teniendo en cuenta su cualificacién y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.

lgualmente, tendréan derecho a la utilizacion de los servicios comunes e instalaciones
colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente
por la empresa usuaria.

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. sera imprescindible la presencia
permanente de los Recursos Preventivos.

Finalmente sefialar que a estos trabajadores les son de aplicacion las condiciones expuestas
en este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena.
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Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccién y Materiales de Construccién

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de
trabajo estan obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas de
utilizacién en el trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservacion y manipulacion en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la sequridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilizacion comporten.

Deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacion por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulacion o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protecciéon de los
trabajadores estan obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberan suministrar la informacion que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de
proteccibn frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la
informacioén necesaria para que la utilizacion y manipulacion de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y utiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

Recursos Preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995,
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos
preventivos que podran ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos.
La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los
siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de
trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.° Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaraciéon CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializaciéon de maquinas requiere la intervencion de un organismo notificado en
el procedimiento de cetrtificacién, cuando la proteccion del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado Ilas medidas
reglamentarias de aplicacion.
4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.
c¢. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.
También sera precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el
Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 arios, trabajadores especialmente
sensibles, trabajadores de reciente incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos
por ETT.
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es
necesaria en funcién de la concurrencia de los casos antes sefialados en las fases de obra y
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en el montaje, desmontaje y utilizacién de medios auxiliares y maquinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito,
se paralizaran los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal
auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacién de
las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la
direccion facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevé necesaria su
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

2.1.2 Formacion en Prevencién, Seguridad y Salud

La formacién de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el articulo
19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, tiene que ser
tedrica y practica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada
especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a
la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros riesgos nuevos y repetirse periodicamente
si fuera necesario.

Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas
formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada
especialidad deberan acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han
recibido la formacién minima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los
programas formativos y contenidos especificos para los trabajos de cada especialidad, sin
perjuicio de la obligacién legal del empresario de garantizar la formacion de cada trabajador
conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de la LPRL. Esta formacién estara acreditada por la
Tarjeta Profesional de la Construccién u otro documento o certificado comparable.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacion
tedrica y practica en materia de prevencion de riesqgos laborales necesaria para el puesto de
trabajo a desempenar, teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.

2.1.3 Reconocimientos Médicos

El empresario garantizara a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en funcion de
los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sera voluntaria excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
para él mismo o para ofras personas, o cuando asi esté establecido por la ley.

La empresa no podra tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no
apto en los reconocimientos médicos.

2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo

Primeros Auxilios

El empresario debera tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los
primeros auxilios y la evacuacion del accidentado en caso de que sea necesario. Designara al
personal encargado de poner en practica estas medidas.

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habra material de primeros
auxilios, correctamente sefalizado y de facil acceso. En una sefalizacién claramente visible
aparecera la direccion y el teléfono del servicio local de urgencia.

El botiquin contendra como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
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algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables. Dicho material debera ser revisado peridédicamente, y se repondra una vez haya
caducado o haya sido utilizado.

Actuacion en caso de Accidente

En caso de accidente solo se tomaran las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se movera al accidentado en
caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobaran sus signos vitales
(consciencia, respiracion y circulacion sanguinea), no se le daran medicamentos ni agua, se
presionaran las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la
primera, se le tapara con una manta y se intentara tranquilizarlo.

El empresario notificara por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al
procedimiento que se determine reglamentariamente.

El empresario llevara a cabo una investigacion para detectar las causas del accidente y debera
elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la relacién de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior
a un dia de trabajo. Debera cumplimentar mensualmente la relaciéon de accidentes de trabajo
que no hayan causado baja médica.

2.1.5 Documentacion de Obra

Estudio de Seguridad y Salud

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendra como minimo una
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo
correspondiente a la seguridad y salud de la obra.

El estudio formara parte del proyecto de obra y sera coherente con el contenido de éste.
Recogera las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacién de la
obra. Deberéa tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y
contemplara también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripcion de los servicios sanitarios y comunes
de que deberé estar dotado el centro de trabajo de la obra.

En el Pliego de condiciones se estableceran las prescripciones que se habran de cumplir en
relaciéon con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos, asi como relacion de las normas legales y
reglamentarias aplicables.

Planos con los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y comprensién de las
medidas preventivas definidas en la memoria.

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y ejecucion del
estudio de seguridad y salud.

Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del Estudio (Basico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la
obra elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en funcioén de su propio
sistema de ejecucién de la obra, de las caracteristicas y conocimientos de los trabajadores que
vayan a desempeniar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el
desarrollo de los trabajos. En su caso, se incluiran las propuestas de medidas alternativas de
prevenciéon que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no
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podran implicar la disminucién de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio
basico, ni del importe total.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista prevera y asignara los
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra,
y asignara los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que
han de controlar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo y la aplicacién de la actividad
preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada funcién preventiva,
han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en numero, tener capacidad y
experiencia suficiente y contar con formacion preventiva y disponer de los medios y autoridad
necesaria para ejercer la prevencion. Este personal vigilara el cumplimiento de las medidas
incluidas en el P.S.S. y comprobara la eficacia de las mismas. Asimismo facilitara por escrito al
coordinador de Sequridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de
estas personas, asi como detalle de la formacion en materia preventiva de los mismos.

El plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o por la direccién facultativa en caso de que
no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones publicas, deberé aprobarlo la
Administracion publica.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u o6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la direccién facultativa.

Acta de Aprobacidn del Plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista debera ser aprobado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, por la direccion
facultativa si no existiera éste o por la Administraciéon en el caso de obras publicas, quien
debera emitir un acta de aprobaciéon como documento acreditativo de dicha operacién, en su
caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s debera/n presentar ante la autoridad
laboral la comunicacién de apertura que debera contener los datos que detalla la "Orden
TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o
de reanudacion de actividades en los centros de trabajo" y se redactara segun modelo
publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo debera adjuntarse el Plan de seguridad y
salud acompafiado de su correspondiente aprobacién, conforme al articulo 7 del R.D. 1627/97.
La comunicacion de apertura debera exponerse en la obra en lugar visible y se mantendra
permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se produzcan cambios, se
efectuara por los empresarios que tengan la condicién de contratistas, conforme a la definicion
que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicacién a la autoridad
laboral en el plazo de 10 dias maximo desde que se produzcan.

Libro de Incidencias

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Deberé mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante
la ejecucion o, en su defecto, en poder de la direccion facultativa. A dicho libro tendran acceso
la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos
de los oOrganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
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salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designaciéon de
coordinador, la direccion facultativa, deberdn notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho
libro por las personas facultadas para ello, asi como en el caso de que se disponga la
paralizacion de los tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debera remitirse una copia a la
Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
debera especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteraciéon de una advertencia u
observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

Libro de Ordenes

En toda obra de edificacion, sera obligatorio el libro de Ordenes y Asistencias, en el que la
direccién facultativa resefara las incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el
desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de O6rdenes o comentarios necesarios de
ejecucion de obra y en consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

Libro de Subcontratacién

En toda obra incluida en el ambito de aplicacién de la Ley 32/2006, cada contratista debera
disponer de un Libro de Subcontrataciéon. En dicho libro, que debera permanecer en todo
momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo de los
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autébnomos, su nivel de subcontratacion y empresa
comitente, el objeto de su contrato, la identificacién de la persona que ejerce las facultades de
organizacion y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de
los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autbnomo, asi como
las instrucciones elaboradas por el coordinador de sequridad y salud para marcar la dinamica y
desarrollo del procedimiento de coordinacién establecido, y las anotaciones efectuadas por la
direccidn facultativa sobre su aprobacién de cada subcontratacién excepcional.

Asi mismo, en el libro de subcontratacibn se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra.
Al Libro de Subcontratacion tendran acceso el promotor, la direccién facultativa, el coordinador
de sequridad y salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autébnomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en
la ejecucién de la obra.

El contenido de dicho libro se mantendra acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion como en el Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

2.2 Condiciones Técnicas

2.2.1 Medios de Proteccién Colectivas

Los medios de proteccion colectiva no seran un riesgo en si mismos, se colocarén antes de
comenzar el trabajo en el que se requieran, y segun lo indicado en el plan de seguridad y
salud. Si hubiera que hacer algun cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente
debera aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.

Los medios de proteccién seran desechados y repuestos al final del periodo de su vida dutil,
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un frato limite o su holgura o tolerancias sean
mayores que las admitidas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periédica, en general de forma semanal, por
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responsable de la empresa contratista.
Vallados

Pueden ser de proteccién, cerramiento o de sefializacion.

El vallado de proteccién seré de tubos metalicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes
que eviten su desplazamiento. Tendra una altura minima de 90 cm. Si este tipo de valla es
utilizado para evitar caidas a distinto nivel, se colocara sin dejar espacio sin cerrar.

El vallado de sefializacion sera de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendra una altura de 1,10
m, y una longitud de 2,4 m, 2,6 m, o de 3,5 m, segun sea de pies metélicos, articulada o
plegable.

Los vallados de cerramiento seran de 2 m. de altura y cerraran por completo el recinto a
proteger previendo puertas peatonales o de vehiculos en los lugares de paso. Seran metalicos
o de madera de manera que no permitan su facil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados
cuando por su cercania a los tajos puedan preverse proyeccion de particulas o materiales.

Mallazos y Tableros

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caida de personas o materiales por huecos
del edificio tendran resistencia suficiente y se colocaran correctamente anclados de manera
que no puedan moverse de manera accidental.

Los mallazos serén electrosoldados de alta resistencia, tendrén una resistencia mayor de 150
kg/m? y cumpliran la UNE correspondiente.

Los tableros seran completamente cuajados de un grosor minimo de 5 cm. y se encontraran en
adecuadas condiciones de conservacion. Todos los tableros han de quedar clavados al
forjado.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Barandillas

Cubriran todo el perimetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendran una
resistencia minima de 150 kg/m., una altura minima de 90 cm., llevaran listén intermedio a
menos de 47 cm. del liston superior o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm.,
y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caida de materiales. No presentaran
cantos ni puntas vivas y estara unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que
quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas.

Los elementos de madera estaran escuadrados y no tendrén clavos ni nudos, y los metélicos
no tendran golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.

La distancia méaxima entre pies sera de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendra una altura de 70 cm.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protecciéon colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Pasarelas

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podran ser de madera
de grosor minimo de 5 cm. o metalicas de acero galvanizado o aluminio. Tendran una anchura
minima de 60 cm. y quedaran perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan
producirse movimiento involuntario de la pasarela o de alguno de sus elementos.

Cuando dichas pasarelas se encuentre a mas de 1 m. estaran protegidas lateralmente
mediante barandillas, con listén intermedio y rodapié con las mismas caracteristicas indicadas
en el apartado barandillas de este mismo pliego.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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Proteccién Eléctrica

Las lineas de distribucién llevaran un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes
exteriores serdn de material aislante o se aislarén de forma adecuada. Para la entrada de
conductores deberéan estar aisladas de forma adecuada.

Los transformadores portétiles se aislaran de forma conveniente, para proteger de las partes
metalicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario,
se colocara entre ellos un aislamiento, y estaran separados 25 mm o 50 mm, segtin sean los
transformadores portatiles o fijos.

Todas las tomas de tierra tendran un recubrimiento amatrillo y verde. Todas las maquinas y
herramientas que no tengan doble aislamiento, estaran conectadas a tierra, y el circuito al que
van conectadas tendra un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno
en el que se encuentra la pica se humedecera de forma regular.

Los cuadros eléctricos tendran doble aislamiento, se usaran prensaestopas para la entrada de
conductores, s6lo podran abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas seran
estancas y no podran hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobara
diariamente el mecanismo de disparo diferencial.

Las lineas eléctricas aéreas estaran distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como minimo.
Todos los cables eléctricos estaran aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se
haran de forma adecuada, no aceptandose los empalmes provisionales.

Los cables y mangueras se tenderéan a alturas minimas de 2 m. o de 5 m., segun pasen por
zonas peatonales o de vehiculos. Si se llevan por el suelo, se enterraran convenientemente.

Extincidn

Seran de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros
eléctricos. Se colocaran en lugares de facil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre
paramentos verticales, a una altura maxima del suelo de 1,70 m. Deberan estar protegidos de
forma que no se vean afectados por acciones fisicas, quimicas o atmosféricas. Se sefalizaran
segun el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptaran a lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

2.2.2 Medios de Proteccién Individual

Los Equipos de Proteccion Individual (EPI) cumpliran los requisitos esenciales en materia de
salud y seguridad, que les sean aplicables, establecidos en el anexo Il del Reglamento (UE)
2016/425.

Protegeran del riesgo correspondiente y no seran un riesgo en Si mismos ni causaran
molestias innecesarias en las condiciones de uso previsibles. Seran ergonémicos. Se ajustaran
a la morfologia del usuario por todos los medios adecuados como con una oferta de tallas
adecuadas o sistemas de ajuste y fijaciéon apropiados que no puedan desajustarse de forma
involuntaria. Seran lo mas ligeros posible sin que ello afecte a su solidez o eficacia. Permitiran
una ventilacién suficiente o llevaran absorbentes de sudor. Si pudiera ser enganchado por un
objeto en movimiento y ello supone un peligro para el usuario, el EPI debera estar disefiado y
fabricado de manera que se rompa o se desgarre un componente y se elimine de esta forma el
peligro. Su manejo sera facil y rapido.

Llevaran inscrito el marcado CE y si no puede ser visible completamente durante toda su vida
util, aparecera en el embalaje y el folleto informativo.

Se entregaran con Declaracion de Conformidad segun anexo 1X del Reglamento (UE)
2016/425, o en su defecto, se indicara dénde puede descargarse de Internet.

Ademas del nombre y la direccion del fabricante, las instrucciones que se tienen que adjuntar
al EPI deberan contener toda la informacién pertinente sobre:

a) las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revision y desinfeccion;
b) el rendimiento; c) en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPl y las
caracteristicas de las piezas de recambio apropiadas; d) en su caso, las clases de proteccion
apropiadas para los diferentes niveles de riesgo y los limites de uso correspondientes; €)
cuando proceda, el mes y afio o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus
componentes; f) en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; g) el significado
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de los eventuales marcados; h) el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su disefio; i)
la referencia al Reglamento y, en su caso, las referencias a otra legislacion de armonizacion de
la Unién Europea; j) el nombre, la direccion y el numero de identificacién del organismo u
organismos notificados que hayan participado en la evaluacién de la conformidad del EPI; k)
las referencias a la norma o normas armonizadas aplicables utilizadas; I) la direccion de
Internet en la que puede accederse a la declaracion de conformidad.

Estara redactado de forma comprensible y, al menos, en una lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y seran reemplazados al término de su
vida util, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato limite.

Se utilizaran para usos previstos y de forma personal segun a lo indicado por el fabricante al
igual que el mantenimiento que los supervisaran los Recursos Preventivos.

Se cumplira la siguiente normativa:

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M.
de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.

R.D. 773/1997 de 30 de mayo en aplicacién de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del consejo relativo a los equipos de
proteccion individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Protecciéon Vias Respiratorias

Los EPI destinados a proteger el sistema respiratorio deberan permitir el suministro de aire
respirable al usuario cuando este se encuentre expuesto a una atmdsfera contaminada o cuya
concentracion de oxigeno sea insuficiente. El aire respirable que el EPI suministre al usuario
debera obtenerse por medios adecuados, por ejemplo filtrando el aire contaminado con el EPI
o0 suministrando aire a partir de una fuente externa no contaminada. Los materiales
constitutivos y otros componentes de estos tipos de EPI deberan elegirse o disefiarse e
incorporarse de tal modo que se garantice una respiraciébn y una higiene respiratoria
adecuadas del usuario durante el tiempo que deba llevar el equipo en condiciones de uso
previsibles.

La hermeticidad de la pieza facial, la pérdida de presién en la inspiracién y, en el caso de
dispositivos filtrantes, la capacidad de depuracion deberan mantener la penetracion de
contaminantes procedentes de una atmésfera contaminada lo suficientemente baja para que
no afecte a la salud o la higiene del usuario. Los EPI deberan llevar detalles de las
caracteristicas especificas del equipo que, junto con las instrucciones de uso, permitan
utilizarlos correctamente a un usuario formado y cualificado. En el caso del equipo filtrante, las
instrucciones del fabricante deberan indicar también el plazo de almacenamiento de filtros
nuevos dentro de su embalaje original.

Los EPI de vias respiratorias pueden ser filtros de particulas, de gases o mixtos, y equipos
auténomos o semiauténomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de
circuito cerrado. Dispondran de marcado CE.

Limitaran lo minimo posible el campo visual y la visién del usuario y no se empanaran.

La unién a la cara del usuario sera hermética aunque esté humeda o mueva la cabeza. El
montaje de los elementos reemplazables sera facil, y estara disefiado de forma que no se
puedan colocar de manera incorrecta.

Estaran constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que
vayan a ser utilizados. Seran resistentes a esfuerzos mecanicos, a la respiraciéon, a la
temperatura, y eficaces contra la filtracién y la obstruccion.

En los filtros mixtos, el filtro contra particulas quedara en el lado de entrada del filtro de gas.

En los equipos autbnomos o semiautbnomos, la manguera sera resistente al aplastamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podra ser apagado de forma involuntaria. El nivel maximo
de ruido permitido dentro del capuz sera de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podra
conectar al tubo de respiracion o al adaptador facial.

Cumpliréan sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142;
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3,149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397, 405.
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Gafas y Pantallas de Proteccién contra Particulas

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el
numero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevaran marcada la clase de proteccion, la
identificacién del fabricante, la clase éptica, y los simbolos de resistencia mecanica, el de no
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes, el de
resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al empafamiento.
Cumpliran la norma EN 166.

Deberan tener un grado de neutralidad déptica compatible con el grado de precision y la
duracién de las actividades del usuario. En caso necesario, esos EPI deberan estar tratados o
equipados de dispositivos de prevencion del emparfiamiento. Los modelos de EPI destinados a
los usuarios que precisen correccion visual deberan ser compatibles con la utilizacion de gafas
o lentes de contacto.

Pantalla Soldadura

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el
numero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevardn marcada la clase de proteccién, el numero
de escala, la identificacién del fabricante, la clase Optica, y los simbolos resistencia mecanica,
el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes, el
de resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al empafiamiento.
Cumpliran las normas EN 166, 169 y 175.

Protecciones Auditivas

Cada unidad de EPI debera llevar una etiqueta que indique el nivel de reduccion acustica
proporcionada por el EPI. Si no pudiera colocarse en el EPI, la etiqueta se colocara en el
embalaje.

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de proteccion
para la industria y tipos especiales. Dispondran de marcado CE.

Los tapones se infroducen en el canal externo del oido, pueden ser premoldeados, moldeables
por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podran retirarse facilmente, y no
produciran irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerd marcada la identificacion del
fabricante, el numero de la norma EN 352-2, el modelo, instrucciones de colocacion y uso y si
es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabellén auditivo y estan unidas por un arnés. Estaran constituidas por
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus
elementos seran redondeados, el acabado superficial sera liso y no tendran aristas vivas. El
recambio de elementos se hara sin necesidad de herramientas. Seran regulables, resistentes
al deterioro en caso de caida, resistentes a fugas y no inflamables. Llevaran marcada la
identificacion del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientacion y el numero
correspondiente a la norma EN 352-1.

Los protectores reutilizables se limpiaran periédicamente y se mantendran en buen estado.
Cumpliran las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

Casco de Seqguridad

Esta formado por un armazén y un arnés. Debera absorber los impactos, sera resistente a la
perforacién y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo seran
resistentes a traccion. Dispondran de marcado CE.

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerara como un modelo diferente.
Debera tener las dimensiones minimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia
vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de
utilizacion 80 mm, 85 mm y 90 mm segun sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;
anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilacién de entre 150 y 450 mm?2,
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Llevara marcado el nimero de la norma EN 397, la identificacion del fabricante, el afio y
trimestre de fabricacion, el modelo y la talla. Cumpliran la norma EN 397:1995.

Ropa de Trabajo

Ropa de proteccién, contra agresiones mecanicas y quimicas, contra proyecciones de metal en
fusién y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas
temperaturas, contaminacion radiactiva, antipolvo, antigas, y ropa de sefializacion.

La ropa serd ergondmica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, sera aislante térmico, con
propagacion limitada de la llama, se clasificara en funcién de la permeabilidad al aire y la
resistencia al vapor de agua, tendra diferentes tallas sequn la EN 340, sera estable ante el
calor, resistente a flexién, a la traccion, a la abrasion, a la perforacion, al desgarramiento, al
estallido del material de punto, a la proyecciéon de metal fundido, a la permeabilidad de
liquidos, a la penetracion por pulverizaciones, las costuras serén resistentes. En zonas donde
se requiera las prendas seran de color de alta visibilidad.

Llevara marcada la identificacion del fabricante, el tipo de producto, la talla, el nimero de la
norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza segtn ISO
3758, forma de colocacion, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricacién, variaciones
dimensionales y niumero méximo de ciclos de limpieza. El marcado sera visible e indeleble y
resistente a los lavados.

Cumpliran las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 5632, 702, 470, 379 y 531.

Proteccién de Pies y Piernas

Calzado de sequridad, de proteccion y de trabajo, calzado y cubrecalzado de proteccién contra
el calor y el frio, calzado de proteccion frente a la electricidad y las motosierras, protectores
amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.

Dispondran de marcado CE. Cada ejemplar llevara marcado o en etiqueta, de forma
permanente la talla, la identificacién del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricacion,
la nacionalidad del fabricante, el nimero de la norma EN correspondiente, la proteccion
ofrecida y la categoria.

Ademas de los requisitos minimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de
seguridad, proteccion y de trabajo de uso profesional, podra llevar proteccién contra la
perforacion, penetracién y absorcion de agua, aislamiento frente al calor y al frio, suela con
resaltes, podra ser conductor, antiestatico, absorbente de energia en el tacon, resistente al
calor por contacto y a hidrocarburos.

En el calzado con proteccion contra la perforacién, la plantilla ira incorporada al piso del
calzado de forma que para quitarla habra que destruir el piso del calzado. La plantilla tendra
unas dimensiones tales que la distancia maxima entre la horma y la plantilla sera de 6,5 mm o
de 17 mm en el tacon. Tendra como maximo 3 orificios, de diametro maximo 3 mm y no
estaran en la zona de color amarillo.

El calzado conductor y antiestatico no es aislante de la energia eléctrica, sino que permite al
usuario librarse de las cargas estaticas que pueda acumular.

En el calzado con aislamiento frente al frio y al calor, el aislante estara incorporado al calzado
de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Las suelas del calzado de proteccion destinado a prevenir los resbalamientos deberan estar
disefiadas y fabricadas o equipadas con medios adicionales de modo que se garantice una
adherencia adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza o el estado de la superficie.

Cumpliran las normas EN 340, 345, 346 y 347.

Protecciéon de Manos y Brazos

Guantes contra agresiones minimas, mecanicas, quimicas, de origen eléctrico y térmico,
contra el frio, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminacion radiactiva, manoplas,
manguitos y mangas. Dispondran de marcado CE.

Los materiales utilizados y las costuras seran resistentes. Los materiales no afectaran a la
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salud del usuario y el fabricante debera indicar el contenido en sustancias que puedan
provocar alergias. El pH sera proximo a la neutralidad y el contenido en cromo sera menor de 2
mg/kg. Habra de diferentes tallas definidas segtin las manos que deben llevarlo. Permitiran la
maxima desteridad, la transmisién del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducira al
minimo el efecto de la transpiracion.

Los guantes de alta visibilidad, estaran formados por los materiales definidos en la norma EN
471. La superficie de material reflectante sera mayor del 50 % de la superficie del guante.

Los guantes llevaran marcada la identificacion del fabricante, la designacién del guante, la
talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y sera visible, legible y duradero. En el envase ira
marcado, ademas de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la proteccion que
ofrecen y pictogramas.

Las protecciones contra riesgos mecanicos seran resistentes a la abrasién, al corte por
cuchilla, al desgarro y a la perforacién. También podran tener resistencia al corte por impacto y
volumica.

Las protecciones contra productos quimicos seran resistentes a la penetracién y a la
permeabilidad y se dardn datos de su resistencia mecanica. Las protecciones contra
microorganismos tendran resistencia a la penetracion y se daran los datos sobre la resistencia
mecénica.

Los protectores contra riesgos térmicos seran resistentes a la abrasion y al rasgado. Tendran
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequefias
salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido.

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminacion radiactiva se les exigira
eficacia de atenuacion y uniformidad de distribuciéon del material protector, integridad,
impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por
0zono y si es necesario resistencia mecanica, quimica y especial.

Los guantes contra el frio serén resistentes a la abrasion, al rasgado, a la flexion, al frio, al frio
convectivo y de contacto y se determinara su permeabilidad al agua. Cumpliréan las normas EN
374, 388, 407, 420 y 421.

Sistemas Anticaidas

Los EPI disefiados para prevenir las caidas de altura o sus efectos deberan llevar incorporados
un arnés corporal y un sistema de conexion que pueda atarse a un punto de anclaje externo
seguro. Estaran disefiados y fabricados de tal manera que, en las condiciones de uso
previsibles, se reduzca al minimo la caida vertical del usuario para evitar que choque contra
obstaculos, sin que la fuerza de frenado alcance el valor umbral al que cabria pensar que se
produciria una lesién fisica o la apertura o rotura de cualquier componente del EPI que pudiera
tener como consecuencia la caida del usuario. Cada EPI debera garantizar también que,
después del frenado, el usuario sea mantenido en una posicion en la que pueda esperar, si es
necesario, a ser socorrido.

Las instrucciones del fabricante deberan incluir, en particular, toda informacion pertinente
sobre: a) las caracteristicas requeridas del punto de anclaje externo seguro y la distancia
minima necesaria por debajo del usuario; b) la manera adecuada de ponerse el arnés corporal
y de atar el sistema de conexién al punto de anclaje exterior seguro.

Llevaran marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la
identificacion del fabricante, la fecha de fabricacion, el numero de lote o el nimero de serie.
Seran ergonémicos, no produciran mas molestia de la necesaria y no dafiaran la salud del
usuario.

Las bandas y cuerdas estaran fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura seran
compatibles con las bandas y de color contrastado.

Los cinturones, que sélo se podran utilizar como sistema de retencién que evite totalmente la
posibilidad de caida, llevaran como minimo dos elementos de enganche o un elemento de
amarre y uno de enganche. La anchura minima de la banda de la cintura sera de 43 mm. Los
cinturones de apoyo dorsal tendran los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas
se repartan por todo lo ancho del cinturén. No se podré desmontar manualmente y la hebilla no
se abrira de forma involuntaria. La longitud minima del apoyo dorsal sera 50 mm mayor que la
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distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijacion del
elemento de amarre y el enganche. Su anchura minima sera de 100 mm. Los elementos de
amarre de sujecion no podrén desengancharse de forma involuntaria. Tendran un sistema de
ajuste de longitud. La longitud méaxima en condiciones normales sera de 1,5 m.

Los sistemas anticaidas seran de facil colocacion, lo mas ligeros posible, se mantendran en la
posicion de colocacion y no se desajustaran de forma involuntaria. No se utilizaran como
sistema anticaidas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energia. En los
dispositivos anticaidas deslizantes, la linea de anclaje tendra un tope final. Si tiene un
dispositivo de apertura, solo podra abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y
voluntarias. Los arneses se adaptaran al portador. Las bandas no se aflojaran de forma
involuntaria y tendran una anchura minima de 40 mm o 20 mm, segun sean principales o
secundarias. El elemento de enganche quedara delante del esternén, por encima del centro de
gravedad. Las hebillas de seguridad sélo permitiran el enganche de forma correcta. La longitud
maxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energia y terminales
manufacturadas, sera de 2 m. La cuerda cableada estara formada por al menos 3 cabos. Las
cadenas cumpliran la ISO 1835.

Los conectores de los sistemas de sujecion y anticaidas tendrén cierre y bloqueo automatico o
manual, y se abriran como minimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas
tendran la resistencia estatica y dinamica indicada en la normativa y las piezas metélicas
estaran protegidas contra la corrosion.

Cumpliran las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.

Maquinaria

La maquinaria dispondra de «marcado CE», declaracion «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercializacién o de puesta en servicio
por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en
conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas cumplira
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado segun la
periodicidad establecida en su manual de instrucciones. Ademas del mantenimiento
establecido, se realizara revision periddica de estado de conservacion y funcionamiento por
parte de responsable de uso.

La maquinaria seréa manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los requisitos
reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el manual de
instrucciones.

En los casos en los que en la utilizacion de la maquinaria se superen los valores de exposicion
al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.

2.2.3 Utiles y Herramientas

La utilizacion de dtiles y herramientas se realizara en su correcta forma de uso, en postura
adecuada y estable.

Las herramientas estaran formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, seran
ergonomicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permaneceran limpias y
operativas para el uso.

Periédicamente se revisard el estado de conservacion y mantenimiento sustituyendo los
equipos que no reunan las condiciones minimas exigibles. Del mismo modo, se atendera
escrupulosamente sus instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no
emplearlas en otros usos que los estipulados para la herramienta.

El operario que los vaya a utilizar estaré adiestrado en su uso y mantenimiento.

Se almacenaran en lugar seco y protegido de la intemperie.

En los casos en los que en la utilizacion de esta herramienta se superen los valores de
exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccién de los
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trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.

2.2.4 Medios Auxiliares

El uso de medios auxiliares se realizara segun las normas establecidas en su manual de uso
redactado por el fabricante. Seran utilizados por personal experto en el manejo y conocedor de
las condiciones de uso y mantenimiento.

Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa instaladora
comprobara la correcta disposicion del medio auxiliar garantizando que se han instalado todos
los dispositivos de prevencién requeridos y que el montaje cumple con lo establecido en el
manual de uso.

En este apartado, mencién especifica requiere el uso de andamios:

El andamio contaré con una nota de calculo de resistencia y estabilidad, realizado por una
persona con una formacion universitaria que lo habilite, a menos que esté montado segun una
configuracion tipo generalmente reconocida.

Sera obligatoria la elaboracion de un plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje del
andamio, por una persona con una formacion universitaria que lo habilite, en los siguientes
tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mastil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de
apoyo hasta la coronacion del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos
horizontales que salven vuelos entre apoyos de mas de ocho metros. Se exceptuan los
andamios de caballetes o borriquetas.

¢) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24
metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo moéviles en los que los trabajos se efectuen a mas de
seis metros de altura.

Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacion del producto por una entidad
reconocida de normalizacion, sélo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real
Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo Il apartado 4.3,
no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que ademas no
superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre
azoteas, cupulas, tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

No sera obligatoria la elaboracién de un plan cuando los andamios dispongan del marcado
"CE", el plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccién de una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello,
o por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica, que les permita
enfrentarse a riesgos como:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion.

b) La sequridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Otros riesgos.

Los trabajadores y la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje.
Cuando, no sea necesaria la elaboraciéon de un plan de montaje, las operaciones podrén ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones de nivel basico.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
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b) A continuacion, periédicamente.

¢) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la infemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

2.2.5 Senalizacion

El empresario debera tomar las medidas necesarias de sefializacion, segun lo indicado en
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones minimas en materia de sefalizacién
de seguridad y salud en el trabajo”.

Las sefiales podran ser de color, en forma de panel, luminosas, acusticas, gestuales y de
comunicacion verbal. Tendran unas caracteristicas que permitan una buena visibilidad y
comprension, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erroneas. Se colocaran en lugares
apropiados, iluminados, accesibles y visibles facilmente. Permanecerdn mientras exista el
peligro del que advierten retirdndolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se
colocaran muchas sefiales muy proximas unas de otras.

Las de panel, deberan ser de material resistente a golpes y a la climatologia.

Las senales luminosas tendran una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar.
Si es para peligros graves llevaran una lampara de repuesto y se les haran revisiones
especiales.

Las senfales acusticas tendran un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizaran si
éste ultimo es muy fuerte. Si la sefial es de evacuacién, el sonido sera continuo.

Las senales de riesgo, prohibicién y obligacién seran de panel. Los riesgos de caida, choques
0 golpes se indicaran mediante sefial de panel, color de sequridad (franjas amarillas y negras
inclinadas 45°) o ambas. La delimitacién de zonas y vias de circulacién se hard mediante color
de seguridad, que contrastara con el del suelo.

Los recipientes y tuberias visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea
de aplicacion la normativa sobre comercializacion de sustancias o mezclas peligrosas deberan
ser etiquetados segtin lo dispuesto en la misma.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias
0 mezclas peligrosas deberan identificarse mediante la sefial de advertencia colocadas, segun
el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no sera
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamafio, hagan posible dicha identificacion.

Los equipos de proteccion de incendios seran rojos y se sefializara su lugar de colocacion. Los
medios y equipos de salvamento y socorro se indicaran con sefiales de panel, las situaciones
de emergencia con sefiales luminosas, acusticas, verbales o combinacion de ellas, y las
maniobras peligrosas con sefiales verbales, gestuales o ambas.

2.2.6 Instalaciones Provisionales de Salud y Confort

La temperatura, iluminacion y ventilacion en los locales sera la adecuada para su uso. Los
paramentos horizontales y verticales seran continuos, lisos e impermeables, de féacil limpieza,
estaran enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes
o antisépticos. Todos los elementos tendran el uso para el que fueron destinados y su
funcionamiento seré correcto.

El empresario se encargara de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias,
de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabon, toallas, recipientes de desechos,
etc.

El empresario facilitara agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o
en recipientes limpios. El agua para beber no podra acumularse en recipientes abiertos o con
cubiertas provisionales. El agua no podra contaminarse por contacto o por porosidad. Se
dispondra de agua corriente caliente y fria para higiene y aseo. Los depésitos estaran cerrados
herméticamente y tendran llave de suministro. EI numero de aparatos y la dimension de los
locales sera proporcional al numero de trabajadores.
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Vestuarios

Serdn de facil acceso, estaran préximos al area de trabajo, tendran asientos y taquillas
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendran una
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario
habra instalaciones para dejar la ropa a secar.

Se dispondra un minimo de 2 m? por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Si no hubiera vestuarios se dispondra de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo
llave.

Aseos y Duchas

Estaran acoplados a los vestuarios y dispondran de agua fria y caliente. Una cuarta parte de
los grifos estaran situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina
tendra un minimo de 2 m? y 2,30 m de altura.

Se dispondra un numero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcion
se instalaran las duchas.

Retretes

Estaran colocados en cabinas de dimensiones minimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se
instalaran un minimo de uno por cada 25 trabajadores. Estaran cerca de los lugares de trabajo,
y si comunican con ellos estaran cerradas y tendran ventilacién al exterior. Si comunican con
aseos o pasillos con ventilacion exterior, las cabinas podran no tener techo. No podran
comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.

Las cabinas tendran percha y puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el
exterior.

Tendran descarga automatica de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

2.3 Condiciones Econémicas

Mediciones y Valoraciones

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién, la Direccién Facultativa y el Contratista.

En el presupuesto, solo se redactaran las partidas que intervienen como medidas de seguridad
y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las mismas.
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una
vez que se haya terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa
con antelacién suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se
aplicaran los criterios de medicion que establezca la Direccion Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales).

El Contratista entregara una relacioén valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los
plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién y a la Direccién
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y
Contratista.

La medicién y valoracién realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién y la Direccion Facultativa, o por el contrario
ésta deberé efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y
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anotaciones tomadas en obra.

El Contratista podra oponerse a la resolucién adoptada por el Coordinador de Seguridad y
Salud en Ejecucion y la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa comunicacion a dichas
partes. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo
pactado entre las partes, desde su envio, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién y
la Direccién Facultativa no recibe ninguna notificacién, que significara la conformidad del
Contratista con la resolucion.

El abono de las certificaciones se realizara sujeto a lo establecido en el contrato de obra.

Certificacion y Abono

El Promotor abonara las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto
con las demas unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificacion del Coordinador
de Seguridad y Salud y/o de la Direccion Facultativa.

Se abonaran los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la
liquidacion final.

El plazo sera mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra.

2.3.1 Unidades de Obra no Previstas

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccién Facultativa exigiera la ejecucion
de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedara
obligado El Contratista esta obligado a presentar propuesta econémica para la realizacion
dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

La valoracion de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculara mediante la asignacion de precios
de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantia sera calculada por el Coordinador
de Seguridad y Salud y/o la Direccion Facultativa y el Contratista.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por ftriplicado firmadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccion Facultativa, el Contratista y el Propietario.

Unidades por Administraciéon

Para el abono de unidades realizadas por administracién, el contratista presentara a la
aprobacioén del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccioén Facultativa la liquidacién
de los trabajos en base a la siguiente documentacion: facturas originales de los materiales
adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, néminas
de los jornales abonados indicando nimero de horas trabajadas por cada operario en cada
oficio y de acuerdo con la legislacién vigente, facturas originales de transporte de materiales a
obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someteran a control y aceptaciéon del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccion
Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administracion.

2.4 Condiciones Legales

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdiccién en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencioén de los mismos.
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Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y
Libre Circulacién Intracomunitaria de los Equipos de Proteccién Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y
salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de sequridad y salud relativas a la utilizacion
por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
referente a gruas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccién de la salud y la sequridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y
puesta en servicio de las maquinas.

REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de
proteccién individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios.

Resolucién de 21 de septiembre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construccion 2017-2021.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones por disposiciones
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mas recientes, se quedara a lo dispuesto en estas ultimas.
3 Presupuesto

1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1.1 CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6
posiciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto
eléctrico involuntario de una tension méaxima de 400 V. Amortizado
en 2 obras.

6,00 u 3,35€

CASCOS PROTEC. AUDITIVA

Cascos para proteccion auditiva con marcado CE utilizado en
ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado
con dos puntos de anclaje para mejor fijacién y cascos de orejera
ajustables en sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado.
Amortizado en 4 obras.

1,00 u 5,16€

211,80€

20,10€

5,16€

GAFAS PROTEC. IMPACTOS

Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccidn contra
impactos de particulas de alta velocidad y baja energia, ligeras y con
patillas planas. Amortizado en 3 obras.

<
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O | o
1,00 u 2,53€ €
=20
GAFAS PROTEC. POLVO =B a)
Gafas incoloras panoramicas con marcado CE para proteccion contra gg <
el polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza %U W
mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras. ;g ';
O m
1,00 u 0,99€ G:dbe
o2
PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA 25
Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la A % %
cabeza mediante arnés flexible, provista de cristal inactinico y visor =9
de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 obras. 22ZES
SEES
1,00 u 2,00€ ,,.ﬂﬂ%
e

MASCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE

Mascara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con
pantalla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio
campo de vision, faldon de silicona, cabezada y arnés en cuatro
puntos y doble filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras.

1,00 u 28,06€

28,06€

MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE



1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y
resistentes a la humedad, con elasticos deslizantes que permiten
gran flexibilidad del ajuste.

1,00 u 0,68€

0,68€

GUANTES NITRILO ANTI-CORTE

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto
dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con pufio de
seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

4,00u 1,59€

6,36€

GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUIMICOS

Guantes de neopreno con marcado CE para proteccion en la
manipulacion de productos quimicos de un grosor entre 0.6 y 0.75
mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.

1,00 u 0,76€

0,76€

GUANTES LATEX AISLANTES 5000 V.

Guantes aislantes de latex con marcado CE especialmente tratado
para trabajos con un voltaje maximo de 5000 V. Amortizado en 3
obras.

1,00 u 12,01€

]

MANGUITO PROTECCION CUERO

Manguito de soldador con marcado CE para proteccién de trabajos
de soldadura, confeccionada toda en serraje 1.25 mm. de grosor e
interior de la palma con refuerzo de piel flor. Con pufio elastico.
Amortizado en 3 obras.

1,00 u 1,81€

\VARRO
BN 0210312020 [

ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro
de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforacion.
Amortizado en 2 obras.

4,00 u 14,10€

on

QUITECTOS VASCOH
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&
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BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y
con suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no
dispone ni de puntera ni plantilla antiperforacion. Amortizado en 3
obras.

1,00 u 2,74€

BOTAS AISLANTES 5000 V.

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos
con un voltaje maximo de 5000 V., suela de elastdmero dieléctrico
con costura especial de union entre la parte superior de la bota y la
suela. Amortizado en 3 obras.

COLEGIO OFICIALD
EUSKAL HERRIKO A

BZKAIKO ORDEZKARITZA
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1,00 u 17,24€

17,24€

1.15 RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de
poliester antirrotura, alta proteccién y absorcion de golpes, con parte
central antideslizante y doble cierre elastico regulable. Amortizado en
3 obras.

1,00 u 2,89€

2,89€

EQUIPO ANTIC. ARNES DORSAL y TORSAL y ANCLAJES
Arnés anticaidas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal,
compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos
metalicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en
posicién estatica. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en
soporte resistente mediante anclajes quimicos 0 mecanicos para
trabajos en altura.

1,00 u 19,562€

19,52€

EQUIPO ANTIC. ARNES DORSAL y TORSAL

Equipo de arnés anticaidas de seguridad con marcado CE, de
amarre dorsal y torsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de
anchura y elementos metalicos de acero inoxidable, incluye
dispositivo anticaidas de cierre y apertura de seguridad, cinta de
seguridad de 1 m. y mosquetones de amarre. Amortizado en 5 obras.

o] <
1,00 u 10,19€ 108 g
: S| <
CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS e
Cinturdn portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon 5
cosidos de alta resistencia reforzados con remaches metalicos Og
encapuchados, cinturén de nylon regulable, hebilla para su fijacion y glﬂ @)
cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras. 5 9:
oYe)
09
1,00 u 4,97€ £
the
FAJA ANTILUMBAGO § Z
Faja elastica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de gé
velcro, utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras. gﬁ

1,00 u 6,82€

e

MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA

Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de
espesor, para proteccion frontal para trabajos de soldadura, ajustable
en cintura y cuello mediante cintas regulables.

1,00 u 4,61€
CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con
cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.

1,00 u 3,90€

DELEGACION EN
BZKAIKO ORDEZKARITZA
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1.22

1.23

2

2.2

23

24

1,00 u 2,06€ 2,06€
ANCLAJE FIJO
Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes
quimicos o mecanicos para trabajos en altura.
0,00 U 14,02€ 0,00€
EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA 403,48€
2.1 VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h=2 m.
Valla metalica mévil de cerramiento de 3.5 m. de anchoy 2 m. de
altura, compuesto por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de
diametro con mallazo metalico soldado que se introducen en pies
derechos de hormigén. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro
lineal instalado.
0,00 m 5,87€ 0,00€
PROYECTOR EXT. HALOGENA 1.500 W. o <
Proyector halégeno de exteriores para iluminacion de obra; fabricado % -
en aluminio y acabado superficial con pinturas epoxi, con pantalla de g z
vidrio templado y lampara halégena lineal de 1500 W. de potencia. N %)
Grado de proteccion IP 54/Clase I. Incluyendo instalacién y e 5
desinstalacion. Estimando unidad instalada en su medicién. og o
N
1,00 u 83,87€ 8 %
oYe)
PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg. %é 2
Extintor de nieve carbénica CO2 para fuego de clase E, de eficacia %d >
34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria 5z
segun normativa impidiendo su accionamiento involuntario, Eé
mandmetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada. gﬁ
1,00 u 114,49€ Wuéélé
e
PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 9 kg. %%Sg
Extintor de polvo quimico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, oL 1)
para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de %g ég
seguridad obligatoria segun normativa impidiendo su accionamiento S2H
involuntario, mandmetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad
instalada. %
O
1,00 u 44,73€ 73E

25

TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por
chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalén con
cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.

PORTICO LIMITADOR LINEAS ALTA TENSION AEREAS
Instalacion de portico limitador y sefalizador bajo lineas aéreas de
alta tension para evitar contactos eléctricos con los vehiculos que
transitan bajo las mismas. Compuestos de pies derechos de madera




2.6

27

2.8

2.9

210

211

con cimiento prefabricado de hormigén, sirga y banderolas. Incluso
colocacion y retirada de obra. Medido unidad instalada.

0,00 u 459,64€

0,00€

VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h=2 m.

Valla ciega metalica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo
omega de acero galvanizado cimentados al terreno con hormigon y
chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de anchoy 2 m.
de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal
instalado.

0,00 m 16,57€

0,00€

BARAND. BORDE EXCAVACION VALLA MET.

Valla metalica de contecion de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura,
fabricada con tubo metalico con barrotes intermedios, de 2 patas
curvas con bastidor de 4 cm. y enganche rapido y reforzado. Incluso
montaje y desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 12
usos.

0,00 m 3,46€

0,00€

SETA PROTECCION ARMADURAS
Seta de plastico para proteccion de esperas de ferralla. Incluso
montaje y desmontaje. Amortizada en 3 puestas.

813,00 u 0,18€

RN
D

PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA

Proteccién provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un
entablado cuajado de madera de 70 mm. de espesor, doble
barandilla formada por pasamanos, travesano intermedio y rodapié
con pies derechos de madera separados a 0.9 m. Incluso montaje y
desmontaje.

0,00 m2 11,82€

[02/08/2g20 |
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BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA

Proteccién de borde mediante barandilla guardacuerpos metalico de

mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m.
de canto y 1.25 m. de alto fijjados a una distancia maxima de 2.40 m.,
sobre los que se colocan pasamanos, travesafio intermedio y rodapié
de madera. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido metro lineal
instalado.

0,00 m 8,89€

PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA

Proteccion frente a caidas en huecos de forjados mediante la
instalaciéon de un entablado cuajado de madera de 50 mm. de
espesor anclado al forjado para evitar su desplazamiento horizontal.
Incluso puesta en obra y retirada.

0,00 m2 12,35€

BIZKAIA
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BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA
Proteccién de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos
metélico de mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado
hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia
maxima de 1.55m., sobre los que se colocan pasamanos, travesafio
intermedio y rodapié de madera. Incluso colocacion y retirada de
obra. Medido metro lineal instalado.

0,00 m 11,50€

0,00€

CASTILLETE de HORMIGONADO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metalica
para tareas de hormigonado y vibrado del hormigon de pilares y
muros, compuesta de barandilla, travesafo intermedio y rodapié
metalico, dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su
transporte vertical con grda. Incluso montaje y desmontaje.

1,00 mes 14,05€

14,05€

PLATAFORMA Y BARANDILLA ENC. MURO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metalica
para tareas de hormigonado y vibrado del hormigdn de pilares y
muros, compuesta de barandilla, travesafio intermedio y rodapié
metalico, dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su
transporte vertical con grua. Incluso montaje y desmontaje.

0,00 m 21,92€ o é:ﬁ)
o
N
PROTEC. HUECO VERTIC. BARAND. SARGENTO 3 z
Proteccién de huecos verticales mediante barandilla, formada por § E
sargentos de 1.20 m. de altura, pasamanos y travesafio intermedio o0
realizados mediante tubos metalicos y rodapié de madera. Incluso Og
colocacion y retirada de obra. Medido metro lineal instalado. glﬂ 8
Z O
0,00 m 8,49€ 0,005
IS
52 >
bz

IMPLANTACION de OBRA

3.1 PANEL SENALIZACIONES VARIAS PVC 1 x 0.7 m.

3.2

Panel para sefalizaciones varias de obligacién, prohibicién y
advertencia, impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m.y 0,8
mm. de espesor. Incluso colocacion y retirada de obra. Medido
unidad instalada. Amortizado en 3 obras.

1,00 u 4,35€

4.67

ol
a
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PUERTA ACCESO CAMION ACERO GALV. 3.75 x 2 m.

Puerta de acceso para camiones de 3.75 x 2 m. abatible realizado
mediante chapa y perfileria de acero galvanizado, sujetados
mediante postes cimentados al terreno con hormigén. Incluso
montaje y desmontaje. Medido unidad instalada.

1,00 u 107,89€

CA%A

107,89€
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3.5

3.6

3.7

VALLA METALICA CONTENCION PEATONAL h=1 m.

Valla metdlica de contecion de peatones de 2.5 m. de anchoy 1 m.
de altura, fabricada con tubo metalico con barrotes intermedios, de 2
patas curvas con bastidor de 4 cm. y enganche rapido y reforzado.
Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada
en 12 usos.

1,00 u 3,46€

3,46€

ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para
vestuario en obra. Fabricada en estructura de acero con cerramiento
de chapa lacada en panel sandwich aislante. Paramentos interiores
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinilico
sobre tablero. Incluye ventanas en aluminio lacado con vidrio de
camara mateado y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de
instalacion eléctrica y equipamiento minimo. Incluye transporte,
instalacién y retirada de obra sin incluir acometidas.

90,00 mes 8,54€

768,60€

ALQUILER m2 CASETA ASEO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para el
aseo personal; que contiene placas turcas, platos de ducha y un
lavabo. Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa
lacada en panel sandwich aislante, el suelo esta revestido de material
antideslizante, dispone de ventanas en aluminio lacado con vidrio de
camara mateado y termo eléctrico. Con instalacion eléctrica,
fontaneria y desagles y equipamiento minimo. Incluye transporte,
instalacién y retirada de obra sin incluir acometidas.

72,00 mes 14,96€

02/03/2020
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CABINA WC QUIMICO 1,30 m2.

Mes de cabina de bafio quimico de 1,30 m2 fabricado en polietileno,
con sistema de evacuacién de olores, dispensador de papel higiénico
, urinario con sistema de recirculacion, lavabo y espejo, depdsito
independiente de 40 I. Incluye transporte, instalacion y retirada de
obra y vaciado de depésito.

6,00 mes 295,58€

VISADO"BISATUA
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ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para
oficina en obra. Fabricada en estructura de acero con cerramiento de
chapa lacada en panel sandwich aislante. Paramentos interiores
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinilico
sobre tablero. Incluye ventana en aluminio lacado con vidrio de
camara y puerta con cerradura de seguridad. Instalacién de
electricidad y equipamiento minimo. Incluye transporte, instalacion y
retirada de obra sin incluir acometidas.

72,00 mes 13,08€

COLEGIOOFICIALD
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4 Resumen de Presupuesto

Cap 1# EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 174,69 €
Cap_2# EQUIPOS de PROTECCION COLECTIVA 403,48€
Cap_3# IMPLANTACION de OBRA 4.676,66€

Total Presupuesto de Ejecucion Material:

5.254,83€
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BIZKAIA
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO DE EJECUCION DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO
HORNO n°1 EN SESTAO.



Proyecto IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL
ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 DE SESTAO

Autor del proyecto Eduardo Landia Ormaechea
Eloi Landia Ornaechea
Alex Etxeberria Aiertza

Promotor AYUNTAMIENTO DE SESTAO

Autor del Plan de Control de Calidad Eduardo Landia Ormaechea, Eloi Landia
Ormaechea, Alex Etxeberria Aiertza

Presupuesto de ejecucién material 752.698,50 €

INTRODUCCION

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Cddigo Técnico de la
Edificacion CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula
el Control de calidad en la construccién. Su objeto es garantizar la verificacion y el cumplimiento de la
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecucion y su
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraido de los documentos del proyecto las caracteristicas y requisitos que deben
cumplir los materiales asi como los datos necesarios para la elaboracion del Plan que consta de los
siguientes apartados:

- INTRODUCCION

- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACION ECONOMICA
- PLANIFICACION DEL CONTROL DE EJECUCION

Para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas se contratara, con el conocimiento
Direccidn Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y ants
comienzo de la obra se dara traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con| el
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. g
=<
Z
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Una vez comenzada la obra la Direccion Facultativa elaborara el Libro de Control de Calidad
contendra los resultados de cada ensayo y la identificacion del laboratorio que los ha realizadps
como la documentacion derivada de las labores de dicho control. é
()
=

)
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La Direccion Facultativa establecera y documentara los criterios a seguir en cuanto a la acepta¢
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la ¢
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Pl
Control.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada {
Direccion de la ejecucién de la obra en el colegio profesional correspondiente, 0 en su caso
Administracion Publica competente.

BIZKAIKO ORDEZKARITZA

El Certificado Final de Obra sera el documento oficial garante de que la obra cumple co
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecucion.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio, 0 normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final
de Obra, sera requisito necesario para la expedicion del citado visado la verificacion del cumplimiento
de la obligacion de depdsito de la documentacion obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el
Libro de Control de Calidad regulado en el articulo 12 del presente Decreto.



NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacion, segun se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucién la normativa aplicable es la siguiente:

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

-Ahorro de energia (HE).
-Proteccion frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SlI).
-Seguridad de utilizacion y accesibilidad (SUA).
-Seguridad estructural (SE)

-acciones

-cimientos

-acero

-fabricas

-madera

- INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08).
- NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (NCSE).
- INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).

- REGLAMENTO TEC’NICO DE DISTRIBUCION Y UTILIACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION (RAP).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL (RIF).

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
- REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (REBT).

- DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).

02/03/2020
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- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI)

- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).

EKTOEN ELKARGO OFIZIALA

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/1

- INSTRUCCION SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVIAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE J
DE 1.986.

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE
HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)

COLEGIO OFICIALSE ARBUITECTOS VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERRIKO
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- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS
DIVERSOS MATERIALES.

A

- NORMAS NLT DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.



CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion.

El CTE establece dichas exigencias basicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”’, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacién y accesibilidad”, “higiene,
salud y proteccion del medio ambiente”, “proteccién contra el ruido” y “ahorro de energia y
aislamiento térmico”, establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién
de su uso previsto, se identificaran con la etiqueta del marcado CE y se acompafnaran de la
Declaracion CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaracion de Prestaciones, de
conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion, u otras Directivas
europeas que les sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren
el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los
que intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes.

2.- Condiciones del proyecto

2| S
Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sis rg‘ﬁa{sd
que se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conserv mﬁf/ﬁ)
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcién que olha—

realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptaci
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplic:
documentos reconocidos u otros que sean validas a juicio del proyectista.
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, norm
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admis
condiciones de terminacion, conservacion y mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pru
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicion y valoracid
unidades, etc.
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Finalmente describira las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban reali
para comprobar las prestaciones finales del edificio.
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3.- Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccion de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucion de la Obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.

b) control de ejecucién de la obra

c¢) control de la obra terminada

3.1.- Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecucioén de la obra

Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puyedan

¢
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establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

4.- Documentacion del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los cont
de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

78
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a) El Director de la Ejecucién de la Obra recopilara la documentacion del control real
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

EN EL

b) El Constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra
Director de la Ejecucion de la Obra la documentacién de los productos anteriormente sefalad
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proce
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¢) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidad
obra podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del contr
calidad de la obra.
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Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada p
Director de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificadi
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de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.




5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construccion.

El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
Control de Ejecucion de la Estructura

Segun se indica en la Instruccion de Hormigdén Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de
hormigdn, en su Capitulo XVII, Control de la ejecucion, se realizara segun lo siguiente:

El control de la ejecucién, establecido como preceptivo por esta Instruccién, tiene por objeto
comprobar que los procesos realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y
desarrollan de forma que la Direccién Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto,
de acuerdo con lo indicado en esta Instruccién.

El Constructor elaborara el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecucién de la
estructura. Este ultimo, contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medies;

procesos y actividades y se desarrollara el seguimiento de la ejecucion de manera que permit
Direccién Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto
establecido en esta Instruccién. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizg
seran documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Ademas, efectuara
gestion de los acopios que le permita mantener vy justificar la trazabilidad de las partidas y rem
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estrud

“BNAVAREOD
GOHZIFAD
AD

La Direccion Facultativa, en representacion de la Propiedad, tiene la obligacion de efectuar el ¢
de la ejecucion, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una se
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instruccion. Para ello, la Dire
Facultativa podra contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su c3
Direccién Facultativa podra eximir de la realizacion de las inspecciones externas, para aq
procesos de la ejecucion de la estructura que se encuentren en posesion de un distintivo de c:
oficialmente reconocido.
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Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccion Facultativa, debera aprobar el Prograri
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de
presentado por el Constructor para la ejecucién de la estructura, asi como, en su casd
procedimientos de autocontrol de éste.
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CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

1. Condiciones generales de recepcién de los productos
1.1. Codigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de
recepciéon en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
7.2.2;y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos,
los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construcciéon, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.|[J] <
1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre: 8D
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados|| § &
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, n‘?.uf,:)
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y o ;
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sis
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiern _%
sus caracteristicas técnicas. 28

. : . e ., - 0, <<
2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente pa%olan
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. g ;

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesari
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la dire
facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el pra
o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realize
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
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Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a $
en la recepcion de los productos en funcién de que estén afectados o no por el Reglamen
Productos de la Construccion 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.




El Reglamento de Productos de la Construccion 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcciéon

Los productos de construcciéon relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guia DEE (Documento de evaluacion europeo, para el resto), y cuya
comercializacion se encuentra dentro de la fecha de aplicaciéon del marcado CE, seran recibidos en
obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos
lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompanamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacién y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacién de éstas en el etiquetado
del marcado CE.

3. Se comprobara la documentacion que debe acompafar al marcado CE, la Declaraciéon CE de
conformidad o Declaracion de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la
conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentaciéon complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion
de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo notificado en prod et
cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sister
evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

O
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b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada e
caracteristicas técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de rece
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la caracteristic
cuestion.
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1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificad
equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en la verificacio
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y el pro
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
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a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado
viene acompafnado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espafnolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion
"Eduardo Torroja" (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institui de
Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso
(DAU).

c) Control de recepcioén mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
registrado o por ENAC.
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1.4. Relacion de documentos en la recepcion de productos. Resumen

Documentacion
de identificacion

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Productos con
marcado CE

[Documentacion necesaria

LEtiquetado del marcado CE

tDeclaracion de Prestaciones

Productos con norma y con
distintivo de calidad

-Documentacion acreditativa de posesion de distintivo
de calidad

Documentacion
de garantia y
cumplimiento de
caracteristicas

Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica (*)
Constancia de la totalidad de las caracteristicas técnicas del producto)

técnicas
minimas Productos con norma y con -Documentacion acreditativa de posesion de distintivo
distintivo de calidad de calidad
Productos sin
marcado CE
tDocumento de Idoneidad
técnica DIT
Productos Evaluacion técnica de la
5in norma doneidad mediante:
tDocumento de adecuacion al
uso DAU
s -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
documentos y P

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador

1.5. Aceptacion y rechazo

Los resultados del control se entenderan que son conformes, y por tanto aceptables, cuan
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecucion, Cdodigo Técnico de la Edifica
demas normativa de obligado cumplimiento, asi como lo especificado y declarado por los fabric
o suministradores en la documentacién que acompafiara a productos, equipos y sistemas.

La aceptacién o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejara en el Libro de Contr

Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, andlisis y demas controles realizados en obra no
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Direccion Facul
establecera y justificara las medidas correctoras oportunas.

2. Relacién de productos con marcado CE

Se tendran en cuenta la relacién de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dire
General de Industria, a través de la correspondiente Resolucién donde se publican las referen
las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexist
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion.
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ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
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PCC

TERRENO

ESTUDIO GEOTECNICO 1/2

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 DE

SESTAO - SESTAO

Identificacion del tipo de edificio y terreno

EDIFICIO

TERRENO

CO0: Construcciones de menos de 4 plantas(1) y superficie construida menor de

300 m2

T3: Terrenos desfavorables

(1) Incluido sotanos.

Especificaciones de la campafia de campo "

. o o L Profundidad
Distancia maxima Ndmero minimo de % de sustitucion por orientativa en m
en m (minimo 3 ensayos de Lo )
sondeos = Bajo nivel de
puntos) penetracion Ce0)
excavacion
Construccion / Terreno T1 T2y T3* T T2y T3* T1 T2y T3* T T2y T3*
Construccion C-0 35 30 -® 1 -@ 66 6 18
Construccion C-1 35 30 1 2 70 50 6 18
Construccién C-2 30 25 2 3 70 50 12 25
Construccién C-3 25 20 3 3 50 40 14 30
Construccién C-4 20 17 3 3 40 30 16 35
* En T3 se intercalaran puntos en zonas problematicas (PZP) hasta definirlas
adecuadamente

(1) Ensayos de campo y toma de muestras para superficies inferiores a 10.000 m2 (en superiores se podra reducir hasta el 50%
para el exceso de la superficie). Se realizaran segun las pautas marcadas en los apartados 3.2.3 y 3.2.4 del DB SE-C. Los
macizos rocosos se caracterizaran segun el apt. 3.2.5.

(2) Se fijara en cada caso segun el perfil geotécnico, siguiendo las indicaciones del resto del articulado (DB SE-C apartado 3.2.1).

(3) Se fijara siguiendo las indicaciones del DB SE-C apt. 3.2.2.

N° de Puntos de Reconocimiento

- " Minimo PzP
TECNICA DE PROSPECCION S/CTE (T3) Tota

1 Calicatas 1 1
2 Sondeos mecanicos 3 3
3 | Pruebas continuas de penetracion 2 2
4 Métodos Geofisicos Slsmlcg’de

refraccion
4 Métodos Geofisicos R(?S'S.tw'dad

eléctrica
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Especificaciones de la campafia de laboratorio "

ESTUDIO GEOTECNICO 2/2

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

DEI

N° orientativo de ensayos por cada unidad de importancia geotécnica en una superficie de 2.000 m?
en C-1 o0 C-2 (para C-3 y C-4 incrementar un 50%)
Para superficies mayores se multiplicaran por (S/2000)'?, siendo S la superficie en m?
2 4 5
TERRENO 1 o 3 - . .
Granulometria Plast|C|d§d Deformabilidad Compresmn Resistencia al
UNE103101:1995 | UNE108103:1994 4 y\e163405.1094 simple corte (CD, UU)
’ UNE 103104:1993 ' UNE103400:1993 UNE103401:1998
T2y T2y T2y T2y T2y
Terreno ™ T3* T T3 T T3 T T3* ™ T3
Arcilla y limo 3 6 3 5 4 6 3 4
Arena 3 6 5 3 5 3 5
Suelo muy
blando 3 6 3 5 4 6
Suelo blando- 3 6 3 5 4 5
duro
Suelos 3 6 3 5 5 7
fisurados
7 8
6 Comp. Simple roca Sales agresivas 9
Densidad roca p- P . Agresividad agua
ISRM parte 1:1997 UNE22950-1 (Acidez, Sulfatos) s/ norma EHE
p : NLT 225:1996 s/ norma EHE
Terreno T | T2y T3* ™ | T2yT3* T T2y T3* T T2y T3*
4 (Facultativo) 4 (Facultativo) 3 4 50% de los sondeos
*En T3 se afadiran los ensayos de puntos en zonas problematicas (PZP) que se consideren
necesarios
(1) Los ensayos de laboratorio se fijaran segun las pautas marcadas en los apartados 3.2.6 del DB SE-C. : <
[N}
N° de Ensayos de Laboratorio & E
Ensavos de laboratorio Recomendado Puntos de zonas Total S <<
y por C.T.E problematicas PZP S|P
1 | Granulometria o_< e
2 | Plasticidad % <
3 | Deformabilidad =5 K
— 00 I
4 | Compresion simple 29 W
: . =
5 | Resistencia al corte (CD, UU) i% N
6 | Densidad roca (52 r
7 | Comp. Simple roca E‘g
8 | Sales agresivas (Acidez, Sulfatos) g;
9 | Agresividad agua a % E
®)
=21
28
Documentacion oTRa
© 3 =
=P E
SR
)

Observaciones:
En el caso de hormigon elaborado en obra el control de recepcion de los materiales componentes del hormigon se
programara y efectuara conforme a lo establecido en la EHE-2008




ESTRUCTURAS DE
PCC T HORMIGON (EHE 08)
OBRA IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 DE
SESTAO - SESTAO

Identificacién de Hormigones

Tipo Tipificacion s/EHE Zona de empleo Nivel de garantia L PTESECE 257
control Lote
Armado ZAPATAS DE'CIMENTACIC')N, s/ apartado 5.1
HA 25 MURETES ZOCALO Y LOSA part ) Estadistico 1
ARMADA anejo 19
Armado HA 25 LOSAS Y MUROS s/ aap:;}gﬂog“ Estadistico 1

(1) Art. 86. 5. 4. 2.

(2) Art. 86. 5. 5.

(3) Atr. 86. 5. 6.

Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)

Limite superior (*)

Tipo de elementos estructurales

Elementos a compresion
( Pilares, pilas, muros
portantes, pilotes)

Elementos a flexion (Vigas,
forjados de hormigon, tableros de
puente, muros de contencion)

Mac

encepados, estribos
de puente, bloques)

izos (zapatas,

Volumen de hormigén 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m2 1000 m2 -
Numero de plantas 2 2 -
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas)
Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control- Norma DBs de Frecuencia Frecuencia
HORMIGON (EHE 08) aplicacion prescriptiva facultativa
1 Resistencia a compresion UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 | Art. 86.5.EHE-2008
o | Ensayo de consistencia UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 | Art. 86.5.EHE-2008
(cono de abrams)
3 | Ensayo de consistencia UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 | Art. 86.5.EHE-2008
(escurrimiento)

Control de Recepcion (ensayos y pruebas)

st

—

>

) N° Plantas/ Dias =

) : Volumen Tiempo - . N° N° Ens —

Tipo Unidad de Obra Superficie (m2 Hormigonado I~a)

P (m3) (semanas) P ) I Ama%a das Lotes E

ZAPATAS DE (@)

CIMENTACION, p

Armado2 - MURETES 110,00 2 0,00 1 1 1 1 <

ZOCALO Y LOSA A

ARMADA o

Armado2 | LOSAS Y MUROS 140 2 1 1 1 1 >
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR 2 Z 2

Documentacion:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

EN BIZKAIA

Observaciones:

EUSKAI HERRIKO ARKITEKTOEN FLKARGO OFIZIALA

DELEGA(
BZKAIKO ORDEZKARITZA

C@\] COLEGIO QFICIAL DE ARQUITECTMS YASCO-NAVARRO %2/03/2020 |




PCC ESTRUCTURAS DE ARMADURAS
HORMIGON NORMALIZADAS (EHE 08)
OBRA IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
MALLAS -
ELECTROSOLDADAS 1 ARMADURAS PARA ZIMENTACION Y MUROS / VARIABLE
Exigencia Documental de Control de Recepcion
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
1 MALLAS ARMADURAS PARA Si Si Si Si
ELECTROSOLDADAS ZIMENTACION Y MUROS
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS de Frecut_enpla Frecuen_ma
aplicacion prescriptiva facultativa
Seccion equivalente y 2/ 40t de un mismo
1 L UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | suministrador,
desviaciéon masa . .
fabricante y serie (2)
2/ 40t de un mismo
2 Geometria del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | suministrador,

fabricante y serie (2)

Doblado-
3 Desdoblado(doblado
simple alternativo)

UNE -EN ISO 15630-1:2003

SE + EHE-2008

2/ 40t de un mismo
suministrador,
fabricante y serie (2)

4 Ensayo de traccion UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/ 40t (<300t)
5 Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/ 40t (<300t)
g | Alargamientobajocarga | e EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 1/ 40t (<300t)
maxima AGT
7 | Cargade despegue UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 2/40t
(arrancamiento del nudo)
8 Geometria del panel UNE -EN ISO 15630-1:2003 | SE + EHE-2008 | 4/40t =
(1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE [:j
(2) Series: Fina @ <= 10mm. Media & de 12 a 20 mm. Gruesa & >= 25 mm. <
(3) Por @ y fabricante I
[
/M
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
. Elemento Constructivo / Producto / oy o Ref.Ensayos
Tipo Instalacion Medicién N° Lotes 1<t
2 3 4 5 6 7 8 i
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS >

Documentacion:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:

Las armaduras normalizadas con distintivo de calidad s/ art.81.1 EHE-08 se podran eximir de ensayos para

comprobaciones experimentales.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARCGO (PEIZIALA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

C@\] COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASAO-NIAVARRO | 02/03/2020




PCC ESTRUCTURAS DE ACERO ACEROS
OBRA IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

ACEROS EN CHAPAS Y
PERFILES

1

ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR Y ESCALERA / VARIABLES

TORNILLOS, TUERCAS Y
ARANDELAS

1

ELEMENTOS DE SOPORTE DE BARANDILLAS... / VARIABLE

MATERIAL DE APORTACION

1

1/VARIABLE

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | Instalacion Descripcion Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas
1 ACEROS EN CHAPAS Y ESTRUCTURA METALICA Si Sj
PERFILES ASCENSOR Y ESCALERA
1 TORNILLOS, TUERCAS Y | ELEMENTOS DE SOPORTE DE Si Si
ARANDELAS BARANDILLAS...
1 MATERIAL DE 1 Si Si
APORTACION
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.‘? Frecu<_an<_:|a Frecuen_ma
aplicacién prescriptiva facultativa
1 Inspeccion visual de soldaduras UNE-EN ISO 17637:2011 Bgfg'A 100% 1 jornada/20t.
2 Reqonommento soldadura por UNE-EN 571-1:1997 DB-SE-A s/cuadros de 1 jornada/20t.
liguidos penetrantes(1) s/EAE ayuda
3 Examen soldadu’ra.] mediante UNE-EN ISO 17638:2010 DB-SE-A s/cuadros de 1 jornada/20t.
particulas magnéticas(1) s/EAE ayuda
4 Reconoc_:lmlento soldadura por UNE-EN 1SO 17640:2011 DB-SE-A s/cuadros de 1 jornada/20t.
ultrasonidos s/EAE ayuda —
5 Examen radiografico de uniones UNE-EN 1SO 17636 DB-SE-A s/cuadros de 1 jornada/b@, :t
soldadas s/EAE ayuda ]
100% uniones S [<—:
Comprobacion par de apriete de DB-SE-A princip. 25% . )
6 tornillos S/EAE uniones 1jornada '@' (:
secund. —
Espesor recubri. pinturas, . ) DB-SE-A o . S
7 galvanizado y morteros UNE-EN ISO 2808:2007 S/EAE 10% 1 jornada é)g] C
Adherencia de pinturas y . DB-SE-A . oy -
8 morteros UNE-EN ISO 2409:1996 S/EAE 1 jornada %08 <
(1)Ensayos complementarios. 3% 7]
La planificacion de las inspecciones se realizara manualmente, recomendando planificarlas por jornada, apoyandose e% §s>
cuadros de ayuda. 5z
=t
=
22
Control de recepcién: Lotes y Ensayos / Pruebas ZEle
o Ref.Ensayos a g EE
Producto/Clase Medicion | N°Lotes o
+ &
MATERIAL DE APORTACION? 3 4 olo]olo]o] o] o#=zC
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS2 3 1 0 0 0 0 0 1 0|9 E g
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 % i
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 11 1] 1] 2] 1|§=FE
Documentacion: o

Se adjunta listado de Documentacién al final del informe

Observaciones:

SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3)

- Plan de soldeo: Se proporcionara al personal un plan de soldeo
- Cualificacion: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992




PCC

SALUBRIDAD

FACHADAS Y CUBIERTAS

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
FACHADAS 1 MURO CORTINA / VARIABLE
CUBIERTAS 1 CUBIERTA TORRE ASCENSOR /5 CM

Exigencia Documental de Control de Recepcion

Tipo | Sistema Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
Relacién de Ensayos / Pruebas
Pruebas de Sevicio- DBs de Frecuencia Frecuencia
Ref Norma S L .
FACHADAS aplicacion prescriptiva facultativa
Prueba de Estanqueidad al UNE EN 13051:2001* o
! agua en fachadas UNE 85247EX:2004 ** DB-HS-1 1/1.000 m2
Ref Pruebas de Sevicio - Norma DBs de Frecuencia Frecuencia
CUBIERTAS aplicacion prescriptiva facultativa
p | Pruebade Estanqueidadal | \ge o 99 o NET-Q DB-HS-1 1/1.000 m2
agua en cubiertas
* Para fachadas ligeras (muros cortina)
** Para fachadas con ventana (zona de ventana)
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
Ref.E
Tipo FACHADAS Medicion | N° Lotes < :Sayos
1 MURO CORTINA 0
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS —
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas ol =
Ref.E =
Tipo CUBIERTAS Medicion | Ne Lotes o.Ensayos SiH
2 o
1 CUBIERTA TORRE ASCENSOR 0 S| —
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS =
Documentacion: <
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe zﬁ

Observaciones:

BZKAIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECT{OS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN [ELKARGO (DFIZIALA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

[¢

C




SALUBRIDAD Y
PCC URBANIZACION RED DE SANEAMIENTO
OBRA IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion de la Instalacion

INSTALACION TIPO DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
RED EXTERIOR PLUVIALES -
Y RESIDUALES 1 SISTEMA DE DRENAJE DEL ZOCALO / DIAMETROS VARIABLES

Niveles de Control

Tipo | Instalacion Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Si Exento
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control-RED INTERIOR DE Norma D!Bs d_e’: Frecuc_angia Frecuen_cia
EVACUACION PLUVIALES Y RESIDUALES aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL
2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL
3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL
4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) * DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL
Ref Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y Norma DBs dg Frecugngia Frecuen_cia
RESIDUALES aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales s/ PPTGTSP 10%
2 Inspeccion con camara de Television (1 jornada) 1/500 m
* Pruebas con certificado del instalador
** Ensayo complementario
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo RED INTERIOR DE EVACUACION Medicién N° Lotes Ref.Ensayos
PLUVIALES Y RESIDUALES —
2 3 4 M=
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS sl =
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas § fy
Tipo RED EXTREEIg%IEAPII__ILEJ;/IALES Y Medicién N° Lotes Ref.Ensayos - —
2

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

VISADO

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

TEKTOEN ELKARGD OFIZIALA|

Observaciones:

COLEGIO OHCIAL DE ARQUITECTO$ VASCO-NAVARRO|

EUSKAL HERRIKO Al

DELEGACION

BZKAIKO ORDEZKARITZA

¢

C




PCC SEG. DE UTILIZACION

INSTALACION ILUMINACION

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion de la Instalacion

INSTALACION TIPO DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
ILUMINACION EXTERIOR 1 LUMINARIAS LED EXTERIORES / VARIABLE
ILUMINACION INTERIOR 1 lluminacion ascensor / Variable

Niveles de Control

Tipo | Instalacion Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicacion Frecugngla Frecuen_ma
prescriptiva facultativa
4 | Pruebas finales de funcionamiento |\ 50460.6-61:03 | REBT TOTAL
(lluminacién Gral.)
5 Pruebas finales de funcionamiento | UNE 20062:1993 UNE | DB-SU-4 TOTAL
(Emergencia) 23035-4:2003 DB-SI-3.7
6 Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4 1/ Instalacion
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
Ref.E
Tipo Medicion | N Lotes o.=nsayos 1
2 3 4 5 6
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
i Ref.E
Tipo Elemento Construct!\{o / Producto / Medicion N° Lotes er.Ensayos
Instalacion 4 o
15 Elemento Constructivo / Producto / é
Instalacién o)
5 6 S
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS —

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacién al final del informe

VISADO BISATU

Observaciones:

BZKAIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOY VASCO-NAVARR(
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN EIKARGO OF|ZIALA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

[¢

C




PCC REVESTIMIENTOS

BALDOSAS DE CEMENTO Y
PAVIMENTOS IN-SITU

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

BALDOSAS DE CEMENTO Y
PAVIMENTOS IN-SITU

HORMIGON FRATASADO / 25 CM

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
BALDOSAS DE CEMENTO - . .
1 Y PAVIMENTOS IN-SITU HORMIGON FRATASADO Si Si
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS de Frecugngla Frecuenqa
aplicacion | prescriptiva facultativa
1 Resistencia a flexién UNE-EN 1339:04. Ap. F 1/ tipo
2 Absorcién de agua UNE-EN 1339:04. Ap. E 1/ tipo
3 Absorcién de agua y permeabilidad cara vista | UNE-EN 13748:05 1/ tipo
4 Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06 1/ tipo
5 Resistencia al desgaste por abrasion UNE-EN 1339:04. Ap. G 1/ tipo
6 Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D 1/ tipo
7 Resistencia al deslizamiento / resbalamiento | UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1 1/ tipo
Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe
1S
- - 2
Observaciones: S E
e
Nii®e]
O
—__ M/
3
>

BZKAIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

DELEGACION EN

BZKAIKO ORDEZKARITZA

[¢

C




PCC

REVESTIMIENTOS

PINTURAS Y BARNICES

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

PINTURAS Y BARNICES 1

PINTURA EPOXY /

Exigencia Documental de Control de Recepcién

Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
1 PINTURAS Y BARNICES PINTURA EPOXY Si Si Si
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma DBS d.? Frecugnc_:la Frecuer!ma
aplicacion prescriptiva | facultativa
1 Sélidos a 105 °C UNE-EN ISO 3251:03 1/ tipo
2 Cenizas a 450 °C UNE-EN ISO 3251:03 1/ tipo
3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07 1/ tipo
4 | Resistencia al frote humedo (p. UNE-EN 1SO 11998:02 1/ tipo
plastica)
5 Velocidad de transmisién del vapor UNE-EN 1SO 7783-2:99 1/ tipo
de agua
6 Adherencia de pelicula (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03 3/ tipo
7 | Adherendia al soporte (corte por UNE-EN ISO 2409:96 3/ tipo
enrejado)
8 Espesor de pelicula (no destructivo) | UNE-EN ISO 2808:00 3/ tipo
g | Resistencia o UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1 1/ tipo
deslizamiento/resbalamiento
* Pinturas de sefalizacién y pavimentos tratados con pinturas
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas o i:
i Ref.E =
Tipo Elemento Construct!\{o / Producto / Medicion N° Lotes el.Ensayos ] -
Instalacién & | 1<
2 3 4 5 67|89 R
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS ~
Documentacion: <
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe w
e

Observaciones:

BIZKAI/

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO QFIZIAIA

DELEGACION EN

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECT()S VASCO-NAVARRO [

BZKAIKO ORDEZKARITZA

A




PCC

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RELLENOS CIMIENTOS SE-C

OBRA

IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR
1 RELLENOS ZOCALO VARIABLE
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
1 | BELLENOSCIMIENTOS i re1ENOS zocALO Si Si i
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control-RELLENOS Norma DBs de Frecuencia Frecuencia
CIMIENTOS SE-C aplicacion prescriptiva facultativa
1 Granulometria UNE103101:1995 1/tipo
- UNE 103103:1993 .
2 Limites Atterberg UNE 103104:1994 1/tipo
3 Materia organica UNE103204:1993 1/tipo
4 Préctor modificado UNE103501:1994 1/tipo
5 indice CBR UNE103502:1995 1/tipo
6 Sales solubles NLT 114/98 1/tipo
7 Densidad humedad “in situ” (cim. y nucleo) | ASTM D3017/D2922 5/5.000 m2
8 Densidad humedad “in situ” (coronacion) ASTM D3017/D2922 5/3.500 m2
9 Ensayo carga con placa (coronacion) NLT357/98 1/3.500 m2
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas
, Elemento Constructivo / Producto / L o Ref.Ensayos
Tipo Instalacion Medicion N° Lotes py
2 3 4 5 67|89 15
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS &
N
o

Documentacion:
Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

Observaciones:

VISADO BISATI

BZKAIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITHCTOS VASCO-NAVARR(
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

[¢

C




ZAHORRAS (SUB-BASES
PCC FIRMES Y PAVIMENTOS CIMIENTOS SE-C)
OBRA IMP_ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO
n°1 DE SESTAO - SESTAO

Identificacion del Producto

Documentacion:

Se adjunta listado de Documentacion al final del informe

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR
1 SUB BASE URBANIZACION VARIABLE
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Control
ZAHORRAS ( SUB-BASES) . . .
1 CIMIENTOS SE-C SUB BASE URBANIZACION Si Si
Relacion de Ensayos / Pruebas
Ref Ensayos de Control Norma D!Bs d.e, Frecugnqa Frecuen_cna
aplicacion [ prescriptiva facultativa
1 Granulometria UNE EN 933-1:1998 1/1.000 m3
- UNE 103103:1993
2 Limites Atterberg UNE 1031041994 1/5.000 m3
3 Coeficiente de limpieza NLT172/86 1/5.000 m3
4 Proctor modificado UNE103501:1994 1/5.000 m3
5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000 1/1.000 m3
6 Coef. los angeles UNE EN 1097-2:1999 1/20.000 m3
T . UNE EN 933-3:1997 UNE EN
7 Indice de lajas 933-3/A1:2004 1/5.000 m3
. . UNE EN 933-5:1999 UNE EN
8 Particulas trituradas 933-5/A1:2005 1/5.000 m3
9 Densidad humedad "in situ" ASTM D3017/D2922 7/3.500 m2
10 Ensayo carga con placa NLT357/98 1/3.500 m2
Control de Recepcion: Lotes y Ensayos / Pruebas N <
o
. Elemento Constructivo / Producto / " o Ref.Ensayos S|
Tipo Instalacion Medicién N° Lotes 5 <
1 d| —
2 3 4 5 6|7]8]9 0 —
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
=
>

Observaciones:

COLEGIO OFICIAL IDE ARQUITELCTOS VASCP-NAVARRC
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZTATH

DELEGACION EN

BZKAIKO ORDEZKARITZA

[¢

C
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total
Resistencia a compresién HORMIGON (EHE 08) 2 101,51 203,02
Ensayo de consistencia (cono de abrams) | HORMIGON (EHE 08) 2 28,50 57,00
Ensayo de consistencia (escurrimiento) HORMIGON (EHE 08) 2 28,50 57,00
ESTRUCTURAS DE ACERO
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total
Inspeccion visual de soldaduras ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
Reconocimiento soldadura por liquidos | AcERGS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
penetrantes(1) ’ ’
Examen soldadura mediante particulas | AcEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
magnéticas(1)
Reconocimiento soldadura por ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
ultrasonidos
Examen radiografico de uniones soldadas | ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
Comprobacion par de apriete de tornillos | ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
isoﬁf;r‘(’);rec“b”' pinturas, galvanizado y | \GEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
Adherencia de pinturas y morteros ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 841,43 841,43
Comprobacioén par de apriete de tornillos | TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 1 841,43 841,43
SALUBRIDAD
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total
SEG. DE UTILIZACION
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total |[]
S
I3o)
TERRENO N
Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total
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RESUMEN POR CAPITULOS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON 317,02
ESTRUCTURAS DE ACERO 7572,87
SALUBRIDAD 0,00
SEG. DE UTILIZACION 0,00
TERRENO 0,00

1499,08

11360,65
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON

HORMIGON (EHE 08)
HORMIGON (EHE 08)

........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica

... Etiquetado del marcado CE

... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

........... Certificado de control de produccion en fabrica emitido por un Organismo Notificado para

un S.E.C. 202+
Marcas de conformidad a norma
... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Certificado de dosificaciéon para un hormigén sin distintivo
........... Declaracién de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

ARMADURAS NORMALIZADAS (EHE 08)
MALLAS ELECTROSOLDADAS

ARMADURAS PARA ZIMENTACION Y MUROS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
. Etiquetado del marcado CE
Certificado de control de produccion en fabrica emitido por un Organismo Notificado para

un S.E.C. 2 0 2+
Marcas de conformidad a norma
... Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
........... Certificado de suministro s/ EHE
........... Certificado de suministro s/ EHE

ESTRUCTURAS DE ACERO

ACEROS
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES

ESTRUCTURA METALICA ASCENSOR Y ESCALERA
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
... Etiquetado del marcado CE
... Marcas de conformidad a norma
. Declaracion de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

Homologacién de soldadores
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS

ELEMENTOS DE SOPORTE DE BARANDILLAS...

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

... Etiquetado del marcado CE

........... Homologacion de la empresa instaladora

........... Declaracién de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

MATERIAL DE APORTACION

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

... Etiquetado del marcado CE

........... Marcas de conformidad a norma

........... Homologacién de la empresa instaladora

........... Declaracion de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

SALUBRIDAD Y URBANIZACION

RED DE SANEAMIENTO
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES

........... Documentacién de Calidad de Materiales Componentes

REVESTIMIENTOS
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BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU
BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU

G COLEGIOOFICIAL DEARQUITECTOSVASCO NAVARRO [ 057037505 |
DA EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA. | 02/03/2020

HORMIGON FRATASADO
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Etiquetado del marcado CE
........... Declaracién de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

PINTURAS Y BARNICES
PINTURAS Y BARNICES

PINTURA EPOXY
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica




........... Etiquetado del marcado CE
.... Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante

........... Certificado de control de produccion en fabrica emitido por un Organismo Notificado para

un S.E.C. 202+
........... Marcas de conformidad a norma
........... Declaracién de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RELLENOS CIMIENTOS SE-C
RELLENOS CIMIENTOS SE-C

RELLENOS ZOCALO
........... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
........... Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica

FIRMES Y PAVIMENTOS

ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C)
ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C

SUB BASE URBANIZACION

.... Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

<eeeenene.. Etiquetado del marcado CE

........... Declaracién de prestaciones y/o Certificado de garantia del fabricante

SESTAO, 03 de FEBRERO de 2020 Eduardo Landia Ormaechea
Arquitecto
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE EJECUCION DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO
HORNO n°1 EN SESTAO.



1 Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestiéon de Residuos de Construccion y Demolicion en cumplimiento del Real

Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion y Decreto

112/2012, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion. que

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién la de incluir en

proyecto de ejecucién un Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicién que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién
que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direccion

facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de
residuos y la lista europea de residuos.

Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construcciéon y demolicién que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son: Q

Proyecto:  ASCENSOR URBANOY 8

ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 EN §

SESTAO §

Direccion de la obra: ~ ALTO HORNO n°1, SESTAO

Localidad: ~ SESTAO 2 g

Provincia:  BIZKAIA g N

Promotor:  AYUNTAMIENTO DE SESTAO 55

N.LF. del promotor: ~ P4809700J 98

Técnico redactor de este Estudio: ~ EDUARDO LANDIA ORMAECHEA, ELOI LANDIA ORMAECHEAZ g

ALEX ETXEBERRIA AIERTZA 8=

Titulacién o cargo redactor:  ARQUITECTO 0%

Fecha de comienzo de la obra: gé

Este Estudio de Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicion se ha redactado con el apoyo dag

aplicacion informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUOS. E%

2 Definiciones 1)

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del émbito@é

la gestion de residuos en obras de construccion y demolicion: QT

Residuo: Segun la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor desech éé

que tenga la intencién u obligacién de desechar. SR
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o sustan
que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales
ultima instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de

caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo Il de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
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aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicacion, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién anterior.
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o




biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
ofra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad ftotal, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

Residuo de construcciéon y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definiciéon de
residuo se genera en una obra de construccion y de demolicién.

Cédigo LER: Codigo de 6 digitos para identificar un residuo segun anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. Lista
actualmente actualizada por la publicacién de la Decisién 2014/955/UE DE LA COMISION, de 18 de
diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos”, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo".

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracién de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccion o demolicion.

Poseedor de residuos de construccion y demolicién: la persona fisica o juridica que tenga en su poder
los residuos de construccion y demolicién y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En todo
caso, tendra la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccion
o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso,
no tendréan la consideracién de poseedor de residuos de construccion y demolicién los trabajadores por
cuenta ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En ultima instancia, es el volumen
que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o

registrados por el organismo autonémico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos enumeradas e
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residugls
la lista europea de residuos”.

Reutilizacién: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin inicial o p
otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero no la incineracion con recuperacion
energia.

Valorizacién: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio
medio ambiente.

Eliminacion: fodo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, tota
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan ca
perjuicios al medio ambiente.

3 Medidas Prevencion de Residuos

02/032029
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Prevencién en la Adquisicién de Materiales
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La adquisicién de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustana
maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embala
priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a ofros de mismas prestaciones pero de difi¢

CO
EU
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™

imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizaciéon en otras obras.
Se realizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de excedentes y en su caso gestiéon de
residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel” con el fin de limitar la apariciéon de residuos de envases




en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una clausula de penalizaciéon a los proveedores que generen en
obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.

Prevencién en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucién con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamafio de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favoreceréa la elaboraciéon de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero de obras para
lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y
correcta gestion de ellos.

Se incluird en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que se desincentivara la
generacion de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los mismos.

Prevencién en el Almacenamiento en Obra

Se realizaré un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mez @s
entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc. %
Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. g
Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento, caducidael
y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepciong

en obra. %%
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga ;&E
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfe 3@8
estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado. % g
Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiadosz

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
4 Cantidad de Residuos

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en me
cubicos, de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados
arreglo a la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, parz
toma de decisiones en la gestién de residuos pero sera el fin de obra el que determine en ultima
instancia los residuos obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no
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contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
forma fehaciente su destino a reutilizacion.

CetN

Codigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes

080111

1,34 Kg 0,00
organicos u otras sustancias peligrosas.




150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 12,50 Kg 0,25
estan contaminados por ellas.

160504 Gases en recipientes a presion [incluidos los halones] que 4,37 Kg 0,02
contienen sustancias peligrosas.

170101 Hormigén, morteros y derivados. 2,40 Kg 1,63

170201 Madera. 0,26 Kg 1,66

170203 Plastico. 0,06 Kg 0,48

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 2,46 Tn 2,46
codigo 17 03 01.

170407 Metales mezclados. 0,37 Kg 0,20

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 500,00 Tn 375,00
17 05 03.

170904 Residuos mezclados de construccién y demolicion distintos 1,41 Kg 2,81
de los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

200101 Papel y carton. 0,09 Tn 0,22

Total : 502,58 Tn 384,46

5 Separacion de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separaciéon en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separaran en obra de la siguiente forma:
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Cédigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente

080111 |Residuos de pintura y barniz que contienen 1,34 Kg 0,00
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
Opcién de separacion: |§
Separado o

150110 |Envases que contienen restos de sustancias 12,50 Kg 0 E
peligrosas o estan contaminados por ellas. e
Opcidn de separacion: o3
Separado % =

160504 |Gases en recipientes a presion [incluidos los halones] 4,37 Kg 0,62
que contienen sustancias peligrosas. S
Opcién de separacion: <
Separado 8

170101 |Hormigdn, morteros y derivados. 2,40 Kg 1 @%
Opcion de separacion: =
Separado (100% de separacion en obra) 25

170201 |Madera. 0,26 Kg 1663
Opcién de separacion: %g,
Separado (100% de separacion en obra) 58

170203 |Plastico. 0,06 Kg 0,48}
Opcibn de separacion: g;
Separado (100% de separacion en obra) CH

170302 |Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 2,46 Tn 2
el cédigo 17 03 01. ’@
Opcién de separacion: O
Residuos inertes

170407 |Metales mezclados. 0,37 Kg 0,20
Opcién de separacion:
Residuos metélicos

170504 |Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 500,00 Tn 375,00




codigo 17 05 03.
Opcién de separacion:
Separado (0% de separacién en obra)
170904 |Residuos mezclados de construccion y demolicion 1,41 Kg 2,81
distintos de los especificados en los cddigos 17 09
01, 170902 y 17 09 03.
Opcién de separacion:
Residuos mezclados no peligrosos
200101  |Papel y carton. 0,09 Tn 0,22
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
Total : 502,58 Tn 384,73
1E
S =
8| <
6 Medidas para la Separacion en Obra g«
Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite S M
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas ergé O
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construcciof: a
de demolicién se tomaran las siguientes medidas: é 8 <
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y [ @% fﬁ
cada fraccion se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge. Z X >
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momeé @

el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en

caso.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en volumen evita

en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que pue

provocar su mezcla o contaminacion.

7 Destino Final
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Se detalla a continuacién el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en puntos

anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacién, reciclado o envio a gestor

autorizado.
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Cédigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
080111 |Residuos de pintura y barniz que contienen 1,34 Kg 0,00
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
150110 | Envases que contienen restos de sustancias 12,50 Kg 0,25
peligrosas o estan contaminados por ellas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
160504 |Gases en recipientes a presion [incluidos los halones] 4,37 Kg 0,02
que contienen sustancias peligrosas.
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento
170101 Hormigon, morteros y derivados. 2,40 Kg 1,63
Destino: Valorizacion Externa
170107 |Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales 2464,00 Kg 2,46
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo
17 01 06.
Destino: Valorizacion Externa
170201 Madera. 0,26 Kg 1,66
Destino: Valorizacion Externa
170203 |Plastico. 0,06 Kg 0,48
Destino: Valorizacion Externa
170407 |Metales mezclados. 0,00 Kg 0,20
Destino: Valorizacion Externa
170504 |Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 500,00 Tn 375,00
cbdigo 17 05 03.
Destino: Deposicion en Vertedero —]
170904 | Residuos mezclados de construccidon y demoliciéon 1,00 Kg 2,8@
distintos de los especificados en los codigos 17 09 01, S
170902y 17 09 03. <
Destino: Envio a Gestor para Tratamiento | ©|
200101 Papel y carton. 0,09 Tn 0,%255
Destino: Valorizacion Externa =
Total : 502,58 Tn 384,73
583
o
8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos £0
22
Obligaciones Agentes Intervinientes %9
Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute%{é
obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo [as
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayé @5
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propied@é
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construccion y demoliciéon, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y @
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gesto

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residues
de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en dltima instancia a depdsito en vertedero.
Segun impone la normativa de aplicacion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion acreditativa




de que los residuos de construcciéon y demolicién producidos en la obra han sido gestionados en la
misma 6 entregados a una instalacion de valorizacién 6 de eliminacién para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus
modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislaciéon autonémica podra imponer al promotor
(productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de
construccion y demolicién de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de
residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de
gestiéon de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los
residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del Plan de
Gestion de Residuos aprobado.

Gestiéon de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion y demolicion
que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizaciéon autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2
metros.

El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de
los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periédic£

las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccién facultativa y cualquier otro agente afectado.
las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan
documentacion generada para la justificacion del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Recicla
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizagl
Asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los regist

8%
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correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestm%%

de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. ol

Cualquier modificacién, que se planteara durante la ejecucion de la obra, de la disposicién de éé
instalaciones para la gestion de residuos en obra planteada en este documento, contara preceptivamelat

con la aprobacion de la Direccion Facultativa. 0z

EO

Separacion QE

El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se a%é

sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 29

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando el t@@

de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. Y=

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesargg

para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de resia tg)g

valorizables con aquellos que no lo son.

A
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El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion (q
se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

SRR

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una b
de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion
del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y numero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén social, CIF,




teléfono y numero de inscripcién en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, efc.
tendran la consideracion de Residuos Sdlidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacién de la obra,

Documentacién

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la
obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas
0 en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al
que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestiéon de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcciéon y demolicién efectie unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega
debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

Normativa

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 basica de Residuos

Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecucion de la |ll&y
20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos. 8

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediahte
depdsito en vertedero. §

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales natura
excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que
generaron.

Pais Vasco

Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero y la ejecucion de los rellenos

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de¢
construccion y demolicion.

9 Presupuesto

A continuacién se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la obra
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Esta valoracién forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.
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Resumen Cantidad Precio Subtota
1-GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. 2,46t 25,63 € 63,05
VALORIZACION EXT.
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados
entre si exentos de materiales reciclables a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente,

ah




para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos.

2-GESTION  RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO 500,00 t 3,56 € 1.780,00 €
Tasa para la deposicion directa de residuos de
construccion de tierras y piedras de excavacion exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por Ila
comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos.
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55 €
Separacién manual de residuos en obra por fracciones
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra.
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55 €
Separacién manual de residuos en obra por fracciones
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra.
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55 €
Separacion manual de residuos en obra por fracciones
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra.
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55 €
Separacién manual de residuos en obra por fracciones
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos o <
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de |g -
separacion de la obra. S o
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,5ﬁ 53
Separacién manual de residuos en obra por fracciones Ol —
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos 93 =
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de %Ei O
separacion de la obra. - =)
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55%; <t
Separacion manual de residuos en obra por fracciones 5‘53 fﬁ
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos 2 X >
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de %;2
separacion de la obra. =)
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55€&
Separacion manual de residuos en obra por fracciones %Eg
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos o %
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de %giﬁ
separacion de la obra. = g
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,5563 o
Separacién manual de residuos en obra por fracciones %Eﬂ 3
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos 8; g%
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra. %
3-SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 2,58t 23,08 € 59,55%ﬁ
Separacién manual de residuos en obra por fracciones
segun normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de
separacion de la obra.

Total 1.902,60 €

Presupuesto:
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y ACEPTACION

POR LA PROPIEDAD
Proyecto: ASCENSOR URBANOY
ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 EN
SESTAO
Direccién de la obra:  ALTO HORNO n°1, SESTAO
Localidad: SESTAO
Provincia: BIZKAIA
Redactor Estudio de Gestion:EDUARDO LANDIA ORMAECHEA
Presupuesto Ejecucion Material:
Presupuesto Gestién Residuos:
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE SESTAO
Director de Obra:
Director de Ejecucién Material Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista comienzo de obra:

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion y Decreto 112/2012, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion., es requisito necesario aprobar por parte de la Direccién Facultativa y
sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecucion Material de la Obra y aceptar por parte de la
Propiedad el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demoliciéon presentado por el Contratista para
la obra resefiada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestiéon de los Residuos de Construccion y
Demolicién, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que retine las condiciones técnicas
requeridas para su aprobacion.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentacion
acreditativa de la correcta gestion de los residuos, facilitadas a la Direccién Facultativa y a la Propiedad por el

Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Direccion Facultativa, que suscribe, procede a la aprobacién formal y el Promotor,
suscribe, procede a la aceptacion formal, del resefiado Plan de Gestion de los Residuos de Construccid
Demolicién, quedando enterado el Contratista.
Se advierte que, cualquier modificacion que se pretenda introducir al Plan de Gestion de los Residuos
Construccién y Demolicién, aprobado, en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecucién, requerira de
aprobacién de la Direccién Facultativa y la aceptacion por la propiedad, para su efectiva aplicacion.
El Plan de Gestién de los Residuos de Construccion y Demolicién, objeto de la presente Acta habra de e
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposicion permanente de la Direc
Facultativa, ademas de a la del personal y servicios de los Organos Técnicos en esta materia de
Comunidad Auténoma.
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Promotor de Obra Contratista

A

Acta de Nombramiento Responsable

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL POSEEDOR DE
RESIDUOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION




Proyecto: ASCENSOR URBANOY
ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 EN
SESTAO
Direccion de la obra: ALTO HORNO n°1, SESTAO
Localidad: SESTAO
Provincia: BIZKAIA
Promotor: AYUNTAMIENTO DE SESTAO
Director de Obra:
Director de Ejecucion Material:
Contratista redactor del Plan:

La obra dispondra en todo momento de un trabajador debidamente cualificado, designado por la empresa
contratista y formando parte de su plantilla que asumira el cargo de “Responsable de Gestion de Residuos”
que velara por la correcta gestion de los residuos en la obra y el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Gestion de Residuos.

La persona a la que se asigne esta vigilancia debera dar las instrucciones necesarias para el correcto
cumplimiento en obra de las medidas de gestion de residuos establecidas en el correspondiente Plan de
Gestion de Resiudos redactado para la obra por lo que tendra las funciones de mando suficientes.

En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y a la direccion facultativa, paralizando en su caso las actividades.

Sera responsable de la entrega de los residuos de construccion y demolicién de la obra, haciendo constar en
un documento fehaciente en el que figure, al menos, la identificacion de la persona poseedora y de la
persona productora, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad de
residuos expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién de la persona gestora de las
operaciones de destino.

Sera responsable de que los residuos, mientras se encuentren en poder del poseedor, se mantengan en

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como de evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.
Mantendra un archivo fisico o telematico, donde se recojan por orden cronolégico la cantidad, naturale
origen, destino y método de tratamiento de los residuos generados en la obra.

Escriba un valor para Representante Legal Contratista con D.N.I. ,Sustituya este texto por DNI Representa
Contratista representante legal de la empresa contratista, expide la presente acta de nombramientd
Responsable de Gesion de Residuos asignando dicho cargo a Sustituya este texto por nombre Responsa
Gestion Residuos con D.N.I. Sustituya este texto por DNI Responsable Gestion Residuos

Firmado en SESTAOQO, @ ......cccovvvvvvvenn....

LA @/03/2820
VISADO BISATUA

Representante legal Persona Director Director de
de la empresa Responsable de Obra Ejecucion
contratista Designada
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA

Obra: ASCENSOR URBANO Y

ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 EN
SESTAO

Productor Residuos: AYUNTAMIENTO DE SESTAO

Poseedor Residuos:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):

D OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO 02/03/2020
HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA

LEGIC
KAL

CO
EUS

VISADO BISATUA

BIZKAIA
BZKAIKO ORDEZKARITZA

DELEGACION EN

[¢

C

Transportista:

Gestor:




ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS N°

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccioén:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.L:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razén social:

Direccioén:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad: Caodigo postal:

N.LF.: N.L.R.L.:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE

Nombre o razén social:

Direccioén:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad: Cdodigo postal:
N.LF.: N.LR.L.:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacién descriptiva:

Descripcion L.E.R.:

Cédigo L.E.R.:

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)
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NOTIFICACION PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002

1.- Datos del PRODUCTOR | Comunidad Auténoma:

Razén Social N.L.F.:

Direccién: N° Productor

Municipio | Provincia | Cédigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto:

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Auténoma:

Razén Social N.L.F. | N° Gestor Autorizado
Direccidon del domicilio social:

Municipio | Provincia | Codigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto:

3.- Datos del TRANSPORTISTA | Comunidad Auténoma:

Razén Social N.LF. | Matricula Vehiculo

Direccidn del domicilio social:

Municipio | Provincia | Codigo Postal
Teléfono: | Fax: | E-mail:

Persona de contacto:

4.- Identificacion del RESIDUO |

4.1. Codigo LER \ \ \ \ \ \

Descripcion habitual: |

4.2.- Cédigo del Residuo ( segun tablas Anexo 1 R.D. 952/97) |

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla4 | Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7
Q D L C H A B
R C H
4.3.- Gestion final a realizar (orden MAM 304/2002): | Cant. Total anual (kg):
4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: \
N°Doc. Notificacién:
N° de orden del envio:
4.5.Medio Transporte:
4.6. Itinerario:
4.7.- CC.AA. de Transito: \
4.8.- Fecha de notificacion: | | 4.9.- Fecha envio:

VISADO BISATUA
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Nombre o razén social:

Direccién:

Localidad: Cédigo postal:
N.LF.: N.LR.L:
Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razén social:

Direccion:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad:

Cédigo postal:

N.LF.:

N.L.R.L.:

Teléfono:

Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacidén descriptiva:

Descripciéon L.E.R.:

Codigo L.E.R.:

Composicion quimica:

Propiedades Fisico-quimicas: |

CODIGO DE IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Razoén por la que el residuo debe ser gestionado Q
Operacion de gestion D/R
Tipo genérico del residuo peligroso L/P/SIG
Constituyentes que dan al residuo su caracter peligroso C
Caracteristicas de peligrosidad H
Actividad generadora del residuo peligroso A
Proceso generador del residuo peligroso B

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo. (Responsable de residuos de la empresa productora)

Informe Final de Gestion. Datos Obra.

INFORME FINAL DE GES,TI(')N DELOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

DATOS DE LA OBRA:

Proyecto: ASCENSOR URBANO Y

ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO n°1 EN

SESTAO

Direccién de la obra: ALTO HORNO n°1, SESTAO

Localidad: SESTAO
Provincia: BIZKAIA
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Tipo de actuacion: Sustituya este texto por: construccion, demolicién, reforma o urbanizacion.
Tipo de estructura: Sustituya este texto por: metalica, hormigén, madera o mixta
Numero de Plantas: Numero de plantas, especificando sétanos

PEM.: .......
Supefficie construida: .............

AGENTES INTERVINIENTES:
Promotor/Productor de Residuos: .............
Contratista/Poseedor de Residuos: ............

Director de Obra: ..............
Director de Ejecucion Material:  ..............

Contratista redactor del Plan:  ............

En caso de retirada de materiales con contenido en amianto, empresa que ha ejecutado el Plan de

Se adjunta como documentaciéon complementaria:
a) Tabla resumen cuantitativa de gestion de residuos de construccioén y demolicion.

b) En caso de retirada de materiales con contenido en amianto, acreditaciéon documental de la aprobacion por

la autoridad laboral competente del Plan de Trabajo exigido de conformidad con el Real Decreto 396/2006

¢) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecucion de un relleno, copia de la
licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizandolo o copia de la autorizacién del 6rgano competente.
d) Los certificados acreditativos de la correcta gestion de los residuos emitidos por las personas gestoras
autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se hayan destinado

las tierras y rocas no contaminadas.

e) Declaracion jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de construccio

demolicion utilizados in situ.

Firmadoen ........... - B
Representante legal Representante legal Director Director de
de la empresa del Promotor de Obra Ejecucion
contratista

Informe Final de Gestion. Tabla Residuos

INFORME FINAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIO

02/03/2020-L

VISADO BISATUA
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Z
Residuo Ler Previsto Generado Separadeg|
Residuos de pintura y 080111 1,34 Kg 0,00 m3 Si [I©]

barniz que contienen
disolventes organicos u
otras sustancias
peligrosas.

Destino Concretar Justificaci Document




Destino on o
Variacién Aportado
Envio a Gestor para
Tratamiento
Residuo Ler Previsto Generado Separado
Envases que contienen 150110 12,50 Kg 0,25 m3 Si
restos de sustancias
peligrosas o estan
contaminados por ellas.
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variacion Aportado
Envio a Gestor para
Tratamiento
Residuo Ler Previsto Generado Separado
Gases en recipientes a 160504 4,37 Kg| 0,02m3 Si
presion [incluidos los
halones] que contienen
sustancias peligrosas.
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variacion Aportado
Envio a Gestor para
Tratamiento
Residuo Ler Previsto Generado Separado
Hormigdn, morteros y 170101 240Kg 1,63 m3 Si [— <
derivados. S )
Destino Concretar Justificaci Document & =
Destino 6n o 8| <
Variacién Aportado S| <2
Valorizacién Externa 1M
. . %N o
Residuo Ler Previsto Generado Separade = )
Madera. 170201 0,26 Kg 1,66 m3 Si |50 <
Destino Concretar Justificaci Document 28 D
Destino 6n o 25 >
Variacién Aportado Bz
Valorizacion Externa =9
&
=
Residuo Ler Previsto Generado Separadg & g
Plastico. 170203 0,06 Kg 0,48 m3 Si ;Ej
Destino Concretar Justificaci Document g ;; EE
Destino 6n o o} Eé S
Variacién Aportado 23 gg
Valorizacién Externa =k g
o=la
Residuo Ler Previsto Generado Separadgd |,
Mezclas bituminosas 170302 2,46 Tn 2,46 m3 No %ﬁﬁ
distintas de las
especificadas en el
cédigo 17 03 01.
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variaciéon Aportado




|Valorizacién Externa

Residuo Ler Previsto Generado Separado
Metales mezclados. 170407 0,37 Kg| 0,20m3 No
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variacion Aportado
Valorizacién Externa
Residuo Ler Previsto Generado Separado
Tierra y piedras 170504 500,00 Tn| 375,00 m3 Si
distintas de las
especificadas en el
codigo 17 05 03.
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variacion Aportado
Deposicién en Vertedero
Residuo Ler Previsto Generado Separado
Residuos mezclados de 170904 1,41 Kgl 2,81 m3 No
construccién y
demolicién distintos de
los especificados en los
cédigos 17 09 01, 17 09
02y 17 09 03.
Destino Concretar Justificaci Document
Destino on o
Variacién Aportado N
Envio a Gestor para S
Tratamiento %
Q
N
Residuo Ler Previsto Generado Separagic]
Papel y cartén. 200101 0,09Tn| 0,22m3 Si [2%
Destino Concretar Justificaci Document g S
Destino 6n o 58
Variacion Aportado o4
Valorizacién Externa %
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PELIGROS FISICOS

Explosivos.

Explosivos inestables

Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3y 1.4

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de los tipos A y B
Peroxidos organicos de los tipos Ay B

Inflamables.

Gases inflamables, categoria 1

Aerosoles y sélidos inflamables, categorias 1y 2

Liquidos inflamables, categorias 1, 2y 3

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente, de tipo B, C, D, Ey F

Liquidos y sdlidos piroféricos, categoria 1 y Peroxidos organicos de tipo B, C, D, Ey F
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo, categorias 1y 2
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat. 1,2 y 3

Comburentes.

Gases comburentes, categoria 1
Liquidos comburentes, categorias 1, 2y 3
Sélidos comburentes, categorias 1, 2y 3

Gases a presion.
Gases comprimidos;

Gases licuados;

Gases licuados refrigerados;
Gases disueltos

Corrosivos.
Corrosivos para los metales, categoria 1

1
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PELIGROS PARA LA SALUD

Toxicidad aguda.
Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacién), categorias 1, 2y 3

Toxicidad aguda, irritacién, sensibilizacion, efectos narcéticos.
Toxicidad aguda (oral, cutanea, por inhalacion), categoria 4

Irritacién cutanea y ocular, categoria 2

Sensibilizacién cutanea, categoria 1

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicién unica), Categoria 3
Irritacion de las vias respiratorias

Efectos narcéticos

Peligroso para la salud.

Sensibilizacién respiratoria, categoria 1

Mutagenicidad en células germinales, categorias 1A, 1By 2

Carcinogenicidad, categorias 1A, 1By 2

Toxicidad para la reproduccion, categorias 1A, 1By 2

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion unica), categorias 1y 2
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas), categorias 1y 2
Peligro por aspiracion, categoria 1

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligroso para el medio ambiente acuatico.
Peligro agudo, categoria 1
Peligro cronico, categorias 1y 2

| ——
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11 Documentacion Grafica
Entre la documentacién grafica que se acompafa a este documento de Gestion de Residuos se incluye un

plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos:
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