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01 DEMOLICIONES  
01.01 m DESMONTAJE BARANDILLA METALICA 5,03 
01.01 Desmontaje de barandillas metálicas con recupración por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir  medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
  
 CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.02 m DESMONT.ESTRUC.METALICA 33,75 
01.02 Desmontaje de estructuras formadas por vigas y pilares 
 metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al 
 vertedero y sin incluir  medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
  
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
01.03 m2 DESMONTAJE CHAPA METALICA 33,69 
01.03 Desmontaje de chapas metálicas  para su sustitución, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
01.04 m DESMONTAJE PELDAÑO ESCALERA METALICA 5,18 
01.04 Desmontaje de peldaños de escalera existente por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, con transporte al vertedero y sin incluir medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
  
 CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.05 ud DESMONTAJE TUBERIAS y CUADROS C/RECUPERACION 69,36 
1.05 Desmontaje de tuberias y/o cuadros y otros pequeños 
 elementos secundarios vinculados a la estructura principal del 
 ascensor con recuperacion de los elementos para posterior 
 colocación 
  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
01.06 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS 38,01 
 C/MARTILLO ELÉCTRICO 
CM1E01DFT200 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
 espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 TREINTA Y OCHO EUROS con CERO CÉNTIMOS  
01.07 m3 DEMOLICION ESCALERA DE HORMIGON 148,27 
PC.01.01 Demolición de escalera de hormigón armado con 
 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte y 
 carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  
01.08 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON 148,27 
01.06  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  
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02 MEDIOS AUXILIARES  
02.01 h. GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 95 Tn, 40m 195,70 
PC.040303 Grúa telescópica de 95Tn con 20m de radio de accion y 40m 
 con capacidad de porte 6,5Tn (capacidad neta 5,20Tn) 
  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
02.02 h PLATAFORMA  ARTICULADA 42 MTS AUTOP. 46,35 
PC.040304 Plataforma telescópica articulada de 42 mts de altura de 
 trabajp, autopropulsada mediante motor de combustión 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
02.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA DE FORJADO CON CIMBRAS >6m 58,73 
ATC_mE01AA020 Apeo de estructura de forjado , hasta una altura máxima de 6 m., 
 mediante cimbras, pandas, puntales y durmientes metálicos, con 
 p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.04 ud ATIRANTADO PROVISIONAL DE PASARELAS NIVELES +5 y +8 1.772,98 
ATC_tensores Atirantado provisional de sujección de pasaralas durante el 
 proceso de desmontaje de la estructura. Descripción: EC Eslinga 
 Cable de Acero D=10, 6x19+1, extermo A:Gaza normalizada; 
 extermo B: Gaza normalizada. Carga de trabajo a 0 
 grados:1050Kg, coeficiente de seguridad 5:1 Según EN 13414, 
 L=20000mm. Incluye grilletes de alta resistencia y anilla triple 
 conexion 
  
 MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCIONES PREVIAS  
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO 2,06 
02.01.01 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, 
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, 
 carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  
 DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.01.02 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE 8,30 
mE02SA070 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, 
 sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir 
 grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. 
 OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.01.03 m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO S/CLASIFICAR 9,74 
02.01.04 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con 
 empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
 lugar de empleo. 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02 ACCIONES PREVIAS  
03.02.01 ud IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.200km. 1.222,90 
02.02.02 Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro 
 de arena, a una distancia de almacén, de 200 km. (ida), en 
 camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto 
 de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y 
 transporte al lugar de trabajo, primera implantación, 
 mantenimiento, y traslado al lugar de origen. 
 MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02 ud PROTECCION PROVISIONAL DE LOCOMOTORA 618,87 
02.02.07 Suministro y colocación de tablones, plásticos y cinta adhesiva 
 sobre caballetes o andamiajes, para proteger provisionalmente 
 la locomotora frente a los materiales provenientes de los 
 trabajos de rehabilitación. Incluso formación de recogida 
 provisional de agua, vigilancia y mantenimiento de la protección 
 mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y 
 carga manual sobre camión o contenedor.  
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 SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
04 CIMENTACIONES  
04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 103,97 
mE04CM010 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
 manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
04.02 m3 ZAPATA H.ARM. HA-30/B/40/XA2  V. GRÚA 45kg/m³ 204,99 
CIM0007 Hormigón armado HA-30/B/40/XA2, de 30 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente de moderada 
 agresividad, elaborado en central en relleno de zapatas y 
 zanjas de cimentación, incluso armadura de zapatas y 
 arranques de muros (45 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 
 curado y colocado. Según C.Estructural 
 DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.03 m3 H.ARM.HA-30/B/20/XA2 MUROS 2C.V.G. 230,89 
CIM0014 Hormigón armado HA-30/B/20/XA2, de 3025 N/mm2., 
 consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente de 
 agresividad moderada, elaborado en central en muros, incluso 
 armadura (75kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero 
 aglomerado a dos caras, vertido con grúa, vibrado,curado y 
 colocado. Según Código Estructural. 
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
05 ESTRUCTURAS y TRATAMIENTOS PROTECCION ESTRUCTURAL  
05.01 TRATAMIENTOS ESTRUCTURAS HORMIGON  
05.01.01 m2 PREPARACION SUPERFICIE ARMADURAS ELEMENTOS HA 9,81 
02.02.01 Proyección en seco de chorro de partículas de material 
 abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de superficies 
 de hormigon y armaduras de acero, en trabajos de reparación 
 de estructuras de hormigón armado, hasta alcanzar un grado 
 de chorreo Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.  
 NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.01.02 m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA 167,04 
02.02.04 Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 
 AF parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 
 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la 
 manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador 
 tipo Aliva 405., incluido suministro, maquinaria de proyección  y 
 curado.Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 
 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido 
 de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su 
 fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y 
 no deteriorados. Densidad: aprox. 1,0 kg/l. DosificaciónVariable 
 entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la 
 temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos 
 previos. 
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
05.01.03 m2 RECONST. VIGA HORM. MORT. REF. FIBRAS RES. SULF. MASTEREMACO S 27,58 
 5450 PG e=1 cm 
R06HE080 Reconstrucción geométrica sin maestrear de viga de hormigón con un espesor de 1 cm, 
 realizada con mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, de elevado 
 módulo y con retracción compensada, es especialmente indicado en reparaciones 
 estructurales en condiciones agresivas, industria, ambiente marino, depuradoras. Cumple 
 con los requerimientos de la norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de clase 
 R4, con mortero MasterEmaco S 5450 PG (según UNE EN 1504-3) de BASF o similar, 
 con un consumo de 1,9 Kg/m2 por cada mm de espesor, con una resistencia a 
 compresión a las 24 horas >15 N/mm2, y un módulo E>20.000 MPa, según prEN 13412. 
 Incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual. Medida la superficie ejecutada. 
 Usos: columnas, vigas en puentes, torres de refrigeración, industria, túnel, en 
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 condiciones agresivas, estructura marina, depuradora. 
 MASTEREMACO S 5450 PG o similar 
 Mortero fluido resistente a sulfatos para reparacion estructural, de alta resistencia, alto 
 modulo y retraccion compensada, reforzado con fibras. 
 Descripcion del mortero: 
 Es un mortero monocomponente, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y 
 con retraccion compensada, para reparacion estructural. 
 Cumple los requerimientos de la nueva norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros 
 de clase R4. 
 Campo de aplicacion 
 Se emplea en reparaciones estructurales de elementos de hormigon como: 
 . Columnas, estribos y vigas de puentes. 
 . Torres de refrigeracion, chimeneas y estructuras de otros ambientes industriales. 
 . Tuneles, tuberias y construcciones enterradas especialmente en condiciones agresivas. 
 . Estructuras marinas. 
 . Plantas depuradoras de agua 
  
  
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
05.01.04 m2 DESCARNADO BORDE FORJADO METÁLICO 13,36 
ATC_R06AF010 Demolición de borde de forjado a reforzar previo levantado de pavimento si existe, 
 realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica a decisión de la dirección 
 técnica hasta encontrar borde sano para reparacion incluyendo retirada de escombros 
 hasta pie de carga. 
  
 TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.02 ESTRUCTURA METALICA  
05.02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 1,95 
EST0014 Acero laminado S275JR, clase de ejecución 3, en estructura de 
 perfiles laminados en caliente y tubulares, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
 especiales,crucetas de pilares despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
 colocado según planos de proyecto, según NTE-EAS/EAV, 
 CTE-DB-SE-A y C.Estructural. 
 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm 31,27 
ATC_mE05AP010 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 30x30x1,5 cm.  soldadas a estructura principal, i/taladro central, 
 colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
05.02.03 ud PLACA  ANCLAJE T1 S275 300x300x18mm 38,84 
ESTcoi0015b Placa de anclaje TIPO 1 de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
 perfil plano, de 300x300 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos 
 soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 
 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. El precio incluye los 
 cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 
 piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
05.02.04 ud UNIONES BULONADAS Ø50 18,31 
ATC_BULONES Unión compuesta por bulon Ø50 (Fub=600Mpa) y 4 orejetas 
 S275 soldadas en perfiles. 
  
  
 DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 TRATAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS  
05.03.01 ml LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ESTRUCTURA METALICA LINEAL 43,91 
05.02.01 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura lineal de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente 
 a presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes 
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 antes de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios 
 auxiliares  
  
  
 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.03.02 m2 LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ ESTRUCTURA METALICA SUPERF. 24,14 
05.02.02 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura superficial de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente 
 a presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes 
 antes de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios 
 auxiliares  
  
  
 VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.03.03 m2 TRATAMIENTO DE  PINTURA PARA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL 25,91 
PC.0402.01 Tratamiento completo de pintura para consolidación estructural 
 de los elementos del Alto Horno ( excluida la preparación de 
 superficie mediante chorreado, en partida aparte). Sobre la 
 superficie preparada mediante chorro abrasivo en seco con 
 escoria de cobre  (granulometría M-8, de 0,2 a 2,8mm) se 
 aplicarán los siguientes pasos: 
 CAPA 1:APLICACION DE LA IMPRIMACION: Aplicación de un 
 epoxi rico en zinc con espesor de película seca 60-70 micras 
 CAPA 2:APLICACION CAPA INTERMEDIA:Aplicación  de pintura 
 ignífuga a base de epoxi poliamida en sucesivas capas con 
 espesor de película seca 250 micras 
 CAPA 3: APLICACION  CAPA DE ACABADO: Aplicación de pintura 
 de pintura de poliuretano alifático con comportamiento al 
 fuego clase Bs 1 d0 con espesor de película seca de 60 micras 
 con categoría de corrosividad  C5-M para áreas maríticas 
 según ISO 12944-2 
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
06 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS  
06.01 m2 CHAPA PERFORADA e=10mm  D=8mm 125,77 
06.01.02 Suministro y colocación de chapa perforada acero dulce 
 espesor 1,0cm y diámetro  de agujero 8mm distancia entre 
 agujeros 11mm 48% coeficiente de perforación, dimensiones de 
 chapa 2000x1000mm  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
06.02 m2 CHAPA TIPO TRAMEX 38x38x30mm 56,25 
06.01.04 Suministro y colocación de chapa tramex 38x38mm a ejes de 
 cuadricula, altura 30 mm acabado superficie tipo A con arena 
 de sílice antideslizante s/norma DIN 51130 
  
  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
06.03 ml LIJADO DE BARANDILLAS 1,42 
06.01.01 Lijado de elementos lineales de barandillas existentes 
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.04 m REPOSICION BARANDILLA  TUBULAR 161,74 
06.01.05 Reposición de barandilla tubular similar a la existente 
 compuesta por barras horizontales: 1ud  tubo hueco circular 
 diámetro 80mm;espesor 8mm; 2 uds. tubo hueco circular 
 diámetro 55mm; espesor 4mm; 1 ud pletina inferior de 15 cm 
 de altura y espesor 8 mm. Barras verticales diámtetro 60mm, 
 espesor 4mm cada 1,25ml aproximadamente. 
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.05 m REPOSICION BARANDILLA ANGULARES 40,45 
06.01.06 Reposición de barandilla similar a la existente 
  
 CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 



 
CUADRO DE PRECIOS 1 
PROYECTOBASICO +  EJECUCION RESTAURACION COMUNICACION VERTICAL ALTO HORNO DE SESTAO_BIZKAIA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
Junio 2022 6  

 CÉNTIMOS  
06.06 ud PUERTA ENTRADA ACERO 70x203 1.331,19 
ATC_mE15CCH040 Puerta de entrada de 70x203 cm. formada por 1 hoja abatible , 
 formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero 
 laminado en frío de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 
 20x20x1,5 mm.hoja de chapa, patillas para recibido a obra, herrajes 
 de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada 
 en taller y ajuste en obra instalada.  
  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.07 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO 131,53 
mE15CVL030 Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco 
 de acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 
 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, 
 patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en 
 taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
06.08 ud REJILLA VENTILACIÓN 55,72 
ATC_mE15WW030 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 75x75 cm. ejecutada 
 con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado 
 y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de 
 espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de 
 albañilería. 
  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.09 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/4+4 209,41 
mE16EG190 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con 
 capa metática color neutro de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 
 4+4 cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de 
 junquillos, según NTE-FVP. 
 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 
07 PINTURAS E IMPERMEABILIZACION  
07.01 m2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN 5,01 
09.02 Tratamiento de 200 micras de espesor a base de epoxi 
 multifuncional tipo AMERLOCK 400 C  o similar para proteccion 
 de la superficie de hormigón, satinado translúcido, protección 
 estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de 
 hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado. 
 CINCO EUROS con CERO CÉNTIMOS  
07.02 m2 IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA 27,26 
mE10IB040 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio 
 natural formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  
 (200 gr/m2.) y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante 
 proceso de agujado para fosos de ascensor. 
 VEINTISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
08 CERRAMIENTOS  
08.01 m2 PANEL FACHADA FIJACIONES OCULTAS E=120mm EI120 82,80 
ATC_PANEL Panel de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 120 
 mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, 
 núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con 
 chapas de acero prelacadas 0,6/0,5, certificado según norma 
 europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2019 como 
 A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120). 
 Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
  
 OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.02 m2 PANEL CUBIERTA e=120mm EI120 94,51 
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ATC_CUBIERTA Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 120 mm de espesor 
 machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de 
 roca tipo "M" 
 dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 
 0,5/0,5 certificado según norma europea de reacción al fuego 
 UNE-EN 
 13501-1:2019 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 
 min. (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. 
 Garantía de 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y terminado 
  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
08.03 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm 31,07 
mE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, 
 formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 60 cm. de ancho, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
 M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona 
 incolora y limpieza, medido en su longitud. 
  
 TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.04 m2 DOBLE PANEL CURVADO C/AISLAMIENTO 268,29 
ATC_PANELCURV.CUB. Panel de cubierta  curvo formado por doble chapa de acero 
 con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada y 
 remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, 
 soladura , terminado 
  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08.05 m2 DOBLE PANEL INCLINADO C/ AISLAMIENTO 248,30 
ATC_PANELINCL.CUB. Panel de para cubierta inclinada formado por doble chapa de 
 acero con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , 
 montada y remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, 
 soladura , terminado 
  
  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 TREINTA CÉNTIMOS  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 TREINTA CÉNTIMOS  
08.06 m2 CHAPA CERRAMIENTO PROVISIONAL ASCENSOR 14,40 
ATC_CERRAM.PROV. Chapa para cerramiento Este del ascensor de manera 
 provisional hasta la futura ejecucion de la instalacion de 
 ascensor formada por chapa perfilada de acero prelacado para 
 lacar RAL 7022 de 06,0mm espesor modelo ACH-30/204 o 
 similar 
  
  
 CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
09.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,70 
mS01A010 Casco de seguridad homologado. 
 CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.02 ud IMPERMEABLE 12,64 
mS01A040 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.03 ud TRAJE IMPERMEABLE 18,95 
mS01A050 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS  
09.01.04 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 27,89 
mS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de 
 soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
09.01.05 ud MANDIL SOLDADURA 19,02 
mS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a 
 cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
09.01.06 ud CHALECO REFLECTANTE 15,79 
mS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.07 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 15,67 
mS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.08 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,65 
mS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.09 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 14,85 
mS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
09.01.10 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO 9,22 
mS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación 
 y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada 
 NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
09.01.11 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 27,38 
mS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente 
 a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, 
 homologada. 
 VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.01.12 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 18,06 
mS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio 
 neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo 
 de impacto en los ojos, homologadas. 
 DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.01.13 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 69,69 
mS01F010 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero 
 troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero 
 estampado, homologado. 
 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
09.01.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 6,35 
mS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, 
 homologados. 
 SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.15 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 8,19 
mS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas. 
 OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 40,02 
mS02A010 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 
 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
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 CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.02.02 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 23,80 
mS02A050 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 
 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
09.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 24,39 
mS02A070 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante 
 de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
09.02.04 ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm 6,32 
mS02A110 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.05 ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm 6,32 
mS02A130 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.06 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm 6,32 
mS02A150 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.07 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 7,76 
mS02A180 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.02.08 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 16,55 
mS02A200 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 
 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
09.02.09 ud LÁMPARA INTERMITENTE 13,50 
mS02A210 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula 
 fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y 
 especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.02.10 ud BARRERA NEW JERSEY 36,49 
mS02A250 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material 
 plastico hueco lastrable. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
09.02.11 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 12,44 
mS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.12 m VALLA METALICA 1,79 
mS02B010 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.13 m BAJANTE DE ESCOMBROS 31,88 
mS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas 
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 de sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, 
 según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
09.02.14 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO 9,88 
mS02D120 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado 
 tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, 
 incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.02.15 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 45,00 
mS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg 
 colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de 
 pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CERO CÉNTIMOS  
09.02.16 ud EXTINTOR CO2 2 KG 60,91 
mS02F040 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, 
 según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02.17 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 300,38 
mS02G010 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
09.02.18 ud DIFERENCIAL 300 mA 213,84 
mS02G020 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 media sensibilidad de 300 Ma. 
 DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
09.02.19 ud DIFERENCIAL 30 mA 240,43 
mS02G030 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 
 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
09.02.20 ud CUADRO ELÉCTRICO 148,14 
mS02G040 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por 
 armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. 
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
09.02.21 ud PORTATIL LUMINOSO 13,29 
mS02G060 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango 
 aislante y malla protectora. 
 TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
09.03.01 m2 CASETA MODULOS <6 m 51,56 
mS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y 
 aseos en obras de duración menor de 6 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento 
 con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
10.01.01 TRATAMIENTO DE RCD  
10.01.01.01 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 3,71 
mG02A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 
 demolición en fracciones según normativa vigente, con medios 
 manuales. 
 TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.01.02 ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE  
10.01.02.01 m3 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ. 3,08 
mG02B030 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a 
 granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se 
 incluye la selección previa. 
 TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
10.01.02.02 mes COSTE CONTENEDOR RCD 16m3 80,30 
mG02B100 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 16 m3 de capacidad. 
 OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02.03 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 109,10 
mG02B160 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de 
 contenedor de RCD de 16 m3, colocado a pie de carga y 
 considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de 
 transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor 
 ni el canon de la planta. 
 CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02.04 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 5,40 
mG02B190 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y 
 demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 
 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos 
 de descarga). 
  
 CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02.05 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 13,79 
mG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y 
 demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido. 
 TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
10.02.01 ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.01.01 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA 1.273,14 
mG03A040 Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, 
 compuesto por una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el 
 almacenamiento de bidones (18), incluso bandeja de chapa 
 metálica de 6x1,5 m soldada a la estructura. El precio del almacén 
 incluye la mano de obra, maquinaria, materiales, cartel de 
 identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinante (serrín, 
 sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente terminado. 
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS 
10.02.02 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.02.01 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 150 l 72,53 
mG03B250 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la 
 instalación en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer 
 uso, incluso etiquetación. 
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
10.02.02.02 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 60 l 56,95 
mG03B380 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la 
 instalación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer 
 uso, i/ etiquetación. 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.03 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.03.01 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km 77,14 
mG03C010 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería 
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 de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien 
 centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 
 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga 
 con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados 
 previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio 
 ya incluye los trámites documentales que establece la normativa. 
 SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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01 DEMOLICIONES  
01.01 m DESMONTAJE BARANDILLA METALICA 
01.01 Desmontaje de barandillas metálicas con recupración por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir  medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
  
 Maquinaria .............................................  4,87 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  4,88 
 Costes indirectos ....................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,026 
01.02 m DESMONT.ESTRUC.METALICA 
01.02 Desmontaje de estructuras formadas por vigas y pilares 
 metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al 
 vertedero y sin incluir  medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
  
 Mano de obra ........................................  18,96 
 Maquinaria .............................................  12,96 
 Resto de obra y materiales ..................  0,85 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  32,77 
 Costes indirectos ....................  3% 0,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  33,753 
01.03 m2 DESMONTAJE CHAPA METALICA 
01.03 Desmontaje de chapas metálicas  para su sustitución, por 
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
 Mano de obra ........................................  18,96 
 Maquinaria .............................................  12,96 
 Resto de obra y materiales ..................  0,79 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  32,71 
 Costes indirectos ....................  3% 0,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  33,691 
01.04 m DESMONTAJE PELDAÑO ESCALERA METALICA 
01.04 Desmontaje de peldaños de escalera existente por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, con transporte al vertedero y sin incluir medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
  
 Maquinaria .............................................  5,02 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  5,03 
 Costes indirectos ....................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,181 
01.05 ud DESMONTAJE TUBERIAS y CUADROS C/RECUPERACION 
1.05 Desmontaje de tuberias y/o cuadros y otros pequeños 
 elementos secundarios vinculados a la estructura principal del 
 ascensor con recuperacion de los elementos para posterior 
 colocación 
  
 Mano de obra ........................................  18,96 
 Maquinaria .............................................  45,96 
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 Resto de obra y materiales ..................  2,42 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  67,34 
 Costes indirectos ....................  3% 2,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  69,360 
 Mano de obra ........................................  18,96 
 Maquinaria .............................................  45,96 
 Resto de obra y materiales ..................  2,42 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  67,34 
 Costes indirectos ....................  3% 2,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  69,360 
01.06 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS 
 C/MARTILLO ELÉCTRICO 
CM1E01DFT200 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
 espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 Mano de obra ........................................  35,08 
 Maquinaria .............................................  1,82 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  36,90 
 Costes indirectos ....................  3% 1,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  38,007 
01.07 m3 DEMOLICION ESCALERA DE HORMIGON 
PC.01.01 Demolición de escalera de hormigón armado con 
 retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte y 
 carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
  
 Mano de obra ........................................  81,15 
 Maquinaria .............................................  62,80 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  143,95 
 Costes indirectos ....................  3% 4,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  148,269 
01.08 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON 
01.06  
 Mano de obra ........................................  81,15 
 Maquinaria .............................................  62,80 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  143,95 
 Costes indirectos ....................  3% 4,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  148,269 
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02 MEDIOS AUXILIARES  
02.01 h. GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 95 Tn, 40m 
PC.040303 Grúa telescópica de 95Tn con 20m de radio de accion y 40m 
 con capacidad de porte 6,5Tn (capacidad neta 5,20Tn) 
  
 Resto de obra y materiales ..................  190,00 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  190,00 
 Costes indirectos ....................  3% 5,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  195,700 
02.02 h PLATAFORMA  ARTICULADA 42 MTS AUTOP. 
PC.040304 Plataforma telescópica articulada de 42 mts de altura de 
 trabajp, autopropulsada mediante motor de combustión 
 Resto de obra y materiales ..................  45,00 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  45,00 
 Costes indirectos ....................  3% 1,35 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  46,350 
02.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA DE FORJADO CON CIMBRAS >6m 
ATC_mE01AA020 Apeo de estructura de forjado , hasta una altura máxima de 6 m., 
 mediante cimbras, pandas, puntales y durmientes metálicos, con 
 p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
  
 Mano de obra ........................................  39,85 
 Maquinaria .............................................  15,50 
 Resto de obra y materiales ..................  1,66 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  57,02 
 Costes indirectos ....................  3% 1,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  58,731 
02.04 ud ATIRANTADO PROVISIONAL DE PASARELAS NIVELES +5 y +8 
ATC_tensores Atirantado provisional de sujección de pasaralas durante el 
 proceso de desmontaje de la estructura. Descripción: EC Eslinga 
 Cable de Acero D=10, 6x19+1, extermo A:Gaza normalizada; 
 extermo B: Gaza normalizada. Carga de trabajo a 0 
 grados:1050Kg, coeficiente de seguridad 5:1 Según EN 13414, 
 L=20000mm. Incluye grilletes de alta resistencia y anilla triple 
 conexion 
  
 Mano de obra ........................................  415,76 
 Resto de obra y materiales ..................  1.305,58 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1.721,34 
 Costes indirectos ....................  3% 51,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1.772,980 
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03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCIONES PREVIAS  
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO 
02.01.01 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, 
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, 
 carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  
 Maquinaria .............................................  2,00 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  2,00 
 Costes indirectos ....................  3% 0,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  2,060 
03.01.02 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE 
mE02SA070 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, 
 sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir 
 grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ........................................  1,05 
 Maquinaria .............................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ..................  0,23 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  8,06 
 Costes indirectos ....................  3% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  8,302 
03.01.03 m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO S/CLASIFICAR 
02.01.04 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con 
 empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
 lugar de empleo. 
 Mano de obra ........................................  0,95 
 Maquinaria .............................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ..................  0,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  9,46 
 Costes indirectos ....................  3% 0,28 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  9,744 
03.02 ACCIONES PREVIAS  
03.02.01 ud IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.200km. 
02.02.02 Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro 
 de arena, a una distancia de almacén, de 200 km. (ida), en 
 camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto 
 de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y 
 transporte al lugar de trabajo, primera implantación, 
 mantenimiento, y traslado al lugar de origen. 
 Mano de obra ........................................  635,28 
 Maquinaria .............................................  552,00 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1.187,28 
 Costes indirectos ....................  3% 35,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1.222,898 
03.02.02 ud PROTECCION PROVISIONAL DE LOCOMOTORA 
02.02.07 Suministro y colocación de tablones, plásticos y cinta adhesiva 
 sobre caballetes o andamiajes, para proteger provisionalmente 
 la locomotora frente a los materiales provenientes de los 
 trabajos de rehabilitación. Incluso formación de recogida 
 provisional de agua, vigilancia y mantenimiento de la protección 
 mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y 
 carga manual sobre camión o contenedor.  
  
 Maquinaria .............................................  600,84 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  600,84 
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 Costes indirectos ....................  3% 18,03 
 Redondeo ...............................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  618,865 
 Maquinaria .............................................  600,84 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  600,84 
 Costes indirectos ....................  3% 18,03 
 Redondeo ...............................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  618,865 
04 CIMENTACIONES  
04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
mE04CM010 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
 manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 Mano de obra ........................................  10,47 
 Resto de obra y materiales ..................  90,47 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  100,94 
 Costes indirectos ....................  3% 3,03 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  103,968 
04.02 m3 ZAPATA H.ARM. HA-30/B/40/XA2  V. GRÚA 45kg/m³ 
CIM0007 Hormigón armado HA-30/B/40/XA2, de 30 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente de moderada 
 agresividad, elaborado en central en relleno de zapatas y 
 zanjas de cimentación, incluso armadura de zapatas y 
 arranques de muros (45 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 
 curado y colocado. Según C.Estructural 
 Mano de obra ........................................  35,11 
 Maquinaria .............................................  7,33 
 Resto de obra y materiales ..................  156,34 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  199,02 
 Costes indirectos ....................  3% 5,97 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  204,991 
04.03 m3 H.ARM.HA-30/B/20/XA2 MUROS 2C.V.G. 
CIM0014 Hormigón armado HA-30/B/20/XA2, de 3025 N/mm2., 
 consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente de 
 agresividad moderada, elaborado en central en muros, incluso 
 armadura (75kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero 
 aglomerado a dos caras, vertido con grúa, vibrado,curado y 
 colocado. Según Código Estructural. 
 Mano de obra ........................................  42,23 
 Maquinaria .............................................  6,45 
 Resto de obra y materiales ..................  175,13 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  224,16 
 Costes indirectos ....................  3% 6,72 
 Redondeo ...............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  230,885 
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05 ESTRUCTURAS y TRATAMIENTOS PROTECCION ESTRUCTURAL  
05.01 TRATAMIENTOS ESTRUCTURAS HORMIGON  
05.01.01 m2 PREPARACION SUPERFICIE ARMADURAS ELEMENTOS HA 
02.02.01 Proyección en seco de chorro de partículas de material 
 abrasivo (silicato de aluminio), para el saneado de superficies 
 de hormigon y armaduras de acero, en trabajos de reparación 
 de estructuras de hormigón armado, hasta alcanzar un grado 
 de chorreo Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.  
 Mano de obra ........................................  7,22 
 Maquinaria .............................................  2,30 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  9,52 
 Costes indirectos ....................  3% 0,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  9,806 
05.01.02 m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA 
02.02.04 Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 
 AF parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 
 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la 
 manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador 
 tipo Aliva 405., incluido suministro, maquinaria de proyección  y 
 curado.Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 
 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido 
 de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su 
 fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y 
 no deteriorados. Densidad: aprox. 1,0 kg/l. DosificaciónVariable 
 entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la 
 temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos 
 previos. 
 Mano de obra ........................................  18,96 
 Maquinaria .............................................  28,75 
 Resto de obra y materiales ..................  114,46 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  162,17 
 Costes indirectos ....................  3% 4,87 
 Redondeo ...............................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  167,035 
05.01.03 m2 RECONST. VIGA HORM. MORT. REF. FIBRAS RES. SULF. MASTEREMACO S 
 5450 PG e=1 cm 
R06HE080 Reconstrucción geométrica sin maestrear de viga de hormigón con un espesor de 1 cm, 
 realizada con mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, de elevado 
 módulo y con retracción compensada, es especialmente indicado en reparaciones 
 estructurales en condiciones agresivas, industria, ambiente marino, depuradoras. Cumple 
 con los requerimientos de la norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de clase 
 R4, con mortero MasterEmaco S 5450 PG (según UNE EN 1504-3) de BASF o similar, 
 con un consumo de 1,9 Kg/m2 por cada mm de espesor, con una resistencia a 
 compresión a las 24 horas >15 N/mm2, y un módulo E>20.000 MPa, según prEN 13412. 
 Incluso perfilado de aristas y acabado fratasado manual. Medida la superficie ejecutada. 
 Usos: columnas, vigas en puentes, torres de refrigeración, industria, túnel, en 
 condiciones agresivas, estructura marina, depuradora. 
 MASTEREMACO S 5450 PG o similar 
 Mortero fluido resistente a sulfatos para reparacion estructural, de alta resistencia, alto 
 modulo y retraccion compensada, reforzado con fibras. 
 Descripcion del mortero: 
 Es un mortero monocomponente, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y 
 con retraccion compensada, para reparacion estructural. 
 Cumple los requerimientos de la nueva norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros 
 de clase R4. 
 Campo de aplicacion 
 Se emplea en reparaciones estructurales de elementos de hormigon como: 
 . Columnas, estribos y vigas de puentes. 
 . Torres de refrigeracion, chimeneas y estructuras de otros ambientes industriales. 
 . Tuneles, tuberias y construcciones enterradas especialmente en condiciones agresivas. 
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 . Estructuras marinas. 
 . Plantas depuradoras de agua 
  
  
 Mano de obra ........................................  7,02 
 Resto de obra y materiales ..................  19,76 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  26,78 
 Costes indirectos ....................  3% 0,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  27,583 
05.01.04 m2 DESCARNADO BORDE FORJADO METÁLICO 
ATC_R06AF010 Demolición de borde de forjado a reforzar previo levantado de pavimento si existe, 
 realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica a decisión de la dirección 
 técnica hasta encontrar borde sano para reparacion incluyendo retirada de escombros 
 hasta pie de carga. 
  
 Mano de obra ........................................  12,35 
 Maquinaria .............................................  0,62 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  12,97 
 Costes indirectos ....................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  13,359 
05.02 ESTRUCTURA METALICA  
05.02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
EST0014 Acero laminado S275JR, clase de ejecución 3, en estructura de 
 perfiles laminados en caliente y tubulares, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
 especiales,crucetas de pilares despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
 colocado según planos de proyecto, según NTE-EAS/EAV, 
 CTE-DB-SE-A y C.Estructural. 
 Mano de obra ........................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ..................  1,33 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1,89 
 Costes indirectos ....................  3% 0,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1,947 
05.02.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm 
ATC_mE05AP010 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 30x30x1,5 cm.  soldadas a estructura principal, i/taladro central, 
 colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
 Mano de obra ........................................  15,83 
 Maquinaria .............................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ..................  14,27 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  30,36 
 Costes indirectos ....................  3% 0,91 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  31,271 
 Mano de obra ........................................  15,83 
 Maquinaria .............................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ..................  14,27 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  30,36 
 Costes indirectos ....................  3% 0,91 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  31,271 
05.02.03 ud PLACA  ANCLAJE T1 S275 300x300x18mm 
ESTcoi0015b Placa de anclaje TIPO 1 de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
 perfil plano, de 300x300 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos 
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 soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 
 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. El precio incluye los 
 cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 
 piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
 Mano de obra ........................................  15,83 
 Maquinaria .............................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ..................  21,62 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  37,71 
 Costes indirectos ....................  3% 1,13 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  38,841 
05.02.04 ud UNIONES BULONADAS Ø50 
ATC_BULONES Unión compuesta por bulon Ø50 (Fub=600Mpa) y 4 orejetas 
 S275 soldadas en perfiles. 
  
  
 Mano de obra ........................................  1,88 
 Maquinaria .............................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ..................  15,52 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  17,78 
 Costes indirectos ....................  3% 0,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  18,313 
05.03 TRATAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS  
05.03.01 ml LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ESTRUCTURA METALICA LINEAL 
05.02.01 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura lineal de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente 
 a presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes 
 antes de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios 
 auxiliares  
  
  
 Mano de obra ........................................  14,22 
 Maquinaria .............................................  11,89 
 Resto de obra y materiales ..................  16,52 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  42,63 
 Costes indirectos ....................  3% 1,28 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  43,909 
05.03.02 m2 LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ ESTRUCTURA METALICA SUPERF. 
05.02.02 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura superficial de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente 
 a presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes 
 antes de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios 
 auxiliares  
  
  
 Mano de obra ........................................  3,75 
 Maquinaria .............................................  8,13 
 Resto de obra y materiales ..................  11,56 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  23,44 
 Costes indirectos ....................  3% 0,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  24,143 
 Mano de obra ........................................  3,75 
 Maquinaria .............................................  8,13 
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 Resto de obra y materiales ..................  11,56 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  23,44 
 Costes indirectos ....................  3% 0,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  24,143 
05.03.03 m2 TRATAMIENTO DE  PINTURA PARA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL 
PC.0402.01 Tratamiento completo de pintura para consolidación estructural 
 de los elementos del Alto Horno ( excluida la preparación de 
 superficie mediante chorreado, en partida aparte). Sobre la 
 superficie preparada mediante chorro abrasivo en seco con 
 escoria de cobre  (granulometría M-8, de 0,2 a 2,8mm) se 
 aplicarán los siguientes pasos: 
 CAPA 1:APLICACION DE LA IMPRIMACION: Aplicación de un 
 epoxi rico en zinc con espesor de película seca 60-70 micras 
 CAPA 2:APLICACION CAPA INTERMEDIA:Aplicación  de pintura 
 ignífuga a base de epoxi poliamida en sucesivas capas con 
 espesor de película seca 250 micras 
 CAPA 3: APLICACION  CAPA DE ACABADO: Aplicación de pintura 
 de pintura de poliuretano alifático con comportamiento al 
 fuego clase Bs 1 d0 con espesor de película seca de 60 micras 
 con categoría de corrosividad  C5-M para áreas maríticas 
 según ISO 12944-2 
 Maquinaria .............................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ..................  24,49 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  25,15 
 Costes indirectos ....................  3% 0,75 
 Redondeo ...............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  25,905 
06 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS  
06.01 m2 CHAPA PERFORADA e=10mm  D=8mm 
06.01.02 Suministro y colocación de chapa perforada acero dulce 
 espesor 1,0cm y diámetro  de agujero 8mm distancia entre 
 agujeros 11mm 48% coeficiente de perforación, dimensiones de 
 chapa 2000x1000mm  
 Maquinaria .............................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ..................  120,00 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  122,11 
 Costes indirectos ....................  3% 3,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  125,773 
06.02 m2 CHAPA TIPO TRAMEX 38x38x30mm 
06.01.04 Suministro y colocación de chapa tramex 38x38mm a ejes de 
 cuadricula, altura 30 mm acabado superficie tipo A con arena 
 de sílice antideslizante s/norma DIN 51130 
  
  
 Maquinaria .............................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ..................  52,50 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  54,61 
 Costes indirectos ....................  3% 1,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  56,248 
06.03 ml LIJADO DE BARANDILLAS 
06.01.01 Lijado de elementos lineales de barandillas existentes 
 Maquinaria .............................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ..................  0,03 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1,38 
 Costes indirectos ....................  3% 0,04 
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  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1,421 
06.04 m REPOSICION BARANDILLA  TUBULAR 
06.01.05 Reposición de barandilla tubular similar a la existente 
 compuesta por barras horizontales: 1ud  tubo hueco circular 
 diámetro 80mm;espesor 8mm; 2 uds. tubo hueco circular 
 diámetro 55mm; espesor 4mm; 1 ud pletina inferior de 15 cm 
 de altura y espesor 8 mm. Barras verticales diámtetro 60mm, 
 espesor 4mm cada 1,25ml aproximadamente. 
 Maquinaria .............................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ..................  154,91 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  157,03 
 Costes indirectos ....................  3% 4,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  161,741 
06.05 m REPOSICION BARANDILLA ANGULARES 
06.01.06 Reposición de barandilla similar a la existente 
  
 Maquinaria .............................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ..................  37,15 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  39,27 
 Costes indirectos ....................  3% 1,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  40,448 
06.06 ud PUERTA ENTRADA ACERO 70x203 
ATC_mE15CCH040 Puerta de entrada de 70x203 cm. formada por 1 hoja abatible , 
 formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero 
 laminado en frío de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 
 20x20x1,5 mm.hoja de chapa, patillas para recibido a obra, herrajes 
 de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada 
 en taller y ajuste en obra instalada.  
  
 Mano de obra ........................................  43,34 
 Resto de obra y materiales ..................  1.249,08 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1.292,42 
 Costes indirectos ....................  3% 38,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1.331,193 
06.07 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO 
mE15CVL030 Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco 
 de acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 
 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, 
 patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en 
 taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 Mano de obra ........................................  7,20 
 Resto de obra y materiales ..................  120,50 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  127,70 
 Costes indirectos ....................  3% 3,83 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  131,531 
06.08 ud REJILLA VENTILACIÓN 
ATC_mE15WW030 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 75x75 cm. ejecutada 
 con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado 
 y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de 
 espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de 
 albañilería. 
  
 Mano de obra ........................................  7,09 
 Maquinaria .............................................  0,00 
 Resto de obra y materiales ..................  47,00 



 
CUADRO DE PRECIOS 2 
PROYECTO BASICO+EJECUCION RESTAURACION COMUNICACION VERTICAL ALTO HORNO DE SESTAO_BIZKAIA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
Junio 2022 11  

  _____________  
 Suma la partida .....................................  54,10 
 Costes indirectos ....................  3% 1,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  55,723 
06.09 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/4+4 
mE16EG190 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con 
 capa metática color neutro de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 
 4+4 cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de 
 junquillos, según NTE-FVP. 
 Mano de obra ........................................  21,52 
 Resto de obra y materiales ..................  181,78 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  203,31 
 Costes indirectos ....................  3% 6,10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  209,409 
07 PINTURAS E IMPERMEABILIZACION  
07.01 m2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN 
09.02 Tratamiento de 200 micras de espesor a base de epoxi 
 multifuncional tipo AMERLOCK 400 C  o similar para proteccion 
 de la superficie de hormigón, satinado translúcido, protección 
 estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de 
 hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado. 
 Maquinaria .............................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ..................  2,78 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  4,86 
 Costes indirectos ....................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,006 
07.02 m2 IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA 
mE10IB040 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio 
 natural formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  
 (200 gr/m2.) y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante 
 proceso de agujado para fosos de ascensor. 
 Mano de obra ........................................  5,99 
 Resto de obra y materiales ..................  20,47 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  26,47 
 Costes indirectos ....................  3% 0,79 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  27,264 
08 CERRAMIENTOS  
08.01 m2 PANEL FACHADA FIJACIONES OCULTAS E=120mm EI120 
ATC_PANEL Panel de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 120 
 mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, 
 núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con 
 chapas de acero prelacadas 0,6/0,5, certificado según norma 
 europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2019 como 
 A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120). 
 Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
  
 Mano de obra ........................................  13,48 
 Maquinaria .............................................  9,26 
 Resto de obra y materiales ..................  57,65 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  80,39 
 Costes indirectos ....................  3% 2,41 
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  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  82,802 
08.02 m2 PANEL CUBIERTA e=120mm EI120 
ATC_CUBIERTA Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 120 mm de espesor 
 machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de 
 roca tipo "M" 
 dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 
 0,5/0,5 certificado según norma europea de reacción al fuego 
 UNE-EN 
 13501-1:2019 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 
 min. (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. 
 Garantía de 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y terminado 
  
 Mano de obra ........................................  6,93 
 Maquinaria .............................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ..................  79,27 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  91,76 
 Costes indirectos ....................  3% 2,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  94,513 
08.03 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm 
mE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, 
 formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 60 cm. de ancho, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
 M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona 
 incolora y limpieza, medido en su longitud. 
  
 Mano de obra ........................................  9,85 
 Maquinaria .............................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ..................  20,30 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  30,16 
 Costes indirectos ....................  3% 0,90 
 Redondeo ...............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  31,065 
08.04 m2 DOBLE PANEL CURVADO C/AISLAMIENTO 
ATC_PANELCURV.CUB. Panel de cubierta  curvo formado por doble chapa de acero 
 con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada y 
 remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, 
 soladura , terminado 
  
 Mano de obra ........................................  113,07 
 Resto de obra y materiales ..................  147,41 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  260,48 
 Costes indirectos ....................  3% 7,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  268,294 
08.05 m2 DOBLE PANEL INCLINADO C/ AISLAMIENTO 
ATC_PANELINCL.CUB. Panel de para cubierta inclinada formado por doble chapa de 
 acero con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , 
 montada y remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, 
 soladura , terminado 
  
  
 Mano de obra ........................................  94,23 
 Resto de obra y materiales ..................  146,84 
  _____________  
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 Suma la partida .....................................  241,07 
 Costes indirectos ....................  3% 7,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  248,302 
08.06 m2 CHAPA CERRAMIENTO PROVISIONAL ASCENSOR 
ATC_CERRAM.PROV. Chapa para cerramiento Este del ascensor de manera 
 provisional hasta la futura ejecucion de la instalacion de 
 ascensor formada por chapa perfilada de acero prelacado para 
 lacar RAL 7022 de 06,0mm espesor modelo ACH-30/204 o 
 similar 
  
  
 Maquinaria .............................................  6,37 
 Resto de obra y materiales ..................  7,62 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  13,98 
 Costes indirectos ....................  3% 0,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  14,399 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
09.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 
mS01A010 Casco de seguridad homologado. 
 Resto de obra y materiales ..................  5,53 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  5,53 
 Costes indirectos ....................  3% 0,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,696 
09.01.02 ud IMPERMEABLE 
mS01A040 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  12,27 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  12,27 
 Costes indirectos ....................  3% 0,37 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  12,638 
09.01.03 ud TRAJE IMPERMEABLE 
mS01A050 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  18,40 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  18,40 
 Costes indirectos ....................  3% 0,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  18,952 
09.01.04 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 
mS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de 
 soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  27,08 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  27,08 
 Costes indirectos ....................  3% 0,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  27,892 
09.01.05 ud MANDIL SOLDADURA 
mS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a 
 cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  18,47 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  18,47 
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 Costes indirectos ....................  3% 0,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  19,024 
09.01.06 ud CHALECO REFLECTANTE 
mS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  15,33 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  15,33 
 Costes indirectos ....................  3% 0,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  15,790 
09.01.07 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 
mS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  15,21 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  15,21 
 Costes indirectos ....................  3% 0,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  15,666 
09.01.08 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
mS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  2,57 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  2,57 
 Costes indirectos ....................  3% 0,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  2,647 
09.01.09 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
mS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 Resto de obra y materiales ..................  14,42 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  14,42 
 Costes indirectos ....................  3% 0,43 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  14,853 
09.01.10 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO 
mS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación 
 y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada 
 Resto de obra y materiales ..................  8,95 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  8,95 
 Costes indirectos ....................  3% 0,27 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  9,219 
09.01.11 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 
mS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente 
 a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, 
 homologada. 
 Resto de obra y materiales ..................  26,58 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  26,58 
 Costes indirectos ....................  3% 0,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  27,377 
09.01.12 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 
mS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio 
 neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo 
 de impacto en los ojos, homologadas. 
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 Resto de obra y materiales ..................  17,53 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  17,53 
 Costes indirectos ....................  3% 0,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  18,056 
09.01.13 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 
mS01F010 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero 
 troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero 
 estampado, homologado. 
 Resto de obra y materiales ..................  67,66 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  67,66 
 Costes indirectos ....................  3% 2,03 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  69,690 
09.01.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 
mS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, 
 homologados. 
 Resto de obra y materiales ..................  6,16 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  6,16 
 Costes indirectos ....................  3% 0,18 
 Redondeo ...............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,345 
09.01.15 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 
mS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas. 
 Resto de obra y materiales ..................  7,95 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  7,95 
 Costes indirectos ....................  3% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  8,189 
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 
mS02A010 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 
 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  38,85 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  38,85 
 Costes indirectos ....................  3% 1,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  40,016 
09.02.02 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 
mS02A050 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 
 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  23,11 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  23,11 
 Costes indirectos ....................  3% 0,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  23,803 
09.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 
mS02A070 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante 
 de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número 
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 óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  23,68 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  23,68 
 Costes indirectos ....................  3% 0,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  24,390 
09.02.04 ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm 
mS02A110 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  6,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  6,14 
 Costes indirectos ....................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,324 
09.02.05 ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm 
mS02A130 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  6,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  6,14 
 Costes indirectos ....................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,324 
09.02.06 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm 
mS02A150 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  6,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  6,14 
 Costes indirectos ....................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,324 
 Resto de obra y materiales ..................  6,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  6,14 
 Costes indirectos ....................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  6,324 
09.02.07 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 
mS02A180 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo 
 información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de 
 desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  7,53 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  7,53 
 Costes indirectos ....................  3% 0,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  7,756 
09.02.08 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 
mS02A200 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 
 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  16,07 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  16,07 
 Costes indirectos ....................  3% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  16,552 
09.02.09 ud LÁMPARA INTERMITENTE 
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mS02A210 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula 
 fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y 
 especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  13,11 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  13,11 
 Costes indirectos ....................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  13,503 
09.02.10 ud BARRERA NEW JERSEY 
mS02A250 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material 
 plastico hueco lastrable. 
 Resto de obra y materiales ..................  35,43 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  35,43 
 Costes indirectos ....................  3% 1,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  36,493 
09.02.11 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
mS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
 Mano de obra ........................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ..................  10,33 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  12,08 
 Costes indirectos ....................  3% 0,36 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  12,442 
09.02.12 m VALLA METALICA 
mS02B010 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  1,74 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1,74 
 Costes indirectos ....................  3% 0,05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1,792 
09.02.13 m BAJANTE DE ESCOMBROS 
mS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas 
 de sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, 
 según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ..................  27,46 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  30,95 
 Costes indirectos ....................  3% 0,93 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  31,879 
09.02.14 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO 
mS02D120 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado 
 tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, 
 incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................  5,61 
 Resto de obra y materiales ..................  3,97 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  9,59 
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 Costes indirectos ....................  3% 0,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  9,878 
09.02.15 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 
mS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg 
 colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de 
 pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Resto de obra y materiales ..................  43,69 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  43,69 
 Costes indirectos ....................  3% 1,31 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  45,001 
09.02.16 ud EXTINTOR CO2 2 KG 
mS02F040 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, 
 según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 Resto de obra y materiales ..................  59,14 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  59,14 
 Costes indirectos ....................  3% 1,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  60,914 
09.02.17 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 
mS02G010 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 
 Mano de obra ........................................  209,25 
 Resto de obra y materiales ..................  82,38 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  291,63 
 Costes indirectos ....................  3% 8,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  300,379 
09.02.18 ud DIFERENCIAL 300 mA 
mS02G020 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 media sensibilidad de 300 Ma. 
 Mano de obra ........................................  19,08 
 Resto de obra y materiales ..................  188,52 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  207,61 
 Costes indirectos ....................  3% 6,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  213,838 
09.02.19 ud DIFERENCIAL 30 mA 
mS02G030 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 
 Mano de obra ........................................  19,08 
 Resto de obra y materiales ..................  214,34 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  233,43 
 Costes indirectos ....................  3% 7,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  240,433 
 Mano de obra ........................................  19,08 
 Resto de obra y materiales ..................  214,34 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  233,43 
 Costes indirectos ....................  3% 7,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  240,433 
09.02.20 ud CUADRO ELÉCTRICO 
mS02G040 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por 
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 armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. 
 Mano de obra ........................................  19,08 
 Resto de obra y materiales ..................  124,73 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  143,82 
 Costes indirectos ....................  3% 4,31 
 Redondeo ...............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  148,135 
09.02.21 ud PORTATIL LUMINOSO 
mS02G060 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango 
 aislante y malla protectora. 
 Resto de obra y materiales ..................  12,90 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  12,90 
 Costes indirectos ....................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  13,287 
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
09.03.01 m2 CASETA MODULOS <6 m 
mS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y 
 aseos en obras de duración menor de 6 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento 
 con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 Mano de obra ........................................  3,59 
 Resto de obra y materiales ..................  46,46 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  50,06 
 Costes indirectos ....................  3% 1,50 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  51,562 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
10.01.01 TRATAMIENTO DE RCD  
10.01.01.01 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
mG02A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 
 demolición en fracciones según normativa vigente, con medios 
 manuales. 
 Mano de obra ........................................  3,49 
 Resto de obra y materiales ..................  0,11 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  3,60 
 Costes indirectos ....................  3% 0,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,708 
10.01.02 ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE  
10.01.02.01 m3 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ. 
mG02B030 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a 
 granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se 
 incluye la selección previa. 
 Mano de obra ........................................  0,52 
 Maquinaria .............................................  2,38 
 Resto de obra y materiales ..................  0,09 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  2,99 
 Costes indirectos ....................  3% 0,09 
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  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  3,080 
10.01.02.02 mes COSTE CONTENEDOR RCD 16m3 
mG02B100 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 16 m3 de capacidad. 
 Maquinaria .............................................  75,69 
 Resto de obra y materiales ..................  2,27 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  77,96 
 Costes indirectos ....................  3% 2,34 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  80,299 
10.01.02.03 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 
mG02B160 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de 
 contenedor de RCD de 16 m3, colocado a pie de carga y 
 considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de 
 transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor 
 ni el canon de la planta. 
 Maquinaria .............................................  102,84 
 Resto de obra y materiales ..................  3,08 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  105,92 
 Costes indirectos ....................  3% 3,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  109,098 
10.01.02.04 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 
mG02B190 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y 
 demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y 
 con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos 
 de descarga). 
  
 Maquinaria .............................................  5,09 
 Resto de obra y materiales ..................  0,15 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  5,24 
 Costes indirectos ....................  3% 0,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,397 
10.01.02.05 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 
mG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y 
 demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido. 
 Maquinaria .............................................  13,00 
 Resto de obra y materiales ..................  0,39 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  13,39 
 Costes indirectos ....................  3% 0,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  13,792 
 Maquinaria .............................................  13,00 
 Resto de obra y materiales ..................  0,39 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  13,39 
 Costes indirectos ....................  3% 0,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  13,792 
10.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
10.02.01 ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.01.01 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA 
mG03A040 Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, 
 compuesto por una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el 
 almacenamiento de bidones (18), incluso bandeja de chapa 
 metálica de 6x1,5 m soldada a la estructura. El precio del almacén 
 incluye la mano de obra, maquinaria, materiales, cartel de 
 identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinante (serrín, 
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 sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente terminado. 
 Mano de obra ........................................  144,98 
 Resto de obra y materiales ..................  1.091,07 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  1.236,06 
 Costes indirectos ....................  3% 37,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  1.273,142 
10.02.02 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.02.01 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 150 l 
mG03B250 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la 
 instalación en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer 
 uso, incluso etiquetación. 
 Mano de obra ........................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ..................  68,67 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  70,42 
 Costes indirectos ....................  3% 2,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  72,533 
10.02.02.02 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 60 l 
mG03B380 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la 
 instalación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer 
 uso, i/ etiquetación. 
 Mano de obra ........................................  1,75 
 Resto de obra y materiales ..................  53,54 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  55,29 
 Costes indirectos ....................  3% 1,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  56,949 
10.02.03 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.03.01 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km 
mG03C010 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería 
 de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien 
 centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 
 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga 
 con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados 
 previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio 
 ya incluye los trámites documentales que establece la normativa. 
 Mano de obra ........................................  9,21 
 Maquinaria .............................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ..................  63,63 
  _____________  
 Suma la partida .....................................  74,89 
 Costes indirectos ....................  3% 2,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  77,137 
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01 DEMOLICIONES  
01.01 DESMONTAJE BARANDILLA METALICA m 
01.01 Desmontaje de barandillas metálicas con recupración por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir  medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
  
MO010 Oficial primero soldador 0,100 h 22,810 2,28 
MO062 Peón ordinario construccion 0,100 h 18,460 1,85 
MQ08SOL010 Equipo de oxicorte 0,100 h 7,460 0,75 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  4,88 
 Costes indirectos ...................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,026 
01.02 DESMONT.ESTRUC.METALICA m 
01.02 Desmontaje de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, 
 (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
P01DW090 Pequeño material 0,050 ud 1,250 0,06 
PC_EQ_02 Amoladora diam.230 0,500 h 1,570 0,79 
MO061 Peón especializado 1,000 h. 18,960 18,96 
MO062 Peón ordinario construccion 0,500 h 18,460 9,23 
MQ08SOL010 Equipo de oxicorte 0,500 h 7,460 3,73 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  32,77 
 Costes indirectos ...................  3% 0,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  33,753 
01.03 DESMONTAJE CHAPA METALICA m2 
01.03 Desmontaje de chapas metálicas  para su sustitución, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
PC_EQ_02 Amoladora diam.230 0,500 h 1,570 0,79 
MO061 Peón especializado 1,000 h. 18,960 18,96 
MO062 Peón ordinario construccion 0,500 h 18,460 9,23 
MQ08SOL010 Equipo de oxicorte 0,500 h 7,460 3,73 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  32,71 
 Costes indirectos ...................  3% 0,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  33,691 
01.04 DESMONTAJE PELDAÑO ESCALERA METALICA m 
01.04 Desmontaje de peldaños de escalera existente por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
  
MO010 Oficial primero soldador 0,100 h 22,810 2,28 
MO062 Peón ordinario construccion 0,100 h 18,460 1,85 
MQ08SOL010 Equipo de oxicorte 0,120 h 7,460 0,90 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  5,03 
 Costes indirectos ...................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,181 
01.05 DESMONTAJE TUBERIAS y CUADROS C/RECUPERACION ud 
1.05 Desmontaje de tuberias y/o cuadros y otros pequeños elementos 
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 secundarios vinculados a la estructura principal del ascensor con 
 recuperacion de los elementos para posterior colocación 
  
P01DW090 Pequeño material 0,050 ud 1,250 0,06 
PC_EQ_02 Amoladora diam.230 1,500 h 1,570 2,36 
M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,350 h. 20,220 7,08 
MO061 Peón especializado 1,000 h. 18,960 18,96 
MO062 Peón ordinario construccion 1,500 h 18,460 27,69 
MQ08SOL010 Equipo de oxicorte 1,500 h 7,460 11,19 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  67,34 
 Costes indirectos ...................  3% 2,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  69,360 
01.06 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO m2 
 ELÉCTRICO 
CM1E01DFT200 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
 espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,500 h 3,630
 1,82 
MO061 Peón especializado 1,850 h. 18,960 35,08 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  36,90 
 Costes indirectos ...................  3% 1,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,007 
01.07 DEMOLICION ESCALERA DE HORMIGON m3 
PC.01.01 Demolición de escalera de hormigón armado con retroexcavadora 
 con martillo rompedor y equipo de oxicorte y carga mecánica de 
 escombros sobre camión o contenedor 
  
MQ05MAI030 Martillo picador 4,398 h 4,140 18,21 
MQ05PDM010 Compresor portátil electrico 2,199 h 3,870 8,51 
MQ01RET010 Miniretrocargadora s/ neumáticos 0,185 h 41,580 7,69 
MO062 Peón ordinario construccion 1,538 h 18,460 28,39 
MO061 Peón especializado 4,280 h. 18,960 81,15 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  143,95 
 Costes indirectos ...................  3% 4,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  148,269 
01.08 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON m3 
01.06  
MQ05MAI030 Martillo picador 4,398 h 4,140 18,21 
MQ05PDM010 Compresor portátil electrico 2,199 h 3,870 8,51 
MQ01RET010 Miniretrocargadora s/ neumáticos 0,185 h 41,580 7,69 
MO062 Peón ordinario construccion 1,538 h 18,460 28,39 
MO061 Peón especializado 4,280 h. 18,960 81,15 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  143,95 
 Costes indirectos ...................  3% 4,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  148,269 
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02 MEDIOS AUXILIARES  
02.01 GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 95 Tn, 40m h. 
PC.040303 Grúa telescópica de 95Tn con 20m de radio de accion y 40m con 
 capacidad de porte 6,5Tn (capacidad neta 5,20Tn) 
  
ATC_GT200 Grua telescópica  40 m, 95t 1,000 h. 190,000 190,00 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  190,00 
 Costes indirectos ...................  3% 5,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  195,700 
02.02 PLATAFORMA  ARTICULADA 42 MTS AUTOP. h 
PC.040304 Plataforma telescópica articulada de 42 mts de altura de trabajp, 
 autopropulsada mediante motor de combustión 
ATC_P080204 Plataforma 42 mts elev. telescopic. 230Kg 1,000 h 45,000 45,00 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  45,00 
 Costes indirectos ...................  3% 1,35 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  46,350 
02.03 APEO DE ESTRUCTURA DE FORJADO CON CIMBRAS >6m m2 
ATC_mE01AA020 Apeo de estructura de forjado , hasta una altura máxima de 6 m., 
 mediante cimbras, pandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de 
 medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
  
mO01OA090 Cuadrilla A 0,850 h 46,890 39,86 
ATC_mM13B010 Equipo metálico para cimbrado h>6m 1,000 m2 15,500
 15,50 
%CI0300 Costes Indirectos 0,554 % 3,000 1,66 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  57,02 
 Costes indirectos ...................  3% 1,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  58,731 
02.04 ATIRANTADO PROVISIONAL DE PASARELAS NIVELES +5 y +8 ud 
ATC_tensores Atirantado provisional de sujección de pasaralas durante el 
 proceso de desmontaje de la estructura. Descripción: EC Eslinga 
 Cable de Acero D=10, 6x19+1, extermo A:Gaza normalizada; 
 extermo B: Gaza normalizada. Carga de trabajo a 0 grados:1050Kg, 
 coeficiente de seguridad 5:1 Según EN 13414, L=20000mm. Incluye 
 grilletes de alta resistencia y anilla triple conexion 
  
mP03AE030 Tesador para acero roscado D=16 mm 1,000 ud 7,880 7,88 
mP03AE020 Acero B-500B en barra rosca laminada 95,000 kg 13,660 1.297,70 
mO01OB400 Equipo cerrajero montaje 8,000 h 51,970 415,76 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1.721,34 
 Costes indirectos ...................  3% 51,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.772,980 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCIONES PREVIAS  
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO m2 
02.01.01 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, 
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, carga 
 a camión y transporte a vertedero autorizado.  
MQ01PAN010 Pala cargadora s/neum.85CV/1,2m3 0,020 h 47,060 0,94 
MQ09SIE010 Motosierra a gasolina 0,006 h 3,030 0,02 
MQ04CAB020 camión basculante 10 t. carga 0,028 h 33,370 0,93 
MO062 Peón ordinario construccion 0,006 h 18,460 0,11 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  2,00 
 Costes indirectos ...................  3% 0,06 
  _____________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................  2,060 
03.01.02 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE m2 
mE02SA070 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin 
 aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de 
 compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,450 1,05 
mM08RT020 Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0,150 h 41,200 6,18 
mM08CA020 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h 30,160 0,60 
%CI0300 Costes Indirectos 0,078 % 3,000 0,23 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  8,06 
 Costes indirectos ...................  3% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,302 
03.01.03 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO S/CLASIFICAR m3 
02.01.04 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con 
 empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y transporte 
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
MO011 Oficial primera 0,010 h 22,450 0,22 
MO061 Peón especializado 0,050 h. 18,960 0,95 
MO062 Peón ordinario construccion 0,010 h 18,460 0,18 
MO048 Ayundante 0,010 h 19,290 0,19 
M06VR110 Carro perforador hidr.s/ruedas 100 mm. 0,010 h. 48,000 0,48 
M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,020 h. 14,000 0,28 
M05EC030 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,040 h. 72,000 2,88 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 38,000 3,80 
P01XG010 Goma 2-ECO 26/200 mm. 0,015 kg 3,510 0,05 
P01XN020 Nagolita encartuchada en obra 0,030 kg 1,700 0,05 
P01XD010 Detonador instantaneo 0,010 ud 1,060 0,01 
P01XC030 Hilo de conexión 0,60 (duplex) 0,100 m. 0,110 0,01 
M07W200 km transporte explosivos(100 kg) 0,005 t. 9,800 0,05 
P01XP020 Proyecto y dir.voladura 5.000 m3 0,045 kg 0,230 0,01 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,300 0,30 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  9,46 
 Costes indirectos ...................  3% 0,28 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,744 
03.02 ACCIONES PREVIAS  
03.02.01 IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.200km. ud 
02.02.02 Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de 
 arena, a una distancia de almacén, de 200 km. (ida), en camión con 
 grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la 
 maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte 
 al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado 
 al lugar de origen. 
O01OC180 Especialista restaurador 10,000 h. 28,320 283,20 
O01OA080 Maquinista o conductor 10,000 h. 15,300 153,00 
MO061 Peón especializado 10,500 h. 18,960 199,08 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 12,000 h. 46,000 552,00 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1.187,28 
 Costes indirectos ...................  3% 35,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.222,898 
03.02.02 PROTECCION PROVISIONAL DE LOCOMOTORA ud 
02.02.07 Suministro y colocación de tablones, plásticos y cinta adhesiva 
 sobre caballetes o andamiajes, para proteger provisionalmente la 
 locomotora frente a los materiales provenientes de los trabajos de 
 rehabilitación. Incluso formación de recogida provisional de agua, 
 vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los 
 trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión 
 o contenedor.  
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MT08EFT010A tablero aglomerado hidrófugo 19mm 80,000 M2 6,370 509,60 
MT32WAR020 Lámina polietileno transparente 0,5mm 105,000 m2 0,160 16,80 
MT32WAR030 Cinta adhesiva plastica estanca 15,000 m2 0,040 0,60 
MO062 Peón ordinario construccion 4,000 h 18,460 73,84 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  600,84 
 Costes indirectos ...................  3% 18,03 
 Redondeo ........................................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  618,865 
04 CIMENTACIONES  
04.01 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN m3 
mE04CM010 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
 para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
 fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
 colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,450 10,47 
mP01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,150 m3 76,110 87,53 
%CI0300 Costes Indirectos 0,980 % 3,000 2,94 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  100,94 
 Costes indirectos ...................  3% 3,03 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  103,968 
04.02 ZAPATA H.ARM. HA-30/B/40/XA2  V. GRÚA 45kg/m³ m3 
CIM0007 Hormigón armado HA-30/B/40/XA2, de 30 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente de moderada agresividad, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
 incluso armadura de zapatas y arranques de muros (45 kg/m3.), 
 vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según C.Estructural 
mE04CA020 H.ARM. HA-30/P/20/I  V.MANUAL 1,000 m3 187,630 187,63 
mM02GT020 Grúa torre automontante 20 t/m. 0,200 h 27,930 5,59 
%CI0300 Costes Indirectos 1,932 % 3,000 5,80 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  199,02 
 Costes indirectos ...................  3% 5,97 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  204,991 
04.03 H.ARM.HA-30/B/20/XA2 MUROS 2C.V.G. m3 
CIM0014 Hormigón armado HA-30/B/20/XA2, de 3025 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente de agresividad moderada, 
 elaborado en central en muros, incluso armadura (75kg./m3.), 
 encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, 
 vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según Código 
 Estructural. 
mE04MM090 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb V.GRÚA 1,000 m3 125,230 125,23 
mE04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 60,000 kg 1,540 92,40 
%CI0300 Costes Indirectos 2,176 % 3,000 6,53 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  224,16 
 Costes indirectos ...................  3% 6,72 
 Redondeo ........................................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  230,885 
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05 ESTRUCTURAS y TRATAMIENTOS PROTECCION ESTRUCTURAL  
05.01 TRATAMIENTOS ESTRUCTURAS HORMIGON  
05.01.01 PREPARACION SUPERFICIE ARMADURAS ELEMENTOS HA m2 
02.02.01 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 
 (silicato de aluminio), para el saneado de superficies de hormigon y 
 armaduras de acero, en trabajos de reparación de estructuras de 
 hormigón armado, hasta alcanzar un grado de chorreo Sa 2 ½ 
 según UNE-EN ISO 8501-1.  
MT08LIM050 Disolvente tricloroetileno para aceites grasas y resinas 0,100 l 9,910 0,99 
MT08LIM010A Abrasivo limpieza chorro a presion particulas silicato aluminio 3,500 kg 0,260 0,91 
MQ05LCH010 Equipo chorro arena a presion 0,137 h 2,900 0,40 
MO061 Peón especializado 0,381 h. 18,960 7,22 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  9,52 
 Costes indirectos ...................  3% 0,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,806 
05.01.02 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA m3 
02.02.04 Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF 
 parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. 
 antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de 
 transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., 
 incluido suministro, maquinaria de proyección  y curado.Datos 
 Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de 
 almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las 
 heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus 
 envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Densidad: 
 aprox. 1,0 kg/l. DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso 
 de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es 
 aconsejable la realización de ensayos previos. 
MO011 Oficial primera 1,000 h 22,450 22,45 
MO061 Peón especializado 1,000 h. 18,960 18,96 
P01HA050 Hormigón HA-35/P/20/I central 1,150 m3 84,870 97,60 
P01DW050 Agua 0,300 m3 0,710 0,21 
P33LG010 Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal. 15,000 kg 1,110 16,65 
M11HG010 Gunitadora de hormigón 24 CV 0,500 h. 12,600 6,30 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  162,17 
 Costes indirectos ...................  3% 4,87 
 Redondeo ........................................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  167,035 
05.01.03 RECONST. VIGA HORM. MORT. REF. FIBRAS RES. SULF. MASTEREMACO S 5450 PG m2 
 e=1 cm 
R06HE080 Reconstrucción geométrica sin maestrear de viga de hormigón con un espesor de 1 cm, 
 realizada con mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, de elevado módulo 
 y con retracción compensada, es especialmente indicado en reparaciones estructurales en 
 condiciones agresivas, industria, ambiente marino, depuradoras. Cumple con los 
 requerimientos de la norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de clase R4, con 
 mortero MasterEmaco S 5450 PG (según UNE EN 1504-3) de BASF o similar, con un consumo 
 de 1,9 Kg/m2 por cada mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas >15 
 N/mm2, y un módulo E>20.000 MPa, según prEN 13412. Incluso perfilado de aristas y 
 acabado fratasado manual. Medida la superficie ejecutada. Usos: columnas, vigas en puentes, 
 torres de refrigeración, industria, túnel, en condiciones agresivas, estructura marina, 
 depuradora. 
 MASTEREMACO S 5450 PG o similar 
 Mortero fluido resistente a sulfatos para reparacion estructural, de alta resistencia, alto modulo 
 y retraccion compensada, reforzado con fibras. 
 Descripcion del mortero: 
 Es un mortero monocomponente, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y con 
 retraccion compensada, para reparacion estructural. 
 Cumple los requerimientos de la nueva norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de 
 clase R4. 
 Campo de aplicacion 



 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PROYECTO BASICO + EJECUCION RESTAURACION COMUNICACION VERTICAL ALTO HORNO DE SESTAO_BIZKAIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
Junio 2022 7  

 Se emplea en reparaciones estructurales de elementos de hormigon como: 
 . Columnas, estribos y vigas de puentes. 
 . Torres de refrigeracion, chimeneas y estructuras de otros ambientes industriales. 
 . Tuneles, tuberias y construcciones enterradas especialmente en condiciones agresivas. 
 . Estructuras marinas. 
 . Plantas depuradoras de agua 
  
  
P01MEQ050 Mortero resistente sulfatos reforz. fibras MasterEmaco S 5450 PG 19,000 kg 1,040 19,76 
mO01OA060 Peón especializado 0,400 h 17,560 7,02 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  26,78 
 Costes indirectos ...................  3% 0,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,583 
05.01.04 DESCARNADO BORDE FORJADO METÁLICO m2 
ATC_R06AF010 Demolición de borde de forjado a reforzar previo levantado de pavimento si existe, realizado 
 por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica a decisión de la dirección técnica hasta 
 encontrar borde sano para reparacion incluyendo retirada de escombros hasta pie de carga. 
  
O01OA060 Peón especializado 0,230 h 17,000 3,91 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 16,880 8,44 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,230 h 2,680 0,62 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  12,97 
 Costes indirectos ...................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,359 
05.02 ESTRUCTURA METALICA  
05.02.01 ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA kg 
EST0014 Acero laminado S275JR, clase de ejecución 3, en estructura de 
 perfiles laminados en caliente y tubulares, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,crucetas 
 de pilares despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
 minio de plomo, montado y colocado según planos de proyecto, 
 según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y C.Estructural. 
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 0,015 h 19,430 0,29 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 0,015 h 18,260 0,27 
mP03ALP010 Acero laminado S 275JR 1,050 kg 1,095 1,15 
mP01D150 Pequeño material 0,100 ud 1,250 0,13 
%CI0300 Costes Indirectos 0,018 % 3,000 0,05 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1,89 
 Costes indirectos ...................  3% 0,06 
  _____________  
yTOTAL PARTIDA  ............................................................... 1,947 
05.02.02 PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm ud 
ATC_mE05AP010 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 30x30x1,5 cm.  soldadas a estructura principal, i/taladro central, 
 colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 19,430 8,16 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 0,420 h 18,260 7,67 
mP13TP020 Palastro 15 mm. 12,000 kg 1,020 12,24 
mP03ACA040 Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,620 0,99 
mP01D150 Pequeño material 0,120 ud 1,250 0,15 
mM12O010 Equipo oxicorte 0,050 h 5,200 0,26 
%CI0300 Costes Indirectos 0,295 % 3,000 0,89 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  30,36 
 Costes indirectos ...................  3% 0,91 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,271 
05.02.03 PLACA  ANCLAJE T1 S275 300x300x18mm ud 
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ESTcoi0015b Placa de anclaje TIPO 1 de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, de 300x300 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro 
 y 40 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los 
 despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas 
 especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 19,430 8,16 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 0,420 h 18,260 7,67 
mP03ACA040 Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,620 0,99 
mM12O010 Equipo oxicorte 0,050 h 5,200 0,26 
mP01D150 Pequeño material 0,120 ud 1,250 0,15 
ATC_300.300.18 Placa 300.300.18mm 19,000 Kg 1,020
 19,38 
%CI0300 Costes Indirectos 0,366 % 3,000 1,10 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  37,71 
 Costes indirectos ...................  3% 1,13 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  38,841 
05.02.04 UNIONES BULONADAS Ø50 ud 
ATC_BULONES Unión compuesta por bulon Ø50 (Fub=600Mpa) y 4 orejetas S275 
 soldadas en perfiles. 
  
  
mO01OA060 Peón especializado 0,107 h 17,560 1,88 
mM03B010 Taladradora mecánica 0,050 h 7,530 0,38 
ATC_unionbulonada Anclaje bulonado Ø50 (Fub=600Mpa) 1,000 ud 15,000
 15,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,173 % 3,000 0,52 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  17,78 
 Costes indirectos ...................  3% 0,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,313 
05.03 TRATAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS  
05.03.01 LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ESTRUCTURA METALICA LINEAL ml 
05.02.01 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura lineal de cualquier 
 tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para eliminación del 
 óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 micras. Si fuera 
 necesario se utilizaría limpieza con agua caliente a presión para 
 quitar grasa y otros materiales contaminantes antes de chorrear y 
 restos, y  limpieza del tajo, sin medios auxiliares  
  
  
MO011 Oficial primera 0,350 h 22,450 7,86 
MO061 Peón especializado 0,750 h. 18,960 14,22 
PN_MAT_06 Silicato de hierro 0,200 t 82,600 16,52 
PN_MAT_06 Silicato de hierro 0,200 t 82,600 16,52 
MQ05LCH010 Equipo chorro arena a presion 1,390 h 2,900 4,03 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  42,63 
 Costes indirectos ...................  3% 1,28 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43,909 
05.03.02 LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ ESTRUCTURA METALICA SUPERF. m2 
05.02.02 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura superficial de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente a 
 presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes antes 
 de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios auxiliares  
  
  
MO011 Oficial primera 0,198 h 22,450 4,45 
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MO061 Peón especializado 0,198 h. 18,960 3,75 
PN_MAT_06 Silicato de hierro 0,140 t 82,600 11,56 
MQ05LCH010 Equipo chorro arena a presion 1,270 h 2,900 3,68 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  23,44 
 Costes indirectos ...................  3% 0,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,143 
05.03.03 TRATAMIENTO DE  PINTURA PARA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL m2 
PC.0402.01 Tratamiento completo de pintura para consolidación estructural de 
 los elementos del Alto Horno ( excluida la preparación de superficie 
 mediante chorreado, en partida aparte). Sobre la superficie 
 preparada mediante chorro abrasivo en seco con escoria de cobre  
 (granulometría M-8, de 0,2 a 2,8mm) se aplicarán los siguientes 
 pasos: 
 CAPA 1:APLICACION DE LA IMPRIMACION: Aplicación de un epoxi 
 rico en zinc con espesor de película seca 60-70 micras 
 CAPA 2:APLICACION CAPA INTERMEDIA:Aplicación  de pintura 
 ignífuga a base de epoxi poliamida en sucesivas capas con espesor 
 de película seca 250 micras 
 CAPA 3: APLICACION  CAPA DE ACABADO: Aplicación de pintura de 
 pintura de poliuretano alifático con comportamiento al fuego clase 
 Bs 1 d0 con espesor de película seca de 60 micras con categoría de 
 corrosividad  C5-M para áreas maríticas según ISO 12944-2 
MO047 Ayudante pintor 0,015 h 19,290 0,29 
MO025 Oficial 1ª pintor 0,016 h 22,450 0,36 
ATCP25OU030 Imp.epoxidica zinc metalico 0,350 l. 12,510 4,38 
PCB.01 Capa intermedia: Pintura ignifuga epoxi poliamida 0,900 l 11,600 10,44 
PCB.02 Capa acabado: Pintura poliuretano  alifático 0,900 l 10,750 9,68 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  25,15 
 Costes indirectos ...................  3% 0,75 
 Redondeo ........................................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  25,905 
06 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS  
06.01 CHAPA PERFORADA e=10mm  D=8mm m2 
06.01.02 Suministro y colocación de chapa perforada acero dulce espesor 
 1,0cm y diámetro  de agujero 8mm distancia entre agujeros 11mm 
 48% coeficiente de perforación, dimensiones de chapa 
 2000x1000mm  
ATCP13TH050 Chapa perforada e=10mm D=8mm 1,000 m2 120,000 120,00 
MO009 Oficial 1ª cerrajero 0,050 h 22,810 1,14 
MO033 Ayudante cerrajero 0,050 h 19,360 0,97 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  122,11 
 Costes indirectos ...................  3% 3,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  125,773 
06.02 CHAPA TIPO TRAMEX 38x38x30mm m2 
06.01.04 Suministro y colocación de chapa tramex 38x38mm a ejes de 
 cuadricula, altura 30 mm acabado superficie tipo A con arena de 
 sílice antideslizante s/norma DIN 51130 
  
  
ATC9010401 Chapa tramex 30x30 1,050 m2 50,000 52,50 
MO009 Oficial 1ª cerrajero 0,050 h 22,810 1,14 
MO033 Ayudante cerrajero 0,050 h 19,360 0,97 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  54,61 
 Costes indirectos ...................  3% 1,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  56,248 
06.03 LIJADO DE BARANDILLAS ml 
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06.01.01 Lijado de elementos lineales de barandillas existentes 
P25WW180 Lija 0,025 m. 1,030 0,03 
MO047 Ayudante pintor 0,070 h 19,290 1,35 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1,38 
 Costes indirectos ...................  3% 0,04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,421 
06.04 REPOSICION BARANDILLA  TUBULAR m 
06.01.05 Reposición de barandilla tubular similar a la existente compuesta 
 por barras horizontales: 1ud  tubo hueco circular diámetro 
 80mm;espesor 8mm; 2 uds. tubo hueco circular diámetro 55mm; 
 espesor 4mm; 1 ud pletina inferior de 15 cm de altura y espesor 8 
 mm. Barras verticales diámtetro 60mm, espesor 4mm cada 1,25ml 
 aproximadamente. 
MO009 Oficial 1ª cerrajero 0,050 h 22,810 1,14 
MO033 Ayudante cerrajero 0,050 h 19,360 0,97 
ATC9010501 Tubo hueco circular D=80mm,e=8mm 10,300 kg 0,820 8,45 
ATC9010502 Tubo hueco circular D=55mm;e=4mm 10,050 Kg 0,820 8,24 
ATCP13TP040 Pletina acero  150/8 mm. 1,000 m. 14,610 14,61 
ATC9010503 Tubo hueco vertical  D=60mm; e=4mm 4,410 kg 0,820 3,62 
ATCP13TH050 Chapa perforada e=10mm D=8mm 1,000 m2 120,000 120,00 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  157,03 
 Costes indirectos ...................  3% 4,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  161,741 
06.05 REPOSICION BARANDILLA ANGULARES m 
06.01.06 Reposición de barandilla similar a la existente 
  
MO009 Oficial 1ª cerrajero 0,050 h 22,810 1,14 
MO033 Ayudante cerrajero 0,050 h 19,360 0,97 
AT9010601 L 80.80.8  horizontal 9,630 kg 0,820 7,90 
AT9010602 L 70.70.6 17,860 kg 0,820 14,65 
ATCP13TP040 Pletina acero  150/8 mm. 1,000 m. 14,610 14,61 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  39,27 
 Costes indirectos ...................  3% 1,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,448 
06.06 PUERTA ENTRADA ACERO 70x203 ud 
ATC_mE15CCH040 Puerta de entrada de 70x203 cm. formada por 1 hoja abatible , formada 
 por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío 
 de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm.hoja de 
 chapa, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, 
 cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra 
 instalada.  
  
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 1,150 h 19,430 22,34 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 1,150 h 18,260 21,00 
ATC_mP13CC040 Puerta acero 70x203 1,000 ud 1.211,440
 1.211,44 
%CI0300 Costes Indirectos 12,548 % 3,000 37,64 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1.292,42 
 Costes indirectos ...................  3% 38,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.331,193 
06.07 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO m2 
mE15CVL030 Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de 
 acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 
 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para 
 anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
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mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 0,145 h 19,430 2,82 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 0,240 h 18,260 4,38 
mP13CV060 Ventana abat. 2h. acero lami. 1,000 m2 116,780 116,78 
%CI0300 Costes Indirectos 1,240 % 3,000 3,72 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  127,70 
 Costes indirectos ...................  3% 3,83 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  131,531 
06.08 REJILLA VENTILACIÓN ud 
ATC_mE15WW030 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 75x75 cm. ejecutada con 
 perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y 
 construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor 
 mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería. 
  
mO01OA050 Ayudante 0,385 h 18,190 7,00 
ATC_mP13WW020 Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 1,000 ud 45,260
 45,26 
mA02A060 MORTERO CEMENTO M-10 0,003 m3 85,210 0,26 
%CI0300 Costes Indirectos 0,525 % 3,000 1,58 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  54,10 
 Costes indirectos ...................  3% 1,62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  55,723 
06.09 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/4+4 m2 
mE16EG190 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa 
 metática color neutro de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 4+4 
 cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
mO01OB320 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 18,710 21,52 
mP14ES200 D.a.ctrol solar neutro 8/12/4+4 1,006 m2 166,550 167,55 
mP14W020 Sellado con silicona neutra 7,000 m 0,920 6,44 
mP01D150 Pequeño material 1,500 ud 1,250 1,88 
%CI0300 Costes Indirectos 1,974 % 3,000 5,92 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  203,31 
 Costes indirectos ...................  3% 6,10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  209,409 
07 PINTURAS E IMPERMEABILIZACION  
07.01 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN m2 
09.02 Tratamiento de 200 micras de espesor a base de epoxi 
 multifuncional tipo AMERLOCK 400 C  o similar para proteccion de 
 la superficie de hormigón, satinado translúcido, protección 
 estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de 
 hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado. 
MO025 Oficial 1ª pintor 0,050 h 22,450 1,12 
MO047 Ayudante pintor 0,050 h 19,290 0,96 
P25MT030 Catalizador Transparente 0,200 l. 5,500 1,10 
P25RO040 Pint.epoxi (2 comp.) 0,200 kg 7,560 1,51 
P25WW220 Pequeño material 0,200 ud 0,860 0,17 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  4,86 
 Costes indirectos ...................  3% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,006 
07.02 IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA m2 
mE10IB040 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural 
 formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) 
 y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado 
 para fosos de ascensor. 
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mO01OA030 Oficial primera 0,160 h 19,970 3,20 
mO01OA070 Peón ordinario 0,160 h 17,450 2,79 
mP06SR260 Geocompuesto bentonita+polietileno 1,100 m2 7,970 8,77 
mP06WA110 Junta bentonita 2,5 x 2,0 cm. 1,100 m 8,960 9,86 
mP06WA120 Malla metálica DK-NET 1,100 m 0,980 1,08 
%CI0300 Costes Indirectos 0,257 % 3,000 0,77 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  26,47 
 Costes indirectos ...................  3% 0,79 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,264 
08 CERRAMIENTOS  
08.01 PANEL FACHADA FIJACIONES OCULTAS E=120mm EI120 m2 
ATC_PANEL Panel de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 120 mm 
 de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de 
 lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero 
 prelacadas 0,6/0,5, certificado según norma europea de reacción al 
 fuego UNE-EN 13501-1:2019 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego 
 durante 120 minutos (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 
 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p. de accesorios ACH, 
 mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y 
 terminado. 
  
mO01OA030 Oficial primera 0,350 h 19,970 6,99 
O01OA050 Ayudante 0,350 h. 18,540 6,49 
M13W210 Maquinaria de elevacion 0,150 h 61,730 9,26 
P04SC230 Panel fachada ACH e=120mm LDR tipo M 1,000 m² 57,410 57,41 
%PM0100 Pequeño material 0,802 % 0,300 0,24 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  80,39 
 Costes indirectos ...................  3% 2,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  82,802 
08.02 PANEL CUBIERTA e=120mm EI120 m2 
ATC_CUBIERTA Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 120 mm de espesor 
 machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca 
 tipo "M" 
 dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 
 0,5/0,5 certificado según norma europea de reacción al fuego 
 UNE-EN 
 13501-1:2019 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 
 min. (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 
 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. 
 Totalmente instalado y terminado 
  
mO01OA030 Oficial primera 0,180 h 19,970 3,59 
O01OA050 Ayudante 0,180 h. 18,540 3,34 
M13W210 Maquinaria de elevacion 0,090 h 61,730 5,56 
ATC_PANEL Panel cubierta 5 grecas ACH e=120mm LDR 1,000 79,000 79,00 
CUBIERTA  
%PM0100 Pequeño material 0,915 % 0,300 0,27 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  91,76 
 Costes indirectos ...................  3% 2,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  94,513 
08.03 VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm m 
mE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, 
 formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 60 cm. de ancho, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y 
 adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y 
 limpieza, medido en su longitud. 
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mO01OA030 Oficial primera 0,250 h 19,970 4,99 
mO01OA040 Oficial segunda 0,250 h 18,490 4,62 
ATC_mP10VM020 Vierteaguas aluminio lacado a=60cm 1,000 m 14,320
 14,32 
mP06SI090 Sellado silicona neutra e=7 mm. 2,250 m 1,090 2,45 
mP08MA040 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 5,720 2,29 
mA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,008 m3 75,860 0,61 
%CI0300 Costes Indirectos 0,293 % 3,000 0,88 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  30,16 
 Costes indirectos ...................  3% 0,90 
 Redondeo ........................................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,065 
08.04 DOBLE PANEL CURVADO C/AISLAMIENTO m2 
ATC_PANELCURV.CUB. Panel de cubierta  curvo formado por doble chapa de acero con 
 aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada y remates 
 de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, soladura 
 , terminado 
  
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 3,000 h 19,430 58,29 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 3,000 h 18,260 54,78 
ATC_mP07TV020 Manta ligera lana vidrio+kraft e=120 mm. 1,000 m2 6,810
 6,81 
ATC_mP13WF010 Chapa acero para pintar. 18/8 de 1,5 mm 2,000 m2 66,210
 132,42 
mP01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,035 m3 16,800 0,59 
%CI0300 Costes Indirectos 2,529 % 3,000 7,59 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  260,48 
 Costes indirectos ...................  3% 7,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  268,294 
08.05 DOBLE PANEL INCLINADO C/ AISLAMIENTO m2 
ATC_PANELINCL.CUB. Panel de para cubierta inclinada formado por doble chapa de 
 acero con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada 
 y remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, soladura 
 , terminado 
  
  
mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,430 48,58 
mO01OB170 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,260 45,65 
ATC_mP07TV020 Manta ligera lana vidrio+kraft e=120 mm. 1,000 m2 6,810
 6,81 
ATC_mP13WF010 Chapa acero para pintar. 18/8 de 1,5 mm 2,000 m2 66,210
 132,42 
mP01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,035 m3 16,800 0,59 
%CI0300 Costes Indirectos 2,341 % 3,000 7,02 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  241,07 
 Costes indirectos ...................  3% 7,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  248,302 
08.06 CHAPA CERRAMIENTO PROVISIONAL ASCENSOR m2 
ATC_CERRAM.PROV. Chapa para cerramiento Este del ascensor de manera provisional 
 hasta la futura ejecucion de la instalacion de ascensor formada por 
 chapa perfilada de acero prelacado para lacar RAL 7022 de 
 06,0mm espesor modelo ACH-30/204 o similar 
  
  
MO009 Oficial 1ª cerrajero 0,151 h 22,810 3,44 
MO033 Ayudante cerrajero 0,151 h 19,360 2,92 
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ATC_TORN.AUT. Tornillo autorroscante de 6,5x70mm acero inox. con arandela 3,000 ud 0,500
 1,50 
ATC_CHAPA06 Chapa perfilada acero prelacado modelo ACH-30/204 e=0,6mm 1,100 m2 5,560
 6,12 
% 0,140 0,000 0,00 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  13,98 
 Costes indirectos ...................  3% 0,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,399 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
09.01.01 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO ud 
mS01A010 Casco de seguridad homologado. 
mP31IA010 Casco seguridad básico 1,000 ud 5,370 5,37 
%CI0300 Costes Indirectos 0,054 % 3,000 0,16 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  5,53 
 Costes indirectos ...................  3% 0,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,696 
09.01.02 IMPERMEABLE ud 
mS01A040 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
mP31IC040 Impermeable 3/4 plástico 1,000 ud 11,910 11,91 
%CI0300 Costes Indirectos 0,119 % 3,000 0,36 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  12,27 
 Costes indirectos ...................  3% 0,37 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,638 
09.01.03 TRAJE IMPERMEABLE ud 
mS01A050 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
mP31IC030 Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 ud 17,860 17,86 
%CI0300 Costes Indirectos 0,179 % 3,000 0,54 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  18,40 
 Costes indirectos ...................  3% 0,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,952 
09.01.04 TRAJE COMPLETO SOLDADOR ud 
mS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de 
 soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
mP31IC060 Traje completo soldador 1,000 ud 26,290 26,29 
%CI0300 Costes Indirectos 0,263 % 3,000 0,79 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  27,08 
 Costes indirectos ...................  3% 0,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,892 
09.01.05 MANDIL SOLDADURA ud 
mS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a 
 cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
mP31IC050 Mandil cuero para soldador 1,000 ud 17,930 17,93 
%CI0300 Costes Indirectos 0,179 % 3,000 0,54 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  18,47 
 Costes indirectos ...................  3% 0,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,024 
09.01.06 CHALECO REFLECTANTE ud 
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mS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
mP31IC070 Peto reflectante amarillo/rojo 1,000 ud 14,880 14,88 
%CI0300 Costes Indirectos 0,149 % 3,000 0,45 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  15,33 
 Costes indirectos ...................  3% 0,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,790 
09.01.07 SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS ud 
mS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
mP31IA040 Semi-mascarilla 2 filtros 0,333 ud 44,340 14,77 
%CI0300 Costes Indirectos 0,148 % 3,000 0,44 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  15,21 
 Costes indirectos ...................  3% 0,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,666 
09.01.08 PAR GUANTES DE NEOPRENO ud 
mS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
mP31IM010 Par guantes de neopreno 1,000 ud 2,490 2,49 
%CI0300 Costes Indirectos 0,025 % 3,000 0,08 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  2,57 
 Costes indirectos ...................  3% 0,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,647 
09.01.09 PAR DE BOTAS AISLANTES ud 
mS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
mP31IP010 Par botas aislantes 5.000 V 0,333 ud 42,040 14,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,140 % 3,000 0,42 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  14,42 
 Costes indirectos ...................  3% 0,43 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,853 
09.01.10 PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO ud 
mS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y 
 penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada 
mP31IA020 Pantalla de mano soldador 1,000 ud 8,690 8,69 
%CI0300 Costes Indirectos 0,087 % 3,000 0,26 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  8,95 
 Costes indirectos ...................  3% 0,27 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,219 
09.01.11 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA ud 
mS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a 
 la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, 
 homologada. 
mP31IA070 Pantalla sold. electrica cabeza 1,000 ud 25,810 25,81 
%CI0300 Costes Indirectos 0,258 % 3,000 0,77 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  26,58 
 Costes indirectos ...................  3% 0,80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  27,377 
09.01.12 GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO ud 
mS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio 
 neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de 
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 impacto en los ojos, homologadas. 
mP31IA170 Gafas acetato visores vidrio 1,000 ud 17,020 17,02 
%CI0300 Costes Indirectos 0,170 % 3,000 0,51 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  17,53 
 Costes indirectos ...................  3% 0,53 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,056 
09.01.13 CINTURÓN SEG.CAÍDA ud 
mS01F010 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
mP31IS010 Cinturón seg. caída 1,000 ud 65,690 65,69 
%CI0300 Costes Indirectos 0,657 % 3,000 1,97 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  67,66 
 Costes indirectos ...................  3% 2,03 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  69,690 
09.01.14 PAR MANGUITOS SOLDADURA ud 
mS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, 
 homologados. 
mP31IM110 Par manguitos soldadura 1,000 ud 5,980 5,98 
%CI0300 Costes Indirectos 0,060 % 3,000 0,18 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  6,16 
 Costes indirectos ...................  3% 0,18 
 Redondeo ........................................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,345 
09.01.15 PAR POLAINAS SOLDADURA ud 
mS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas. 
mP31IP020 Par polainas para soldador 1,000 ud 7,720 7,72 
%CI0300 Costes Indirectos 0,077 % 3,000 0,23 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  7,95 
 Costes indirectos ...................  3% 0,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,189 
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 SEÑAL PELIGRO 1,35 m ud 
mS02A010 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m 
 con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV010 Señal peligro 1,35 m. 1,000 ud 37,720 37,72 
%CI0300 Costes Indirectos 0,377 % 3,000 1,13 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  38,85 
 Costes indirectos ...................  3% 1,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,016 
09.02.02 SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m ud 
mS02A050 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 
 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones 
 y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de 
 utilizaciones. 
mP31SV050 Señal preceptiva 0,90 m. 1,000 ud 22,440 22,44 
%CI0300 Costes Indirectos 0,224 % 3,000 0,67 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  23,11 
 Costes indirectos ...................  3% 0,69 
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  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,803 
09.02.03 PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 ud 
mS02A070 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 
 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
mP31SV070 Panel direccional 1,50x0,45 1,000 ud 22,990 22,99 
%CI0300 Costes Indirectos 0,230 % 3,000 0,69 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  23,68 
 Costes indirectos ...................  3% 0,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,390 
09.02.04 SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm ud 
mS02A110 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV110 Señal obligación 45x33 cm. 1,000 ud 5,960 5,96 
%CI0300 Costes Indirectos 0,060 % 3,000 0,18 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  6,14 
 Costes indirectos ...................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,324 
09.02.05 SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm ud 
mS02A130 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV130 Señal prohibición 45x33 cm. 1,000 ud 5,960 5,96 
%CI0300 Costes Indirectos 0,060 % 3,000 0,18 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  6,14 
 Costes indirectos ...................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,324 
09.02.06 SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm ud 
mS02A150 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV150 Señal advertencia 45x33 cm. 1,000 ud 5,960 5,96 
%CI0300 Costes Indirectos 0,060 % 3,000 0,18 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  6,14 
 Costes indirectos ...................  3% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,324 
09.02.07 SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm ud 
mS02A180 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información 
 de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV180 Señal información 40x40 cm. 1,000 ud 7,310 7,31 
%CI0300 Costes Indirectos 0,073 % 3,000 0,22 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  7,53 
 Costes indirectos ...................  3% 0,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,756 
09.02.08 CONO BALIZAMIENTO 50 cm ud 
mS02A200 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
 acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SB010 Cono balizamiento estándar h=50 cm. 1,000 ud 15,600 15,60 
%CI0300 Costes Indirectos 0,156 % 3,000 0,47 
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  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  16,07 
 Costes indirectos ...................  3% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,552 
09.02.09 LÁMPARA INTERMITENTE ud 
mS02A210 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 
 sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31SV200 Lampara intermitente 1,000 ud 12,730 12,73 
%CI0300 Costes Indirectos 0,127 % 3,000 0,38 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  13,11 
 Costes indirectos ...................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,503 
09.02.10 BARRERA NEW JERSEY ud 
mS02A250 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico 
 hueco lastrable. 
mP31SB020 Separador de vias (dimen. 100x80x40) 1,000 m 34,400 34,40 
%CI0300 Costes Indirectos 0,344 % 3,000 1,03 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  35,43 
 Costes indirectos ...................  3% 1,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  36,493 
09.02.11 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm ud 
mS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm 
 de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 
 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
 persona ajena a la obra", i/colocación. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,450 1,75 
mP31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 ud 9,980 9,98 
%CI0300 Costes Indirectos 0,117 % 3,000 0,35 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  12,08 
 Costes indirectos ...................  3% 0,36 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,442 
09.02.12 VALLA METALICA m 
mS02B010 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones 
 formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, 
 incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31CB070 Valla metálica 1,000 m 1,690 1,69 
mP31CB070 Valla metálica 1,000 m 1,690 1,69 
%CI0300 Costes Indirectos 0,017 % 3,000 0,05 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1,74 
 Costes indirectos ...................  3% 0,05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,792 
09.02.13 BAJANTE DE ESCOMBROS m 
mS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de 
 sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
mP31CW010 Bajante escombros goma 1 m. 0,200 ud 60,120 12,02 
mP31CW020 Boca carga metálica bajante goma 1m. 0,100 ud 145,350 14,54 
mO01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,450 3,49 
%CI0300 Costes Indirectos 0,301 % 3,000 0,90 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  30,95 
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 Costes indirectos ...................  3% 0,93 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,879 
09.02.14 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO m 
mS02D120 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo 
 "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
mP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 0,100 ud 15,000 1,50 
mP31CB030 Tablón madera pino 20x7 cm. 0,003 m3 243,080 0,73 
mP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,006 m3 243,080 1,46 
mO01OA030 Oficial primera 0,150 h 19,970 3,00 
mO01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,450 2,62 
%CI0300 Costes Indirectos 0,093 % 3,000 0,28 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  9,59 
 Costes indirectos ...................  3% 0,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,878 
09.02.15 EXTINTOR POLVO SECO 6 KG ud 
mS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg 
 colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de 
 pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 1,000 ud 42,420 42,42 
%CI0300 Costes Indirectos 0,424 % 3,000 1,27 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  43,69 
 Costes indirectos ...................  3% 1,31 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  45,001 
09.02.16 EXTINTOR CO2 2 KG ud 
mS02F040 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
mP31CI020 Extintor CO2 2 kg acero. 34B 1,000 ud 57,420 57,42 
%CI0300 Costes Indirectos 0,574 % 3,000 1,72 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  59,14 
 Costes indirectos ...................  3% 1,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  60,914 
09.02.17 INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA ud 
mS02G010 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo 
 conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., 
 incluso desmontaje. 
mP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,000 m 6,640 13,28 
mP31CE040 Grapa para pica 1,000 ud 2,810 2,81 
mP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,000 m 1,590 31,80 
mO01OB240 Oficial 1ª electricista 5,000 h 19,710 98,55 
mO01OB260 Ayudante electricista 6,000 h 18,450 110,70 
mO01OB260 Ayudante electricista 6,000 h 18,450 110,70 
mP15AA030 Arq. pref. 30x30x30 con tapa 1,000 ud 26,000 26,00 
%CI0300 Costes Indirectos 2,831 % 3,000 8,49 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  291,63 
 Costes indirectos ...................  3% 8,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  300,379 
09.02.18 DIFERENCIAL 300 mA ud 
mS02G020 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media 
 sensibilidad de 300 Ma. 
mP15FD070 Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 1,000 ud 182,470 182,47 
mO01OB240 Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,710 9,86 
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mO01OB260 Ayudante electricista 0,500 h 18,450 9,23 
%CI0300 Costes Indirectos 2,016 % 3,000 6,05 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  207,61 
 Costes indirectos ...................  3% 6,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  213,838 
09.02.19 DIFERENCIAL 30 mA ud 
mS02G030 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 
mP15FD040 Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 1,000 ud 207,540 207,54 
mO01OB240 Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,710 9,86 
mO01OB260 Ayudante electricista 0,500 h 18,450 9,23 
%CI0300 Costes Indirectos 2,266 % 3,000 6,80 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  233,43 
 Costes indirectos ...................  3% 7,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  240,433 
09.02.20 CUADRO ELÉCTRICO ud 
mS02G040 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por 
 armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. 
mP15FB030 Arm. puerta 500x400x150 1,000 ud 120,540 120,54 
mO01OB240 Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,710 9,86 
mO01OB260 Ayudante electricista 0,500 h 18,450 9,23 
%CI0300 Costes Indirectos 1,396 % 3,000 4,19 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  143,82 
 Costes indirectos ...................  3% 4,31 
 Redondeo ........................................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  148,135 
09.02.21 PORTATIL LUMINOSO ud 
mS02G060 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango 
 aislante y malla protectora. 
mP31CE010 Lámpara portátil mano 1,000 ud 12,520 12,52 
%CI0300 Costes Indirectos 0,125 % 3,000 0,38 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  12,90 
 Costes indirectos ...................  3% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,287 
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
09.03.01 CASETA MODULOS <6 m m2 
mS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en 
 obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento 
 comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, 
 incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 
 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, 
 transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
mP31BC080 Caseta modulada ensamblable 0,050 m2 900,000 45,00 
mO01OA040 Oficial segunda 0,100 h 18,490 1,85 
mO01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,450 1,75 
%CI0300 Costes Indirectos 0,486 % 3,000 1,46 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  50,06 
 Costes indirectos ...................  3% 1,50 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  51,562 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
10.01.01 TRATAMIENTO DE RCD  
10.01.01.01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS m3 
mG02A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 
 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,450 3,49 
%CI0300 Costes Indirectos 0,035 % 3,000 0,11 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  3,60 
 Costes indirectos ...................  3% 0,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,708 
10.01.02 ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE  
10.01.02.01 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ. m3 
mG02B030 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a 
 granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se 
 incluye la selección previa. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,030 h 17,450 0,52 
mM05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 46,010 1,38 
mM07CB020 Camión basculante 4x2 10 t. 0,030 h 33,410 1,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,029 % 3,000 0,09 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  2,99 
 Costes indirectos ...................  3% 0,09 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,080 
10.01.02.02 COSTE CONTENEDOR RCD 16m3 mes 
mG02B100 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 16 m3 de capacidad. 
mM13O340 Alq.contenedor RCD 16m3 1,000 mes 75,690 75,69 
%CI0300 Costes Indirectos 0,757 % 3,000 2,27 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  77,96 
 Costes indirectos ...................  3% 2,34 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  80,299 
10.01.02.03 TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 ud 
mG02B160 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de 
 contenedor de RCD de 16 m3, colocado a pie de carga y considerando 
 una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no 
 superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la 
 planta. 
mM13O400 Entreg. y recog. cont. 16 m3. d<50 km 1,000 ud 102,840 102,84 
%CI0300 Costes Indirectos 1,028 % 3,000 3,08 
%CI0300 Costes Indirectos 1,028 % 3,000 3,08 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  105,92 
 Costes indirectos ...................  3% 3,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,098 
10.01.02.04 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL m3 
mG02B190 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y 
 demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, 
 considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con 
 p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de 
 descarga). 
  
mM07CB030 Camión basculante de 12 t 0,125 h 40,710 5,09 
%CI0300 Costes Indirectos 0,051 % 3,000 0,15 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  5,24 
 Costes indirectos ...................  3% 0,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,397 
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10.01.02.05 CANON DE RCD A VERTEDERO m3 
mG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y 
 demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido. 
mM07N040 Canon de RCD a vertedero 1,000 m3 13,000 13,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,130 % 3,000 0,39 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  13,39 
 Costes indirectos ...................  3% 0,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,792 
10.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
10.02.01 ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.01.01 ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA ud 
mG03A040 Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto 
 por una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el 
 almacenamiento de bidones (18), incluso bandeja de chapa metálica de 
 6x1,5 m soldada a la estructura. El precio del almacén incluye la mano 
 de obra, maquinaria, materiales, cartel de identificación, extintor de polvo 
 ABC, material aglutinante (serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos 
 líquidos. Totalmente terminado. 
mO01OA030 Oficial primera 3,500 h 19,970 69,90 
mO01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,450 8,73 
mP01U335 Soldadura aluminio 9,500 m 4,400 41,80 
mP34BV060 Estruc.chapa almacenam. 6x1,5m (9bid) 1,000 ud 672,000 672,00 
mP34BV070 Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid. 1,000 ud 220,630 220,63 
mP34BV020 Sepiolita 2,000 kg 0,380 0,76 
mP34BV040 Cartel pequeño almacén residuos 1,000 ud 79,390 79,39 
mP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 1,000 ud 42,420 42,42 
%CI0300 Costes Indirectos 11,356 % 3,000 34,07 
MO061 Peón especializado 3,500 h. 18,960 66,36 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  1.236,06 
 Costes indirectos ...................  3% 37,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.273,142 
10.02.02 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.02.01 TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 150 l ud 
mG03B250 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en 
 bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso 
 etiquetación. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,450 1,75 
mP34BB020 Bidón adecuado 150 l 1,000 ud 19,530 19,53 
mP34BB090 Palet zona residuos 0,400 ud 6,900 2,76 
mP34BP240 Tratamiento tierra cont. 0,850 ud 52,150 44,33 
%CI0300 Costes Indirectos 0,684 % 3,000 2,05 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  70,42 
 Costes indirectos ...................  3% 2,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  72,533 
10.02.02.02 TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 60 l ud 
mG03B380 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en 
 bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación. 
mO01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,450 1,75 
mP34BB035 Bidón adecuado 60 l 1,000 ud 10,550 10,55 
mP34BB090 Palet zona residuos 0,200 ud 6,900 1,38 
mP34BP360 Tratamiento bidón recortes cont. 0,600 ud 66,670 40,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,537 % 3,000 1,61 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  55,29 
 Costes indirectos ...................  3% 1,66 
  _____________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................  56,949 
10.02.03 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.03.01 TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km ud 
mG03C010 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro 
 de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 
 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con 
 máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente 
 sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los 
 trámites documentales que establece la normativa. 
mO01OA080 Maquinista o conductor 0,500 h 18,410 9,21 
mM02CA010 Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 0,500 h 4,100 2,05 
mP34BT010 Retir. Camión 3,5 t pma 200km 1,000 ud 61,450 61,45 
%CI0300 Costes Indirectos 0,727 % 3,000 2,18 
  ______________________  
 Suma la partida ..............................................  74,89 
 Costes indirectos ...................  3% 2,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  77,137 
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01 DEMOLICIONES  
01.01 m DESMONTAJE BARANDILLA METALICA 
01.01 Desmontaje de barandillas metálicas con recupración por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir  medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
  
 Barandilla de escalera nivel cuba +1 1 2,84 2,84 
 (medido proyeccion horizontal) 1 3,37 3,37 
 1 3,70 3,70 
 1 2,49 2,49 
 1 0,89 0,89 
 Barandilla escalera nivel cuba +8 1 1,46 1,46 
 1 3,26 3,26 
 1 0,89 0,89 
 barandilla plataforma alrededor nivel +8 1 15,00 15,00 
 barandilla plataforma alrededor nivel +5 1 14,13 14,13 
  ____________________________________  
 48,03 5,026 241,40 
01.02 m DESMONT.ESTRUC.METALICA 
01.02 Desmontaje de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, 
 (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y sin incluir  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  
 ***ESTRUCTURA PRAL DEL ASCENSOR:  
 **PILARES 4 36,19 144,76 
 **VIGAS HORIZONTALES 4 0,34 15,00 20,40 
 ***ZANCAS ESCALERAS:  
 Escalera cuba +8:  
 2 1,46 2,92 
 2 3,26 6,52 
 2 0,89 1,78 
 Escalera cuba +1:  
 2 2,84 5,68 
 (medido proyeccion horizontal) 2 3,37 6,74 
 2 3,70 7,40 
 2 2,49 4,98 
 2 0,89 1,78 
 ***ESTRUCTURA DE ATADO DE NAVES nivel cuba 3 2,27 6,81 
 +3  
 2 2,24 4,48 
 2 1,97 3,94 
  ____________________________________  
 218,19 33,753 7.364,57 
01.03 m2 DESMONTAJE CHAPA METALICA 
01.03 Desmontaje de chapas metálicas  para su sustitución, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
 ***CHAPA CAJA ASCENSOR 2 36,19 1,66 120,15 
 2 36,19 1,93 139,69 
 ***CASETAS SUPERIORES 2 1,83 2,64 9,66 
 2 2,45 2,38 11,66 
 4 2,56 2,62 26,83 
 ***CHAPA SOLADOS:  
 escalera cuba 1 2 0,90 0,90 1,62 
 1 2,49 0,90 2,24 
 escalera cuba 8 2 0,90 0,90 1,62 
 plataforma cuba +8 1 11,00 11,00 
 plataforma cuba +5 1 10,56 10,56 
  ____________________________________  
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 335,03 33,691 11.287,50 
01.04 m DESMONTAJE PELDAÑO ESCALERA METALICA 
01.04 Desmontaje de peldaños de escalera existente por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y sin incluir medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
  
  
 Escalera nivel cuba +8 15 0,90 13,50 
 Escalera nivel cuba +1  
  ____________________________________  
 13,50 5,181 69,94 
01.05 ud DESMONTAJE TUBERIAS y CUADROS C/RECUPERACION 
1.05 Desmontaje de tuberias y/o cuadros y otros pequeños elementos 
 secundarios vinculados a la estructura principal del ascensor con 
 recuperacion de los elementos para posterior colocación 
  
 Tuberia 1 1,00 
 cuadros electricos 2 2,00 
  ____________________________________  
 3,00 69,360 208,08 
01.06 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO 
 ELÉCTRICO 
CM1E01DFT200 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
 espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 ZOCALO DEL ASCENSOR_parte vista 2 2,25 0,75 3,38 
 2 1,88 0,75 2,82 
  ____________________________________  
 6,20 38,007 235,64 
01.07 m3 DEMOLICION ESCALERA DE HORMIGON 
PC.01.01 Demolición de escalera de hormigón armado con retroexcavadora 
 con martillo rompedor y equipo de oxicorte y carga mecánica de 
 escombros sobre camión o contenedor 
  
 Zócalo existente 1 1,20 1,00 0,75 0,90 
  ____________________________________  
 0,90 148,269 133,44 
01.08 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON 
01.06  
 ZOCALO DEL ASCENSOR_parte enterrada 2 2,25 2,00 9,00 
 2 1,88 2,00 7,52 
  ____________________________________  
 16,52 148,269 2.449,40 
  _____________  
 TOTAL 01 ...............................................................................................................................................  21.989,97 
02 MEDIOS AUXILIARES  
02.01 h. GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 95 Tn, 40m 
PC.040303 Grúa telescópica de 95Tn con 20m de radio de accion y 40m con 
 capacidad de porte 6,5Tn (capacidad neta 5,20Tn) 
  
 30 8,00 240,00 
  ____________________________________  
 240,00 195,700 46.968,00 
02.02 h PLATAFORMA  ARTICULADA 42 MTS AUTOP. 
PC.040304 Plataforma telescópica articulada de 42 mts de altura de trabajp, 
 autopropulsada mediante motor de combustión 
 30 dias * 8horas/dia 30 8,00 240,00 
  ____________________________________  
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 240,00 46,350 11.124,00 
02.03 m2 APEO DE ESTRUCTURA DE FORJADO CON CIMBRAS >6m 
ATC_mE01AA020 Apeo de estructura de forjado , hasta una altura máxima de 6 m., 
 mediante cimbras, pandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de 
 medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
  
 Forjado de Piqueras apoyado en la estructura del1 20,00 20,00 
 ascensor  
  ____________________________________  
 20,00 58,731 1.174,62 
02.04 ud ATIRANTADO PROVISIONAL DE PASARELAS NIVELES +5 y +8 
ATC_tensores Atirantado provisional de sujección de pasaralas durante el 
 proceso de desmontaje de la estructura. Descripción: EC Eslinga 
 Cable de Acero D=10, 6x19+1, extermo A:Gaza normalizada; 
 extermo B: Gaza normalizada. Carga de trabajo a 0 grados:1050Kg, 
 coeficiente de seguridad 5:1 Según EN 13414, L=20000mm. Incluye 
 grilletes de alta resistencia y anilla triple conexion 
  
 Atirantado provisional pasarelas durante el desmontaje 4 4,00 
 ascensor  
  ____________________________________  
 4,00 1.772,980 7.091,92 
  _____________  
 TOTAL 02 ...............................................................................................................................................  66.358,54 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCIONES PREVIAS  
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO 
02.01.01 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, 
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, carga 
 a camión y transporte a vertedero autorizado.  
 Zona de actuacion entorno ascensor y entorno hasta 20,00 6,00 120,00 
 locomotora  
  ____________________________________  
 120,00 2,060 247,20 
03.01.02 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE 
mE02SA070 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin 
 aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de 
 compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Zona de actuacion entorno ascensor y entorno hasta 20,00 6,00 120,00 
 locomotora  
  ____________________________________  
 120,00 8,302 996,24 
03.01.03 m3 EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO S/CLASIFICAR 
02.01.04 Excavación en cimientos de muro, en terreno sin clasificar con 
 empleo de explosivos si fuese necesario, incluso carga y transporte 
 de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 Foso del ascensor 1 4,00 4,00 2,00 32,00 
  ____________________________________  
 32,00 9,744 311,81 
  _____________  
 TOTAL 03.01 ...............................................................................................  1.555,25 
03.02 ACCIONES PREVIAS  
03.02.01 ud IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA M.200km. 
02.02.02 Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de 
 arena, a una distancia de almacén, de 200 km. (ida), en camión con 
 grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la 
 maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte 
 al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado 
 al lugar de origen. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 1.222,898 1.222,90 
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03.02.02 ud PROTECCION PROVISIONAL DE LOCOMOTORA 
02.02.07 Suministro y colocación de tablones, plásticos y cinta adhesiva 
 sobre caballetes o andamiajes, para proteger provisionalmente la 
 locomotora frente a los materiales provenientes de los trabajos de 
 rehabilitación. Incluso formación de recogida provisional de agua, 
 vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los 
 trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión 
 o contenedor.  
  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 618,865 618,87 
  _____________  
 TOTAL 03.02 ...............................................................................................  1.841,77 
  _____________  
 TOTAL 03 ...............................................................................................................................................  3.397,02 
04 CIMENTACIONES  
04.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
mE04CM010 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
 para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
 fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
 colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
 2 2,50 0,35 1,50 2,63 
 2 1,90 0,35 1,50 2,00 
  ____________________________________  
 4,63 103,968 481,37 
04.02 m3 ZAPATA H.ARM. HA-30/B/40/XA2  V. GRÚA 45kg/m³ 
CIM0007 Hormigón armado HA-30/B/40/XA2, de 30 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente de moderada agresividad, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
 incluso armadura de zapatas y arranques de muros (45 kg/m3.), 
 vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según C.Estructural 
 1 3,600 3,600 0,600 7,776 
  ____________________________________  
 7,78 204,991 1.594,83 
04.03 m3 H.ARM.HA-30/B/20/XA2 MUROS 2C.V.G. 
CIM0014 Hormigón armado HA-30/B/20/XA2, de 3025 N/mm2., consistencia 
 blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente de agresividad moderada, 
 elaborado en central en muros, incluso armadura (75kg./m3.), 
 encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, 
 vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según Código 
 Estructural. 
 2 2,350 0,350 1,500 2,468 
 2 1,750 0,350 1,500 1,838 
  ____________________________________  
 4,31 230,885 995,11 
  _____________  
 TOTAL 04 ...............................................................................................................................................  3.071,31 
05 ESTRUCTURAS y TRATAMIENTOS PROTECCION ESTRUCTURAL  
05.01 TRATAMIENTOS ESTRUCTURAS HORMIGON  
05.01.01 m2 PREPARACION SUPERFICIE ARMADURAS ELEMENTOS HA 
02.02.01 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 
 (silicato de aluminio), para el saneado de superficies de hormigon y 
 armaduras de acero, en trabajos de reparación de estructuras de 
 hormigón armado, hasta alcanzar un grado de chorreo Sa 2 ½ 
 según UNE-EN ISO 8501-1.  
 Forjado apeado 1 56,00 56,00 
  ____________________________________  
 56,00 9,806 549,14 
05.01.02 m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA 
02.02.04 Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con Sigunita 49 AF 
 parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. 
 antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de 
 transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., 
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 incluido suministro, maquinaria de proyección  y curado.Datos 
 Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de 
 almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las 
 heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus 
 envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Densidad: 
 aprox. 1,0 kg/l. DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso 
 de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es 
 aconsejable la realización de ensayos previos. 
 Forjado apeado 1 56,00 0,02 1,12 
  ____________________________________  
 1,12 167,035 187,08 
05.01.03 m2 RECONST. VIGA HORM. MORT. REF. FIBRAS RES. SULF. MASTEREMACO S 
 5450 PG e=1 cm 
R06HE080 Reconstrucción geométrica sin maestrear de viga de hormigón con un espesor de 1 cm, 
 realizada con mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, de elevado módulo 
 y con retracción compensada, es especialmente indicado en reparaciones estructurales en 
 condiciones agresivas, industria, ambiente marino, depuradoras. Cumple con los 
 requerimientos de la norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de clase R4, con 
 mortero MasterEmaco S 5450 PG (según UNE EN 1504-3) de BASF o similar, con un consumo 
 de 1,9 Kg/m2 por cada mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas >15 
 N/mm2, y un módulo E>20.000 MPa, según prEN 13412. Incluso perfilado de aristas y 
 acabado fratasado manual. Medida la superficie ejecutada. Usos: columnas, vigas en puentes, 
 torres de refrigeración, industria, túnel, en condiciones agresivas, estructura marina, 
 depuradora. 
 MASTEREMACO S 5450 PG o similar 
 Mortero fluido resistente a sulfatos para reparacion estructural, de alta resistencia, alto modulo 
 y retraccion compensada, reforzado con fibras. 
 Descripcion del mortero: 
 Es un mortero monocomponente, de elevada resistencia mecanica, elevado modulo y con 
 retraccion compensada, para reparacion estructural. 
 Cumple los requerimientos de la nueva norma europea EN 1504 parte 3 para los morteros de 
 clase R4. 
 Campo de aplicacion 
 Se emplea en reparaciones estructurales de elementos de hormigon como: 
 . Columnas, estribos y vigas de puentes. 
 . Torres de refrigeracion, chimeneas y estructuras de otros ambientes industriales. 
 . Tuneles, tuberias y construcciones enterradas especialmente en condiciones agresivas. 
 . Estructuras marinas. 
 . Plantas depuradoras de agua 
  
  
 Reconstruccion borde forjado de piqueras 6,00 0,70 4,20 
  ____________________________________  
 4,20 27,583 115,85 
05.01.04 m2 DESCARNADO BORDE FORJADO METÁLICO 
ATC_R06AF010 Demolición de borde de forjado a reforzar previo levantado de pavimento si existe, realizado 
 por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica a decisión de la dirección técnica hasta 
 encontrar borde sano para reparacion incluyendo retirada de escombros hasta pie de carga. 
  
 4,20 
  ____________________________________  
 4,20 13,359 56,11 
  _____________  
 TOTAL 05.01 ...............................................................................................  908,18 
05.02 ESTRUCTURA METALICA  
05.02.01 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
EST0014 Acero laminado S275JR, clase de ejecución 3, en estructura de 
 perfiles laminados en caliente y tubulares, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,crucetas 
 de pilares despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
 minio de plomo, montado y colocado según planos de proyecto, 
 según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y C.Estructural. 
 Pilares UPN240  
 8 37,250 30,200 8.999,600 
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 Horizontales UPE200  
 19 1,040 22,800 450,528 
 38 0,950 22,800 823,080 
 16 1,040 22,800 379,392 
     Cartelas 146 0,300 35,200 1.541,760 
 Coronacion  
    UPE 200 6 2,500 22,800 342,000 
    UPE 180 1 1,950 19,700 38,415 
 1 1,050 19,700 20,685 
    RHS 70.4 6 2,000 7,860 94,320 
 2 2,250 7,860 35,370 
 3 2,450 7,860 57,771 
 Nivel cuba 8  
    UPN 180 1 85,280 85,280 
    UPN140 1 251,000 251,000 
    IPE 240 1 104,360 104,360 
    IPE 140 1 253,490 253,490 
    IPE 120 1 95,460 95,460 
    IPE 80 1 249,240 249,240 
    L70 1 44,450 44,450 
    UPN 100 2 2,400 10,600 50,880 
    RHS 70.4 4 2,100 7,860 66,024 
 2 2,150 7,860 33,798 
 6 2,300 7,860 108,468 
 Nivel cuba 5  
    UPN 180 1 85,280 85,280 
    UPN140 1 215,270 215,270 
    IPE 240 1 104,360 104,360 
    IPE 140 1 142,650 142,650 
    IPE 120 1 95,460 95,460 
 UPE160 40,760 40,760 
    IPE 80 1 63,280 63,280 
    L70 1 30,980 30,980 
 Arriostramiento +18,05  
    UPN 200 2 4,570 25,300 231,242 
 2 2,100 25,300 106,260 
 2 2,300 25,300 116,380 
 2 2,350 25,300 118,910 
    L 100.190 2 2,400 15,000 72,000 
 Escaleras  
    UPN 140 2 0,350 16,000 11,200 
 2 3,900 16,000 124,800 
 4 0,770 16,000 49,280 
 4 2,900 16,000 185,600 
 2 1,100 16,000 35,200 
 2 3,150 6,300 
    IPE 80 3 1,050 6,000 18,900 
    IPE 140 1 1,200 12,900 15,480 
    Jabalcones 5 1,150 12,900 74,175 
 7 0,800 12,100 67,760 
 Arriostramiento Oeste  
 20 1,900 9,820 373,160 
 40 2,750 2,980 327,800 
 L 100.10  
 2 1,800 15,000 54,000 
 1 1,900 15,000 28,500 
 RHS 100.4  
 6 2,000 11,600 139,200 
 2 1,900 11,600 44,080 
 Pasarelas existentes  
    L70.70.7 pasarelas 1 175,000 175,000 
    UPN 240  pasarelas 1 81,000 81,000 
    UPN 180 2 1,400 22,000 61,600 
 2 2,100 22,000 92,400 
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 Incremento placas, recortes, elementos aux... 0,01 17.511,000 175,110 
 ***PERFIL DE ARRANQUE PANELES 
 CERRAMIENTO ***  
 L200.150.10 1 6,380 26,900 171,622 
 ***BASTAGOS DE ANCLAJE DE CHAPA DEL 57 0,210 7,790 93,246 
 ASCENSOR A LA ESTRUCTURA  
  ____________________________________  
 17.953,62 1,947 34.955,70 
05.02.02 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm 
ATC_mE05AP010 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
 30x30x1,5 cm.  soldadas a estructura principal, i/taladro central, 
 colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
 Anclaje del ascensor a la estructura 57 57,00 
  ____________________________________  
 57,00 31,271 1.782,45 
05.02.03 ud PLACA  ANCLAJE T1 S275 300x300x18mm 
ESTcoi0015b Placa de anclaje TIPO 1 de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, de 300x300 mm y espesor 18 mm, con 6 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro 
 y 40 cm de longitud total. El precio incluye los cortes, los 
 despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas 
 especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
 Cimentacion 4 4,000 
  ____________________________________  
 4,00 38,841 155,36 
05.02.04 ud UNIONES BULONADAS Ø50 
ATC_BULONES Unión compuesta por bulon Ø50 (Fub=600Mpa) y 4 orejetas S275 
 soldadas en perfiles. 
  
  
 Anclaje a cimentacion 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 18,313 73,25 
  _____________  
 TOTAL 05.02 ...............................................................................................  36.966,76 
05.03 TRATAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS  
05.03.01 ml LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ESTRUCTURA METALICA LINEAL 
05.02.01 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura lineal de cualquier 
 tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para eliminación del 
 óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 micras. Si fuera 
 necesario se utilizaría limpieza con agua caliente a presión para 
 quitar grasa y otros materiales contaminantes antes de chorrear y 
 restos, y  limpieza del tajo, sin medios auxiliares  
  
  
 ***Barandillas existentes reutilizadas:  
 Pasarela existente nivel 8 1 8,09 8,09 
 1 6,16 6,16 
 Pasarela existente nivel 5 1 6,36 6,36 
 1 6,89 6,89 
 Tuberia existente adosada al ascensor actual  
  ____________________________________  
 27,50 43,909 1.207,50 
05.03.02 m2 LIMPIEZA CHORRO ABRASIVO S/ ESTRUCTURA METALICA SUPERF. 
05.02.02 Limpieza de chorro abrasivo sobre estructura superficial de 
 cualquier tipo (vigas, pilares, diagonales,viguetas, etc)para 
 eliminación del óxido con un perfil de rugosidad entre 40 y 70 
 micras. Si fuera necesario se utilizaría limpieza con agua caliente a 
 presión para quitar grasa y otros materiales contaminantes antes 
 de chorrear y restos, y  limpieza del tajo, sin medios auxiliares  
  
  
 ***Estructura de pasarelas existentes reutilizadas:  
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 Nivel cuba 5 1 17,99 17,99 
 Nivel cuba 8 1 7,98 7,98 
 **Tuberias  
 Tuberia existente adosada al ascensor actual 1 33,41 33,41 
  ____________________________________  
 59,38 24,143 1.433,61 
05.03.03 m2 TRATAMIENTO DE  PINTURA PARA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL 
PC.0402.01 Tratamiento completo de pintura para consolidación estructural de 
 los elementos del Alto Horno ( excluida la preparación de superficie 
 mediante chorreado, en partida aparte). Sobre la superficie 
 preparada mediante chorro abrasivo en seco con escoria de cobre  
 (granulometría M-8, de 0,2 a 2,8mm) se aplicarán los siguientes 
 pasos: 
 CAPA 1:APLICACION DE LA IMPRIMACION: Aplicación de un epoxi 
 rico en zinc con espesor de película seca 60-70 micras 
 CAPA 2:APLICACION CAPA INTERMEDIA:Aplicación  de pintura 
 ignífuga a base de epoxi poliamida en sucesivas capas con espesor 
 de película seca 250 micras 
 CAPA 3: APLICACION  CAPA DE ACABADO: Aplicación de pintura de 
 pintura de poliuretano alifático con comportamiento al fuego clase 
 Bs 1 d0 con espesor de película seca de 60 micras con categoría de 
 corrosividad  C5-M para áreas maríticas según ISO 12944-2 
 ***Estructura de pasarelas existentes reutilizadas:  
 Nivel cuba 5 1 21,84 21,84 
 Nivel cuba 8 1 19,68 19,68 
 ***Barandillas existentes:  
 Nivel cuba 5 1,58 13,25 20,94 
 Nivel cuba 8 1,58 14,59 23,05 
 ***Nueva estructura ascensor:  
 Octogono nivel 8 1 41,54 41,54 
 Octogono nivel 5 1 25,80 25,80 
 Pilares y vigas ascensor 1 451,65 451,65 
 Escalera uso restringido 1 8,51 8,51 
 Escalera emergencia 1 24,03 24,03 
 ***Nuevas barandillas:  
 Octogono nivel 8 1,58 15,17 23,97 
 Octogono nivel 5 1,58 15,17 23,97 
 Escalera emergencia 1,58 75,64 119,51 
 Escalera uso restringido  
 Chapa perforada suelos 2 49,71 99,42 
 Chapa perforada barandillas nuevas:  
 Nivel 5 2 17,34 34,68 
 Nivel 8 2 15,93 31,86 
 Escalera emergencia 2 21,96 43,92 
 Escalera uso restringido 2 4,34 8,68 
  ____________________________________  
 1.023,05 25,905 26.502,11 
  _____________  
 TOTAL 05.03 ...............................................................................................  29.143,22 
  _____________  
 TOTAL 05 ...............................................................................................................................................  67.018,16 
06 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS  
06.01 m2 CHAPA PERFORADA e=10mm  D=8mm 
06.01.02 Suministro y colocación de chapa perforada acero dulce espesor 
 1,0cm y diámetro  de agujero 8mm distancia entre agujeros 11mm 
 48% coeficiente de perforación, dimensiones de chapa 
 2000x1000mm  
 ***RESTAURACION PASARELAS***  
 Nuevo solado sobre pasarelas nivel 8 y nivel 5 1 49,71 49,71 
 Superposición en VERTICAL barandillas pasarelas 8 1 67,93 67,93 
 y 5  
 ***ESCALERA USO EXCLUSIVO ( emergencia)*** 1 13,50 13,50 
 ***ESCALERA USO RESTRINGIDO*** 1 4,30 4,30 
  ____________________________________  
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 135,44 125,773 17.034,70 
06.02 m2 CHAPA TIPO TRAMEX 38x38x30mm 
06.01.04 Suministro y colocación de chapa tramex 38x38mm a ejes de 
 cuadricula, altura 30 mm acabado superficie tipo A con arena de 
 sílice antideslizante s/norma DIN 51130 
  
  
 ***Peldaños y descansillos escalera emergencia 
 ascensor:***  
  (30 uds) Huellas 5,52 5,52 
 Descansillos 4,38 4,38 
 ***Peldaños y descansillos escalera uso restringido***  
 (17 uds) Huellas 2,99 2,99 
 Dencansillos 1,66 1,66 
 ***Caseta superior curbierta curva*** 1 5,10 5,10 
 ***Caseta inferior cubierta inclinada*** 1 5,98 5,98 
  ____________________________________  
 25,63 56,248 1.441,64 
06.03 ml LIJADO DE BARANDILLAS 
06.01.01 Lijado de elementos lineales de barandillas existentes 
 Barandillas pasarelas reutilizadas:  
 Nivel 8 15,93 15,93 
 Nivel 5 17,34 17,34 
  ____________________________________  
 33,27 1,421 47,28 
06.04 m REPOSICION BARANDILLA  TUBULAR 
06.01.05 Reposición de barandilla tubular similar a la existente compuesta 
 por barras horizontales: 1ud  tubo hueco circular diámetro 
 80mm;espesor 8mm; 2 uds. tubo hueco circular diámetro 55mm; 
 espesor 4mm; 1 ud pletina inferior de 15 cm de altura y espesor 8 
 mm. Barras verticales diámtetro 60mm, espesor 4mm cada 1,25ml 
 aproximadamente. 
 Escalera emergencia 28,66 28,66 
  ____________________________________  
 28,66 161,741 4.635,50 
06.05 m REPOSICION BARANDILLA ANGULARES 
06.01.06 Reposición de barandilla similar a la existente 
  
 escalera uso restringido 8,34 8,34 
 Pasarela nivel 5 28,09 28,09 
 Pasarela nivel 8 28,61 28,61 
  ____________________________________  
 65,04 40,448 2.630,74 
06.06 ud PUERTA ENTRADA ACERO 70x203 
ATC_mE15CCH040 Puerta de entrada de 70x203 cm. formada por 1 hoja abatible , formada 
 por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío 
 de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm.hoja de 
 chapa, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, 
 cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra 
 instalada.  
  
 Acceso a casetas superiores 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 1.331,193 2.662,39 
06.07 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO 
mE15CVL030 Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de 
 acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 
 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para 
 anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 
 montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 V01 2 0,90 0,95 1,71 
 V02 2 0,80 1,02 1,63 
  ____________________________________  
 3,34 131,531 439,31 
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06.08 ud REJILLA VENTILACIÓN 
ATC_mE15WW030 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 75x75 cm. ejecutada con 
 perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y 
 construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor 
 mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería. 
  
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 55,723 111,45 
06.09 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/4+4 
mE16EG190 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa 
 metática color neutro de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 4+4 
 cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de 
 aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 3,34 =06/mE15CVL030.CanPres
  
  ____________________________________  
 3,34 209,409 699,43 
  _____________  
 TOTAL 06 ...............................................................................................................................................  29.702,44 
07 PINTURAS E IMPERMEABILIZACION  
07.01 m2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN 
09.02 Tratamiento de 200 micras de espesor a base de epoxi 
 multifuncional tipo AMERLOCK 400 C  o similar para proteccion de 
 la superficie de hormigón, satinado translúcido, protección 
 estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de 
 hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado. 
 Foso ascensor 25,32 25,32 
 Forjado apeado 56,00 56,00 
  ____________________________________  
 81,32 5,006 407,09 
07.02 m2 IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA 
mE10IB040 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural 
 formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) 
 y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado 
 para fosos de ascensor. 
 2 2,67 2,00 10,68 
 2 2,57 2,00 10,28 
  ____________________________________  
 20,96 27,264 571,45 
  _____________  
 TOTAL 07 ...............................................................................................................................................  978,54 
08 CERRAMIENTOS  
08.01 m2 PANEL FACHADA FIJACIONES OCULTAS E=120mm EI120 
ATC_PANEL Panel de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 120 mm 
 de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de 
 lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero 
 prelacadas 0,6/0,5, certificado según norma europea de reacción al 
 fuego UNE-EN 13501-1:2019 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego 
 durante 120 minutos (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 
 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p. de accesorios ACH, 
 mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y 
 terminado. 
  
 Cerramiento en U del ascensor 470,00 470,00 
 Cerramiento caseta cubierta curva 16,88 16,88 
 Cerramiento caseta cubierta rectangular 11,04 11,04 
  ____________________________________  
 497,92 82,802 41.228,77 
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08.02 m2 PANEL CUBIERTA e=120mm EI120 
ATC_CUBIERTA Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 120 mm de espesor 
 machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca 
 tipo "M" 
 dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 
 0,5/0,5 certificado según norma europea de reacción al fuego 
 UNE-EN 
 13501-1:2019 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 
 min. (EI120). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 
 10 años. 
 Incluso p.p. de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. 
 Totalmente instalado y terminado 
  
 Cubierta hueco ascensor 2,19 1,93 4,23 
  ____________________________________  
 4,23 94,513 399,79 
08.03 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm 
mE12PVM020 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, 
 formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 60 cm. de ancho, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y 
 adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y 
 limpieza, medido en su longitud. 
  
 ***Perimetro coronacion muro de foso 2 2,58 5,16 
 2 2,48 4,96 
 ***Perimetro cubiertas:  
 cerramiento ascensor 1 2,00 2,00 4,00 
 caseta rectangular 1 1,75 2,41 4,22 
 caseta curva 1 3,08 2,83 8,72 
  ____________________________________  
 27,06 31,065 840,62 
08.04 m2 DOBLE PANEL CURVADO C/AISLAMIENTO 
ATC_PANELCURV.CUB. Panel de cubierta  curvo formado por doble chapa de acero con 
 aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada y remates 
 de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, soladura 
 , terminado 
  
 caseta cubierta curva 9,52 9,52 
  ____________________________________  
 9,52 268,294 2.554,16 
08.05 m2 DOBLE PANEL INCLINADO C/ AISLAMIENTO 
ATC_PANELINCL.CUB. Panel de para cubierta inclinada formado por doble chapa de 
 acero con aislamiento 120mm lana de vidrio +papel fraft , montada 
 y remates de bordes incluidos 
 para lacado RAL 7022 de 1,5mm espesor i/corte, montaje, soladura 
 , terminado 
  
  
 cubierta caseta inclinada 6,97 6,97 
  ____________________________________  
 6,97 248,302 1.730,66 
08.06 m2 CHAPA CERRAMIENTO PROVISIONAL ASCENSOR 
ATC_CERRAM.PROV. Chapa para cerramiento Este del ascensor de manera provisional 
 hasta la futura ejecucion de la instalacion de ascensor formada por 
 chapa perfilada de acero prelacado para lacar RAL 7022 de 
 06,0mm espesor modelo ACH-30/204 o similar 
  
  
 Cerramiento provisional orientacion este ascensor 55,00 55,00 
  ____________________________________  
 55,00 14,399 791,95 
  _____________  
 TOTAL 08 ...............................................................................................................................................  47.545,95 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
09.01.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 
mS01A010 Casco de seguridad homologado. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 5,696 56,96 
09.01.02 ud IMPERMEABLE 
mS01A040 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 6 6,00 
  ____________________________________  
 6,00 12,638 75,83 
09.01.03 ud TRAJE IMPERMEABLE 
mS01A050 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 18,952 189,52 
09.01.04 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 
mS01A060 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de 
 soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 27,892 111,57 
09.01.05 ud MANDIL SOLDADURA 
mS01A070 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a 
 cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 19,024 76,10 
09.01.06 ud CHALECO REFLECTANTE 
mS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 15,790 157,90 
09.01.07 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 
mS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 15,666 156,66 
09.01.08 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
mS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 2,647 26,47 
09.01.09 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
mS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 14,853 148,53 
09.01.10 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO 
mS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y 
 penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 9,219 36,88 
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09.01.11 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 
mS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a 
 la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, 
 homologada. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 27,377 109,51 
09.01.12 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 
mS01D010 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio 
 neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de 
 impacto en los ojos, homologadas. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 18,056 72,22 
09.01.13 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 
mS01F010 Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 69,690 278,76 
09.01.14 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 
mS01G100 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, 
 homologados. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 6,345 25,38 
09.01.15 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 
mS01H150 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 8,189 32,76 
  _____________  
 TOTAL 09.01 ...............................................................................................  1.555,05 
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m 
mS02A010 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m 
 con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y 
 modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 40,016 80,03 
09.02.02 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 
mS02A050 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 
 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones 
 y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de 
 utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 23,803 47,61 
09.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 
mS02A070 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 
 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número 
 óptimo de utilizaciones. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 24,390 24,39 
09.02.04 ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm 
mS02A110 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
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 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 6,324 6,32 
09.02.05 ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm 
mS02A130 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 6,324 12,65 
09.02.06 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm 
mS02A150 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia 
 de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 6,324 12,65 
09.02.07 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm 
mS02A180 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información 
 de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
 3 3,00 
  ____________________________________  
 3,00 7,756 23,27 
09.02.08 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 
mS02A200 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
 acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 12 12,00 
  ____________________________________  
 12,00 16,552 198,62 
09.02.09 ud LÁMPARA INTERMITENTE 
mS02A210 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica 
 sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 13,503 27,01 
09.02.10 ud BARRERA NEW JERSEY 
mS02A250 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico 
 hueco lastrable. 
 12 12,00 
  ____________________________________  
 12,00 36,493 437,92 
09.02.11 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
mS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm 
 de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 
 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
 persona ajena a la obra", i/colocación. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 12,442 24,88 
09.02.12 m VALLA METALICA 
mS02B010 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones 
 formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, 
 incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
 50 50,00 
  ____________________________________  
 50,00 1,792 89,60 
09.02.13 m BAJANTE DE ESCOMBROS 
mS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de 
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 sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 35 35,00 
  ____________________________________  
 35,00 31,879 1.115,77 
09.02.14 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO 
mS02D120 Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo 
 "sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
 20 20,00 
  ____________________________________  
 20,00 9,878 197,56 
09.02.15 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 
mS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg 
 colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de 
 pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 45,001 90,00 
09.02.16 ud EXTINTOR CO2 2 KG 
mS02F040 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 60,914 60,91 
09.02.17 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 
mS02G010 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo 
 conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., 
 incluso desmontaje. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 300,379 300,38 
09.02.18 ud DIFERENCIAL 300 mA 
mS02G020 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media 
 sensibilidad de 300 Ma. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 213,838 213,84 
09.02.19 ud DIFERENCIAL 30 mA 
mS02G030 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 240,433 961,73 
09.02.20 ud CUADRO ELÉCTRICO 
mS02G040 Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por 
 armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 148,135 148,14 
09.02.21 ud PORTATIL LUMINOSO 
mS02G060 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango 
 aislante y malla protectora. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 13,287 13,29 
  _____________  
 TOTAL 09.02 ...............................................................................................  4.086,57 
09.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
09.03.01 m2 CASETA MODULOS <6 m 
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mS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en 
 obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento 
 comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, 
 incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 
 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, 
 transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 18 18,00 
  ____________________________________  
 18,00 51,562 928,12 
  _____________  
 TOTAL 09.03 ...............................................................................................  928,12 
  _____________  
 TOTAL 09 ...............................................................................................................................................  6.569,74 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.01 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
10.01.01 TRATAMIENTO DE RCD  
10.01.01.01 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
mG02A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 
 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. 
 ***DESMONTAJE ESTRUCTURA METALICA***  
 Desmontaje barandilla metálica 0,1 4,80 =01/01.01.CanPres  
 Desmontaje estructuraa metálica 0,2 43,64 =01/01.02.CanPres  
 Desmontaje chapa metálica 0,01 3,35 =01/01.03.CanPres  
 Desmontaje peldaño escaleras metálicas 0,01 0,14 =01/01.04.CanPres  
 Demolicion ladrillo macizo base escalera 0,12 0,36 =01/1.05.CanPres  
 Demolicion escalera H 0,90 =01/PC.01.01.CanPres  
 demolicion cimentacion  H 16,52 =01/01.06.CanPres  
 ***RESIDUOS DE CONSTRUCCION***  
 Ver detalle en EGR 30,07 30,07 
  ____________________________________  
 99,78 3,708 369,98 
  _____________  
 TOTAL 10.01.01 ..........................................................................................  369,98 
10.01.02 ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTE  
10.01.02.01 m3 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ. 
mG02B030 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a 
 granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se 
 incluye la selección previa. 
 1,1 109,76
 =mG02A/mG02A010.CanPres  
  ____________________________________  
 109,76 3,080 338,06 
10.01.02.02 mes COSTE CONTENEDOR RCD 16m3 
mG02B100 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 16 m3 de capacidad. 
 5 5,00 
  ____________________________________  
 5,00 80,299 401,50 
10.01.02.03 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3 
mG02B160 Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de 
 contenedor de RCD de 16 m3, colocado a pie de carga y considerando 
 una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no 
 superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la 
 planta. 
 5 5,00 
  ____________________________________  
 5,00 109,098 545,49 
10.01.02.04 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 
mG02B190 Transporte de los productos resultantes de excavaciones y 
 demoliciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, 
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 considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con 
 p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de 
 descarga). 
  
 1,1 109,76
 =mG02A/mG02A010.CanPres  
  ____________________________________  
 109,76 5,397 592,37 
10.01.02.05 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 
mG02B250 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y 
 demolición (RCD), incluyendo el canon y el extendido. 
 109,76
 =mG02B/mG02B190.CanPres  
  ____________________________________  
 109,76 13,792 1.513,81 
  _____________  
 TOTAL 10.01.02 ..........................................................................................  3.391,23 
  _____________  
 TOTAL 10.01 ...............................................................................................  3.761,21 
10.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)  
10.02.01 ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.01.01 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA 
mG03A040 Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto 
 por una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el 
 almacenamiento de bidones (18), incluso bandeja de chapa metálica de 
 6x1,5 m soldada a la estructura. El precio del almacén incluye la mano 
 de obra, maquinaria, materiales, cartel de identificación, extintor de polvo 
 ABC, material aglutinante (serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos 
 líquidos. Totalmente terminado. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 1.273,142 1.273,14 
  _____________  
 TOTAL 10.02.01 ..........................................................................................  1.273,14 
10.02.02 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.02.01 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 150 l 
mG03B250 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en 
 bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso 
 etiquetación. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 72,533 72,53 
10.02.02.02 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 60 l 
mG03B380 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en 
 bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación. 
 5 5,00 
  ____________________________________  
 5,00 56,949 284,75 
  _____________  
 TOTAL 10.02.02 ..........................................................................................  357,28 
10.02.03 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS  
10.02.03.01 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km 
mG03C010 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de 
 Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro 
 de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 
 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con 
 máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente 
 sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los 
 trámites documentales que establece la normativa. 
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 77,137 77,14 
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  _____________  
 TOTAL 10.02.03 ..........................................................................................  77,14 
  _____________  
 TOTAL 10.02 ...............................................................................................  1.707,56 
  _____________  
 TOTAL 10 ...............................................................................................................................................  5.468,77 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................................................................................................................  252.100,44 
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01 DEMOLICIONES ..............................................................................................................................  21.989,97 8,72 
02 MEDIOS AUXILIARES .......................................................................................................................  66.358,54 26,32 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCIONES PREVIAS .......................................................................  3.397,02 1,35 
04 CIMENTACIONES ............................................................................................................................  3.071,31 1,22 
05 ESTRUCTURAS y TRATAMIENTOS PROTECCION ESTRUCTURAL ..................................................  67.018,16 26,58 
06 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS .....................................................................................................  29.702,44 11,78 
07 PINTURAS E IMPERMEABILIZACION ...............................................................................................  978,54 0,39 
08 CERRAMIENTOS ..............................................................................................................................  47.545,95 18,86 
09 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  6.569,74 2,61 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................................  5.468,77 2,17 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 252.100,44 
 13,00  % Gastos generales  32.773,06 
 6,00  % Beneficio industrial  15.126,03 
  ________________________________  
 Suma ..........................................  47.899,09 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 299.999,53 
 21% IVA ......................................  62.999,90 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 362.999,43 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
 
Sestao, Junio 2022. 
 
 
Fdo. Mª Victoria Sánchez de Leon Robles  
ARQUITECTA,  
ATC PROYECTA, SLP  
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