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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR URBANO Y 
ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO nº1 EN 

SESTAO 

MG. DATOS GENERALES 

MG 1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 

ASCENSOR URBANO Y ESCALERA EN EL ENTORNO DEL ALTO HORNO nº 1 DE 

SESTAO 

Emplazamiento: 

Alto horno nº1 Sestao. 

Objeto del proyecto: 

El objeto del proyecto es la redacción de toda la documentación gráfica y escrita para la 

correcta ejecución del ascensor, la escalera y el zócalo de hormigón en el entorno del 

Alto Horno nº1 de Sestao, conectando el viaducto de la calle Txabarri con la zona 

industrial inferior. 

MG 2. AGENTES 

-Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE SESTAO 
Kasko Plaza, s/n 48910 Sestao - Bizkaia 
C.I.F. P4809700J 

-Proyecto de ejecución/ Estudio básico de Seguridad y Salud: 

- Alex Etxeberria Aiertza 
Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro con el nº 671053; 

ELE ARKITEKTURA 
- Eduardo Landia Ormaechea 
Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro con el nº 4451; 
- Eloi Landia Ormaechea 

-Colaboradores 

- Jesus Angel Landia Uribe Arquitectura 

-Estructura 
- Fernando Sarria Estructuras S.L.P. 
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-Geotécnico 
-  Geologia Y Geotecnia Larrea SL 

 
-Topográfico 

 
-  Inforlur SL 
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes: 
 
Este proyecto es fruto de un concurso de ideas restringido por invitación del ayuntamiento de 
Sestao. La propuesta presentada por Ele Arkitektura junto con Alex Etxeberria Aiertza resulto 
ganadora. El premio del concurso conllevaba la adjudicación del proyecto de ejecución. 
 

Emplazamiento, entorno físico y accesos: 
 
El entorno en el que se propone la intervención consta de dos aspectos importantes que se han 
tenido en cuenta a la hora de abordar el proyecto: 
 
- Representa un límite entre lo urbano y lo industrial. Este límite no solo se refleja en la 
densidad, escala y tipología edificatoria, sino que también se traduce en barreras arquitectónicas, 
como un gran desnivel entre zona urbana e industrial, la existencia de grandes infraestructuras 
como la línea ferroviaria y el viaducto que conecta las dos cotas. 
 
- Presencia del horno nº1. Actualmente, el viaducto es la mayor vía de conexión entre el pueblo 
y la zona industrial.  La infraestructura parte desde la calle Txabarri a unos 26 metros de altura 
sobre la cota industrial. La zona peatonal del lado oeste del puente representa un mirador para 
contemplar el horno nº1 debido a su altura relativa (zona central del horno) y la amplitud de la 
acera existente. 
 El segundo tramo del puente, orientado a este, proporciona vistas hacia el puente colgante y la 
dársena del rio Nervión y sigue el trazado del antiguo tren que abastecía la zona industrial y 
pasaba por debajo del horno. 
El proyecto de reconversión de la zona, recientemente licitado, contempla un carril bici y otro 
peatonal apoyándose en el trazado del antiguo tren, además de un parking y una antesala al 
horno. 
 
UBICACIÓN 
 
-Cota superior (+24,55). La llegada a la zona, tanto desde la ciudad, como desde la parte baja 
del viaducto, permite un descubrimiento progresivo del horno y del entorno industrial. La zona de 
estrechamiento del puente coincide con el final de la curva que orienta el puente en sentido este 
oeste. El edificio se coloca en la cara este del puente evitando interferir en las visuales que 
existen tanto en sentido ascendente como descendente. Esta ubicación permite delimitar el 
mirador superior, haciéndolo parte de un itinerario. 
- Cota inferior (+5,35). El eje este oeste generado por la ciclo-vía y el puente, es el soporte para 
la ubicación de la conexión, ya que, además de alejarse lo suficiente del horno, para no competir 
con él, permite ubicarse de manera perpendicular al mismo, ofreciendo vistas del horno y de todo 
el entorno industrial y la dársena del rio. Asimismo, resuelve el espacio público inferior, 
ubicándose a medio camino entre parking y antesala del horno y cerca del murete del límite norte. 
Esta situación, más allá de responder a todos los flujos de personas, permite la futura ampliación 
del parque-antesala hasta el parking sin elementos que interrumpan la continuidad. 
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FOTOS DE ESTADO ACTUAL 
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MD 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la implantación de un ascensor urbano y una escalera que conecta el 
viaducto de la Calle Sotera de la Mier de la calle Txabarri con la zona industrial del Alto Horno 
nº1. Para ello se propone la creación de una torre de ascensor de 22,90 metros y una escalera 
urbana en zigzag creando dos voladizos a este y oeste. Del mismo modo, una pasarela horizontal  
en voladizo, unirá el viaducto con la torre del ascensor en su parada superior. En la zona inferior, 
irá un zócalo de hormigón a cota +6,70 metros. El ascensor de doble embarque constará de tres 
paradas, la superior, accediendo desde el viaducto a +24,40 m, la intermedia, de emergencia a 
+17,65 metros, desembarcando en la escalera y la inferior en el zócalo a +6,70 metros. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 

- Puesta en valor del entorno industrial preexistente. 
- Respeto a las visuales existentes desde el viaducto hacia el Alto Horno nº1, con la 

ubicación relativa entre ascensor y Alto Horno. 
- Eliminación de puntos negros respecto a la perspectiva de género o actos vandálicos. 
- Utilización de materiales y soluciones constructivas que garanticen la durabilidad y 

el fácil mantenimiento de la infraestructura. 
 
ZÓCALO INFERIOR 
  
 El acceso al ascensor en la cota inferior se  prevé a +6,70 m. La cota actual de terreno 
inferior, oscila entre +5,15m y 5,30m. 
  
 Debido a que se trata de una gran explanada no urbanizada, se ha proyectado una 
plataforma de hormigón armado que además de solucionar los itinerarios accesibles hasta la 
entrada del ascensor y la escalera, organiza y jerarquiza el entorno generando distintos espacios 
de apropiación para los usuarios. Del mismo modo, la elevación respecto a la cota de suelo, dota 
a la parada inferior de visibilidad perimetral, minimizando los puntos ciegos. La rampa del 6% en 
la zona este, genera el acceso adaptado y funciona de antesala al alto horno. Las gradas de la 
zona sur, aprovechan la zona cubierta producida por el viaducto superior para crear una zona de 
espera. La zona oeste, conecta el bide-gorri/paso peatonal con el zócalo de manera directa. 
  
 
TORRE ASCENSOR 

  
 La torre del ascensor se compone de una estructura ortogonal 3,31 x 3,37 x 22,90 m 
compuesta de tubos huecos cuadrados de 40 x 40 cm. La modulación vertical se ha dividido en 
tramos similares creando un ritmo que se repite en toda la torre. El cerramiento de vidrio y la 
subestructura que lo soporta, se separa de la estructura principal creando un muro cortina interior, 
que permite la ventilación de la caja del ascensor a través de cada anillo horizontal y facilita la 
limpieza de los vidrios. 
 
ESCALERA Y PASARELA SUPERIOR 
 
 La pasarela superior y la escalera forman parte de un mismo elemento que envuelve la 
torre del ascensor. El sistema se compone de un cajón estructural hueco de 1,6 metros de canto. 
El pavimento superior metálico va formalizando las pasarelas y los peldaños y se posa sobre el 
cajón estructural. La parte superior es una pasarela de unos 9,5 metros de longitud, en voladizo 
desde la torre del ascensor. Llegados a la parada superior, el sistema gira hacia el oeste 
descendiendo 3,15 metro hasta el primer descansillo y creando otro voladizo de 12,60 metros. 
El siguiente tramo en sentido oeste – este, es el tramo más largo de escalera. Descendiendo 3,6 
metros desde el descansillo cuenta con la parada intermedia de emergencia. En el extremo este, 
y mirando al Alto Horno, se genera otro descansillo/mirador en voladizo de 12,60 metros a cota 
10,45 metros desde el suelo. El último tramo en sentido este oeste llega al zócalo de hormigón. 
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 El cierre del cajón se ejecutará con distintos tipos de chapa perforada. En los laterales 
se colocará una chapa tipo minionda con un porcentaje alto de perforación (32%), para ser retro-
iluminada de noche. La zona inferior se tratará con una chapa lisa con un bajo porcentaje de 
perforación, para la evacuación de aguas. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ASCENSOR 
 
 Un ascensor eléctrico sin Cuarto de Máquinas tipo SCHINDLER 5500 para una carga 
de 1.275 Kg / 17 personas, con velocidad de 1.00 m/s regulada por Variación de Frecuencia en 
Bucle Cerrado. 
 
Datos del variador: Distorsión del convertidor (VF) valor del 5º armónico menor del 5%, asegura 
no interferencia con equipos electrónicos en inmediaciones o en la misma red. 
 
Tracción sin reductor "Gearless" por  elementos planos de poliuretano con almas internas de 
acero. Nivelación +/- 3 mm independiente de la carga. 
 
Para 3 paradas, 3 accesos, doble embarque en cabina a 180º y 18,10 m de recorrido 
Medida de hueco:  2.230 mm x 2.290 mm (ancho x fondo) Foso: 1.150 mm. Recorrido de 
seguridad superior: 4.150 mm más IPN 200 en parte superior del hueco (no incluida). 
 
Dimensiones de cabina: 1.650 mm x 1.650 mm (ancho x fondo). Altura: 2.200 mm. Decoración 
gama Times Square 2.0: Paredes laterales completamente acristaladas en vidrio de seguridad, 
uniones, frentes y techo: acero inoxidable cepillado. Suelo de chapa lagrimada. Iluminación LED 
embutida en techo tipo Línea con apagado automático en reposo. 
 
Puertas automáticas de 1.100 x 2.100 mm telescópicas de 2 hojas acristaladas con marcos y 
cercos de acero inoxidable en cabina y pisos, reguladas por VF con motor de imanes 
permanentes de alto tráfico y con banda  de cortina óptica de 36 haces de luz infrarroja en toda 
la altura de las hojas. Armario de maniobra junto a marco de la parada superior de la misma 
altura y acabado en el mismo material que las puertas de piso. 
 
Botonera de cabina en columna de suelo a techo en acero inoxidable. Pulsadores de acero 
inoxidable con alto-relieve y Braille, señalización acústica y luminosa de registro de llamadas y 
de sobrecarga, alarma, iluminación de emergencia LED, pulsadores de apertura y cierre de 
puertas. Señalización digital LED en cabina en display de cristal blanco. 
 
Botonera e indicadores de piso en acero inox pulido en marco. Indicadores con posicional en 
planta principal. 
 
Las protecciones eléctricas de fuerza y alumbrado de los circuitos interiores están incluidas en 
el cuadro de maniobra. Tensión de fuerza 380 V 50 Hz (3 fases + neutro + tierra). Diferencial de 
fuerza de 4 polos, tipo B especial para Variación de Frecuencia (norma EN50178) incluido. 
Alumbrado de hueco mediante equipos fluorescentes compactos y estancos, conmutado en foso. 
Toma de corriente en foso y cuadro de maniobra. Escalera de foso desplegable con contacto 
eléctrico de seguridad. Sistema de ahorro de energía modo Stand-by. 
 
Sistema de telemonitorización del estado del ascensor Schindler Ahead: vía módulo CUBE GSM 
con  aplicación para el control del ascensor, mejora del mantenimiento predictivo, preinstalación 
GSM. 
 
Todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1; también contemplada la 
Norma en el proceso de fabricación y diseño de las instalaciones con presentación de 
Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así como su tramitación en Industria. 
Incluidas la puesta a punto de las instalaciones así como la puesta en marcha definitiva 
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MN MEMORIA NORMATIVA 
 
MN 1 - NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
El proyecto cumple con el  Plan General de Ordenación Urbana de Sestao. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANISTICA 
El ámbito de actuación se desarrolla en una parcela de titularidad pública calificada como 
espacios libres y zonas verdes. 
El nuevo itinerario accesible a base de elementos mecánicos se encuentra dentro del espacio 
público y no computa como superficie edificada. 
Las alineaciones a las que se ciñe la instalación han sido consensuadas con los técnicos 
municipales, y respetan lo exigible al respecto. 
Ficha urbanística 
La justificación urbanística de la propuesta se sintetiza en la siguiente ficha: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

ALTURAS Y ALINEACIONES 
EN PLANEAMIENTO EXISTENTE EN PROYECTO 

--- --- --- 
 

FICHA URBANÍSTICA 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL GRUPO LA PAZ DE SESTAO 
    

PLANEAMIENTO 
NORMATIVA 
URBANÍSTICA 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SESTAO. 
10.04.2000. 
Aprobado el 23.03.99. 
B.O.B. nº 10 de fecha 10.04.2000. 
MODIFICACIÓN DEL PGOU EN LO RELATIVO AL ARTÍCULO 
6.3.18 Y 6.3.19 RELATIVO A LOS ESPACIOS VERDES. ORDEN 
FORAL de 24 de julio de 494/2002. 
B.O.B. nº 162 de fecha 27.08.2002. 
MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE SESTAO RELATIVA 
A VARIOS PRECEPTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA 
DEL PLANEAMIENTO. 
B.O.B. nº 194 de fecha 10.10.2011. 

    

PARCELA 

TITULARIDAD 
SUELO PÚBLICO 
Los extremos del ámbito de actuación son de uso y titularidad 
públicos. 

CLASIFICACIÓN SUELO URBANO 
USO USO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES  [USO 4] 
    

 

    
EDIFICABILIDAD 
EN PLANEAMIENTO EXISTENTE EN PROYECTO 

0,00 m² t. 0,00 m² t. 0,00 m² t. 
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EDIFICABILIDAD 
La edificabilidad computable de la nueva instalación es 0,00 m² t. 
 
ALTURAS Y ALINEACIONES 
El PGOU no prevé ninguna prescripción al respecto. Además no consta Plan alguno que regule 
las alineaciones y alturas para este caso en concreto; por lo que las únicas indicaciones al 
respecto se encuentran establecidas en el Código Civil. 
 
 
MN 2 - NORMATIVA ASCENSORES Y ACCESIBLIDAD 
 
1.-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria 
y Energía. B.O.E.: 30 de septiembre de 1997 
 
2.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para baja tensión en instrucciones complementarias 

 
3.-  DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones 
de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información 
y comunicación 
 
Real Decreto 1314/1997 

 
El ascensor deberá cumplir los requisitos establecidos en el ANEXO 1 
 
Cabina. 
La cabina deberá estar diseñada y fabricada de forma que su espacio y resistencia correspondan 
al número máximo de personas y a la carga nominal del ascensor fijados por el instalador. 
 
Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones lo permitan, la 
cabina estará diseñada y fabricada de forma que, por sus características estructurales, no 
dificulte o impida el acceso a la misma o su utilización por los minusválidos, y permita toda 
adaptación destinada a facilitar su utilización por estas personas. 
 
Elementos de suspensión y elementos de sustentación. 
Tanto los elementos de suspensión y/o de sustentación de la cabina, sus sujeciones y todas sus 
terminaciones, deberán elegirse y diseñarse de forma que garanticen un nivel de seguridad 
global adecuado y reduzcan al máximo el riesgo de caída de la cabina, tomando en consideración 
las condiciones en las que se utilice, los materiales empleados y las condiciones de fabricación. 
 
Control de las solicitaciones (incluido el exceso de velocidad). 
Los ascensores estarán diseñados, fabricados e instalados de manera que no se pueda activar 
el mando de puesta en movimiento siempre que la carga sobrepase el valor nominal. 
 
Deberán poseer un dispositivo que limite el exceso de velocidad. 
 
Maquinaria. 
Todos los ascensores para personas deberán contar con una maquinaria propia. El instalador del 
ascensor deberá prever que la maquinaria y los dispositivos asociados del mismo no sean 
accesibles, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. 
 
 
Mandos. 
Los mandos de los ascensores para minusválidos no acompañados deberán estar diseñados y 
dispuesto de forma adecuada. 
 
La función de los mandos estará claramente señalada. 
 
El material eléctrico deberá instalarse y conectarse de forma que: quede excluida cualquier 
confusión con los circuitos que no pertenezcan al ascensor, pueda conmutarse en carga la 
alimentación de energía, los movimientos del ascensor dependan de mecanismos de seguridad 
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instalados en un circuito de mando con seguridad propia, un fallo de la instalación eléctrica no 
produzca situaciones peligrosas. 
 
Riesgos para las personas que estén fuera de la cabina 
El ascensor deberá estar diseñado y fabricado de forma que sea imposible el acceso al hueco 
recorrido por el ascensor, excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia. 
Deberá imposibilitarse la utilización ordinaria del ascensor antes de que una persona se 
encuentre en dicho hueco. 
 
El ascensor deberá ser diseñado y fabricado para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la 
cabina esté en una de sus posiciones extremas. 
 
Se logra este objetivo mediante un espacio libre o refugio más allá de las posiciones extremas. 
 
Los niveles de entrada y salida de la cabina deberán estar equipados con puertas en los rellanos 
cuya resistencia mecánica sea la suficiente, según condiciones de utilización previstas. 
 
Un dispositivo de interbloqueo deberá impedir, cuando el ascensor esté funcionando 
normalmente: el movimiento de la cabina, inducido o no, cuando no estén cerradas y bloqueadas 
todas las puertas de los rellanos, la apertura de una de las puertas de los rellanos si la cabina no 
se ha parado o si no se encuentra en un rellano previsto a tal fin. 
 
Riesgos para las personas situadas dentro de la cabina 
Las cabinas de los ascensores deberán estar completamente cerradas por paredes macizas, 
incluido el suelo y el techo. 
 
Las puertas de las cabinas deberán diseñarse e instalarse de forma que la cabina no pueda 
efectuar ningún movimiento. Las puertas de las cabinas deberán permanecer cerradas y 
bloqueadas en caso de pararse el ascensor entre dos niveles, si existiere un riesgo de caída 
entre la cabina y el hueco, o en caso de ausencia de hueco. 
 
El ascensor deberá estar provisto de dispositivos que, en caso de interrumpirse el suministro de 
energía o de avería de componentes, impidan su caída libre o movimientos ascendentes 
incontrolados de la cabina. 
 
El dispositivo destinado a impedir la caída libre de la cabina deberá ser independiente de los 
elementos de suspensión de la cabina. 
 
Deberán instalarse dispositivos amortiguadores de la marcha entre el fondo del hueco y el suelo 
de la cabina. 
 
Para este requisito se prevé un foso de 1,20m por debajo de la parada inferior. 
 
Los ascensores deberán diseñarse y fabricarse de forma que no puedan ponerse en movimiento 
si no están en situación de funcionar los dispositivos mencionados. 
  
Real Decreto 842/2002 
 
La instalación eléctrica cumple los requisitos exigidos en la ITC-BT-32 del RD 842/2002 
 
Decreto 68/2000 
 
La anchura mínima de paso en la pasarela y en la rampa inferior será mayor a 2 metros de 
anchura. 
 
Las pendientes trasversales serán menores al 2 %. 
 
Los pavimentos serán de chapa lagrimada perforada antideslizante sin resaltos mi perforaciones 
mayores a 0.7 cm. 
 
Las escaleras tienen una huella de 35 cm y una contrahuella de 15 cm en tramos de 12 peldaños 
y descasillos de 1.5 metros. 
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La anchura de la escalera será de 2 metros de anchura. 
 
Las rampas serán menores al 6 %. 
 
Se dotará de pasamanos doble en todos los tramos de escaleras. 
 
 
MN 3 CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DOCUMENTO BÁSICO- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
 La estructura cumplirá con lo establecido en Documento Básico- Seguridad Estructural. 
La justificación se adjunta en la MEMORIA  ESTRUCTURAL redactada por FS Estructuras SL. 
 
 
DOCUMENTO BÁSICO- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
SI 1: Propagación interior. 
 
- La resistencia al fuego de la estructura será R 120 
 
- La resistencia al fuego de las paredes será EI 120 
 
- Las puertas serán EI2 60-C5. 
 
 
SI 2: Propagación exterior. 
 
 
- Las fachadas serán EI60 
 
 
- La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas 
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una 
cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de 
donde se encuentre su arranque 
 
 
SI 3 : Evacuación de ocupantes. 
 
- No procede debido a las características de esta tipología de edificación. 
 
 
SI 4: Instalación de protección contra incendios. 
 
El edificio cumple con las condiciones establecidas para el control y extinción de incendios. 
 
– Extintor portátil 21A-113B 
– Junto a los cuadros de electricidad se colocará un extintor portátil de eficacia 89B. 
– Señales definidas en la norma UNE 23033-1 
  210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m. Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Por 
esta razón serán fotoluminiscentes, en cuyo caso, sus características de emisión luminosa 
deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23 035-4:1999. 
 
SI 5: Intervención de los bomberos 
 
Condiciones de aproximación y entorno. Los viales de aproximación cumplen con las 
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condiciones de tener una anchura mínima libre de 3,50 m., altura mínima libre o gálibo de 4,50 
m. y la capacidad portante del vial superior a 20kN/m². 
 
 
SI 6: Resistencia estructural al incendio. 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales será como mínimo R 120. 
 
DOCUMENTO BÁSICO- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD 
 
La seguridad en la utilización de los ascensores urbanos viene determinada por la normativa 
específica, el siguiente documento completará aspectos de la específica. 
 
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
- Todos los suelos de la intervención serán Clase 3. 
 
- Las barrera de protección de los desniveles  son mayores a 1.10 metros en todo el recorrido de 
la escalera, y en las barreras de protección del zócalo. 
 
Las barreras de protección tendrán una rigidez y resistencia suficiente para soportar todos los 
empujes horizontales. 
 
Todos los soportes de la protecciones son verticales divididas 35 cm entre ellas y con una red de 
acero inoxidable por el exterior por lo que no habrá huecos mayores a 10 cm. 
 
- Las escaleras tendrán una huella de 35 cm y una contrahuella de 15 cm, repitiéndose en todos 
los peldaños. Las anchuras de las escaleras serán de 2 metros o superiores. 
 
 
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
Los elementos volados cuya altura es menor a 2000 mm poseerán protecciones que restringen 
el acceso a los mismos. Este caso se da en la planta baja, debajo del segundo descasillo de la 
escalera. 
 
Todas las superficies acristaladas situadas en las áreas que establece el punto 2 del apartado 
1.3 del SU 2 como áreas de riesgo de impacto, resistirán sin romperse un impacto de nivel 2 
según el procedimiento descrito en le Norma UNE EN 12600:2003, por estar la diferencia de cota 
entre 0,55 m y 12 m. 
 
 
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
Las puertas automáticas del ascensor contarán con dispositivos de protección para evitar el 
aprisionamiento. 
 
 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
La iluminacia mínima será de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en el interior con 
una uniformidad del 40%. 
 
 
SUA 9: Accesibilidad 
 
La accesibilidad se justificará en el apartado MC2. 
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15NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  PV . ACC 
 
 
LEY PARA LA PROMOCION PARA LA ACCESIBILIDAD 
 
Ley 20/1997, de 4 de Diciembre, de la Presidencia del G. V. / B.O.P.V. 24/12/97 – nº 246. 
 
Entrada en vigor: 12 de Abril de 1998. A fecha de Solicitud de Licencia 
 
Ámbito de aplicación: 
 La presente Ley será de aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, a todas las actuaciones en materia de Urbanismo, edificación, Transporte y 
Comunicación, realizadas por cualquier sujeto con personalidad física o jurídica, pública o 
privada. 

 
 Edificación: 

• Obras de construcción de nueva planta incluidas las subterráneas, con excepción de 
las relativas a viviendas unifamiliares. Los edificios de nueva planta garantizarán la 
utilización autónoma por parte de todas las personas de los accesos y 
comunicaciones del edificio con la vía pública, con los servicios o edificaciones 
anexas de uso comunitario, con los garajes y con los edificios vecinos. Así mismo 
garantizarán las comunicaciones de las viviendas con los elementos comunes, con los 
garajes, con los trasteros y dependencias anexas. 

• Los edificios de uso hotelero garantizarán la utilización autónoma por parte de todas 
las personas de los accesos y comunicaciones del edificio con la vía pública, con los 
servicios o edificaciones anexas de uso comunitario y con los aparcamientos. Así 
mismo garantizarán las comunicaciones de los alojamientos con los elementos 
comunes así como el acceso y uso de los alojamientos reservados. En obras de 
reforma, ampliación o modificación de edificios destinados a alojamiento en casas 
particulares o agroturismo se recomienda la adaptación, al menos de 1 unidad, a los 
criterios de accesibilidad de esta Ley. 

• Las obras de reforma, ampliación o modificación de edificios y locales de uso o 
servicio público existentes se ejecutarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. En los 
demás casos, las citadas obras se ejecutarán, cuando afecten a elementos relativos a 
la accesibilidad de los edificios, ajustándose a los requerimientos funcionales y de 
dimensión mencionados. 

• Los edificios e instalaciones destinadas al transporte público de viajeros dispondrán de 
sistemas adecuados de información y comunicación acústica, visual y sensorial que 
garanticen su utilización autónoma y en las debidas condiciones de seguridad por 
todas las personas. 

Urbanización: 
• Los espacios públicos (vías públicas, parques y plazas) así como los respectivos 

equipamientos comunitarios, las instalaciones de servicios públicos y el mobiliario 
urbano, garantizarán la accesibilidad de todas las personas. Los instrumentos de 
planeamiento urbanístico (estudios de detalle, proyectos de urbanización y de 
ejecución de obras) garantizarán la accesibilidad a todos los elementos de 
urbanización y del mobiliario urbano incluidos en su ámbito. 

 
Documentación a presentar en Proyecto Básico: 
 

MEMORIA • Se hará constar expresamente la observancia de 
esta Ley 20/1997 y del decreto 68/2000. 

• Se justificará la obligatoriedad de las reservas con 
sus cómputos correspondientes, justificando en 
caso contrario la no-obligatoriedad de su 
cumplimiento. 

• Se justificará el cumplimiento de las diferentes 
determinaciones de las Normas Técnicas de 
desarrollo de la Ley, recogidas en el Decreto 
68/2000. 

• Se justificará debidamente la adopción por 
criterios de practicabilidad. 

 
• Como modelo de la justificación se 

proponen las Fichas: 
 
F.ACC/URB.A.II. ENTORNO URBANO 

 
F.ACC/EDI.A.III EDIFICIOS EN GENERAL 
 
F.ACC/EDI.A.III EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 
F.ACC/REF.A.V OBRAS DE REFORMA 
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NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD  PV . ACC 
 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS 
PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco / B.O.P.V. 12/06/2000 – nº 110. 
 

Entrada en vigor: 12 de Diciembre de 2000. Será de aplicación a las Solicitudes de Licencia a partir del 12-12-
00 y de aplicación a los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y Proyectos de Urbanización, aprobados 
inicialmente a la fecha de entrada en vigor, pendientes de aprobación provisional o definitiva, 
estableciéndose tres meses para su adaptación. 
 

Ámbito de aplicación: 
 El definido por la Ley para la Promoción de la Accesibilidad. 

 

 Anejo I. Parámetros Antropométricos 
• Su objeto es definir los conceptos básicos, identificar los grupos de personas con 

dificultades en la Accesibilidad, así como establecer las medidas, dimensiones 
corporales, situaciones de alcance y control y necesidades de espacio para 
movimientos y transferencias y aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en el 
diseño del entorno urbano, la edificación, el transporte y los sistemas de 
comunicación. 

Anejo II. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en el entorno Urbano. 
• Estas Normas serán de obligado cumplimiento en el diseño de planos, en la redacción 

de las determinaciones de los Instrumentos de Planeamiento, y en la redacción y 
ejecución de Proyectos de Urbanización, así como en el diseño, características y 
colocación del Mobiliario Urbano. 

Anejo III. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en los Edificios. 
• Las Normas de este Anejo serán de obligado cumplimiento, en el diseño de Planos y en 

la redacción de Proyectos de edificación. 
Anejo IV. Accesibilidad en la Comunicación. 
• Recoge las condiciones Técnicas de Accesibilidad que han de reunir los diferentes 

sistemas de comunicación para garantizar el derecho de las personas a la información 
y/o comunicación básica y esencial. 

Anejo IV. Obras de Reforma, Ampliación o modificación en las Urbanizaciones y 
Edificaciones. 

• Estas Normas serán de aplicación a las obras de reforma, ampliación o modificación, 
referidas en el Art.4.4 de la Ley de promoción de la Accesibilidad, ya sean de 
titularidad pública o privada, en los edificios y locales de la lista siguiente, a los que les 
será  de aplicación las Normas del Anejo III: 

 
1.Servicios de la administración Pública  2.Centros Sanitarios de todo tipo 
3.Residencias de Ancianos y Orfanatos  4.Centros Asistenciales y de Acogida 
5.Servicios de Educación de todo tipo  6.Residencias Colegiales 
7.Mercados de Abastos   8.Centros y Locales comerciales y de ocio. 
9.Servicios Religiosos    10.Servicios Culturales 
11.Cinematógrafos y Teatros   12.Estadios y Centros Deportivos 
13.Edificios y Locales de uso Hostelero  14.Estaciones de Transporte Ferroviarias 
      Marítimas, de Autobuses y Aeropuertos 
15.Edificios de Oficinas    16.Servicios Bancarios 
17.Aparcamientos públicos, aislados  18.Aseos Públicos 
o vinculados a alguno de los usos 
aquí  mencionados. 
 

• En los demás supuestos se ajustarán al Anejo III, cuando las obras afecten a los 
elementos relativos a la accesibilidad. 

• Cuando la reforma, ampliación o modificación afecte a las urbanizaciones y espacios 
libres de edificación o vía pública se adecuarán a las determinaciones del Anejo II. 

• En los EDIFICIOS DE VIVIENDA se actuará sobre el área a reformar, haciéndola 
accesible según el Anejo III, salvo reforma de vivienda unifamiliar o vivienda propia en 
que no será de aplicación. 

• EXCEPCIONES, CRITERIOS DE PRACTICABILIDAD: En los casos en que por circunstancias 
OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA no sea posible aplicar los criterios de 
accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al PRESUPUESTO DISPONIBLE la 
adaptación sea de un gasto desproporcionado, se podrán aplicar criterios de 
practicabilidad, siempre debidamente justificado. 
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 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO  F.ACC/URB.A.II 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y 
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario 
urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, 
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 
 

ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados 
de uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Si densidad. d≤12viv/ha 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A ≥ 200 cm 
A ≥ 150 cm, con rellanos 
intermedios 
∅=180cm/20m máx. 
P ≤ 6% 
P ≤ 2%. Recomd.1,5% 
h ≥ 2,20m 
h ≤ 12cm 

A > 200 cm 
 
 
 
P < 6% 
P < 2% 
h > 2,20 m 
h> 12cm 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la 
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones 
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión 
de licencia. 

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán 
de cuadrícula de apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del 
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. 
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y 
registros. 

X 
 

 
Rejilla= Metálica y 
antideslizante. 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares 
al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las 
definidas para los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán 
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

 
= Paso peatones 
P ≤ 8% 
P ≤ 1,5% 

 
A = 
P = 
P = 

 ACERA a respetar de anchura A ≥ 150 cm A =  

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 
las pendientes fijadas 

 ISLETA     A nivel de calzada 
  ANCHO   A ≥ 2m. en viales con doble  
     sentido y tres o más carriles: 

 
A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o 
tetones de 25mm de ∅, 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color. 

PARQUES, JARDINES, 
PLAZAS 
(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES ≥ 0,40m 

A ≥ 2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de protección 

A ≥ 2m 
A ≥ 2m P ≤ 6% 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm 

Directriz =RECTA  
 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho ≥ 240 cm 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intrados del tramo inferior 
PAVIMENTO 
BANDAS en borde peldaño 

A ≥ 200 cm 
h ≥ 35 cm 
t ≤ 15 cm 
 
3 ≤ Nº ≤ 12 
h ≥ 3 cm 
B ≥ 150 cm 
 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
H ≥ 220 cm 
Cerrarlo hasta 220cm 
Antideslizante 
A = 5-10cm, antideslizantes y de 
textura y color diferentes 

A >200  cm 
h =35 cm 
t =15 cm 
 
Nº = 12 
h =  
B = 150 cm 
 
 
 
H = 100 cm 
H = 70 cm 
L  = 45 cm 
H > 220 cm 
 
 
A =  
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 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios 
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con 
varias opciones 

RAMPAS 
(Anejo II, Art.3.8) 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ = 180 cm 
PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P ≤ 8 % 
P ≤ 1,5 % 

 
P = 8% 
P = 1,5 % 

 ANCHURA A ≥ 200 cm A > 200cm 

 BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H =  

 LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 10 m 

 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 200 cm B = 200 cm 

 PASAMANOS: 
Para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

 
Obligatorio a ambos lados 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 

 
 
H = 100cm 
H =70 cm 
L  = 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación 
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 
TAPICES RODANTES 
Y ASCENSORES  
(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en 
esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente 
al Anejo III. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 
  Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm 
ANCHO de plaza    A ≥ 360 cm 
LARGO de plaza    L ≥ 600 cm 

Nº de plazas = 
R =  
 
A = 
A =  
L = 
Tipo = 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar 
al resto de vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 
DISTRIBUIDOR ASEOS 
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

Accesibles Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
∅ ≥ 180cm 
A ≥ 90cm 

Nº Baños =  
Nº reservas=  
 
∅ = 
A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm 
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 
 CABINA INODORO ADAPTADA 

ESPACIO LIBRE   ∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-50cm 
  Separación de exterior a pared d ≥ 70cm 
  Espacio libre lateral  a ≥ 80cm  
  Barras laterales   h = 80±5cm 
      L = 80-90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r ≥ 1,0cm x 1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h ≤ 90cm 
  Perchas, toalleros, etc  h = 90-120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

 
∅ =  
h=  
h=  
e =  
a =  
h = 
L = 
d =  

 
r =  
h =  

 
 

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro. 
MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los 
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes 
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la 
accesibilidad. 
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un 
itinerario peatonal, Marquesinas, etc   h ≥ 220cm 
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes  2 Bandas de a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

 
 
h =  
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SEMAFOROS 
(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado 
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el 
discapacitados.      h = 90-120cm 
Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

 
 

TELEFONOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

 
Nº reservas = 
 

          (a personas con problemas de comunicación) 
 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 
 TELEFONO ACCESIBLE 

Acceso frontal a su uso, espacio libre  ∅ ≥ 180cm 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
∅ =  
h =  

 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

 
 

CONTEDORES, 
PAPELER., BUZON, o 
análogos 
(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h =  
 

FUENTES y BEBEDE. 
(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado ≥2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual   h ≤ 90cm 

 
 

BANCOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-50cm 
Reposabrazos     h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos  d = 50m 

 
 

d =  
Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar 
otros. 

BOLARDOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 
(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre   ∅ ≥ 180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 
∅ =  

 
 

PARADA AUTOBUS 
MARQUESINA 
(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

A =  
 

 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h ≤ 110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
      h = 70cm 

h =  
 

 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 
autodeslizantes y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y 
permanecerán encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a ≥ 150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal 
al itinerario. 

d =  
 
 
 
a =  

OBSERVACIONES   
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 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (VIVIENDAS)  F.ACC./VIV.A.III 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. 
La presente ficha recoge la aplicación del Anejo III en lo que se refiere a los edificios de VIVIENDA de titularidad pública 
o privada, de nueva planta, excepto las viviendas unifamiliares. 

 
 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III PROYECTO 
 

OBJETO 
(Anejo III. Art.1) 

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para garantizar su uso y 
disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre. 

ACCESO AL 
INTER. EDIFICIO 
(Anejo III. Art.4) 

Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento 
exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas. 

PUERTAS 
EXTERIORES 
(Anejo III. Art.4.1.1) 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 150 cm φ= 
Angulo de apertura α  ≥ 90º α= 
ANCHO   Hueco Libre A ≥ 90 cm A = 
   Tirador  90 ≤ H ≤ 120 cm H = 
PUERTAS DE ACRISTALADAS  
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H ≥ 40 cm H = 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2= 
PUERTAS DE EMERGENCIA   
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2= 

VESTÍBULOS 
(Anejo III. Art.4.2) 

ESPACIO LIBRE de obstáculos: φ  ≥ 150 cm φ= 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo  
ILUMINACIÓN    Nivel E ≥ 300 lux E = 
  Interruptores con piloto luminoso 90 ≤ H ≤ 120 cm H = 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL INTER. 
(Anejo III. Art.5.2) 

PASILLOS ELEMENTOS COMUNES ANCHO LIBRE: B ≥ 150 cm B = 
PASILLOS SECUNDARIOS  ANCHO LIBRE B ≥ 120 cm B = 

   Con espacios de giro φ  ≥ 150 cm/d≤ 18 m φ  = d = 
   Obligatorio al principio y final del pasillo  
PUERTAS INTERIORES.  Espacio libre a ambos lados φ  ≥ 150 cm φ= 
   Si el pasillo es B = 120 cm: φ  = 120 cm  

α= HUECO LIBRE  Anchura A ≥ 90 cm  
   Ángulo de apertura α  ≥ 90º A = 
TIRADOR a profundidad ≤ 7 cm del plano de la puerta y a una altura  90 ≤ H ≤ 120cm H = 
MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única 
mirilla alargada hasta esta altura. 
VENTANAS en pasillos comunes. Altura libre de apertura   H ≥ 220 cm H = 
  Altura de colocación de mecanismos 80  h ≤ 110 cm h = 

COMUNICACIÓN  
VERTICAL INTERIOR 
(Anejo III. Art.5.3) 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o 
mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma 

ESCALERAS 
(Anejo III, Art.5.3.1) 

PELDAÑOS.    No se admiten peldaños aislados 
    No se admite solape de escalones 
   Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min= 

ALTURA LIBRE bajo escalera H ≥ 220 cm H = 
Intrados del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  
PASAMANOS Para ancho ≥ 120 cm 
  Para ancho ≥ 240 cm 

Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 

A = 
 

RAMPAS 
(Anejo III, Art.5.3.2) 

ACCESOS ∅ ≥ 150cm  ∅ =  
PENDIENTE  Longitudinal 
 
 

L ≤ 3m P ≤ 10 % 
L >3m P ≤ 8 % 
Recomendada P ≤ 6 % 

L = P = 
L = P= 
P = 

ANCHURA A ≥ 100 cm A = 
BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H = 
LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 150 cm B = 
PASAMANOS:  Para L ≥ 200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 
 

PASAMANOS 
(Anejo III, Art.5.3.3) 

PASAMANOS: 
    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
a ≥ 4 cm 
b ≥ 10 cm 
L = 45 cm 

 
H = 
H = 
 
 
L  = 
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ASCENSORES 
(Anejo III, 
Art.5.3.4) 

PLATAFORMA DE ACCESO φ  ≥ 150 cm φ>180 cm 
 Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E > 100 lux 
 Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  
 Altura de instalación de pulsadores 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 100 cm 
AGRUPACION DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores S > 50m Todos adaptados S = 
    Si S ≤ 50 Mïn. 1 adaptado Nº= 

 CABINA ADAPTADA DIMENSIONES  
Ancho x Fondo A x B ≥ 110 x 140 cm A x B = 165 x 165 
Con entrada y salida en distinta dirección  A x B ≥ 150 x 150 cm A x B = 
REQUISITOS   
Tolerancias suelos cabina y plataforma h ≤ 20 mm  h = 20 mm 
Separación s ≤ 35 mm s = 35 mm 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E > 100 lux 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 = 95 cm 
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  A x B ≥ 100 x 125 cm A x B = 
PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal  
ANCHO  b  ≥ 90 cm b = 110 cm 
Si el ancho de la cabina A  ≤ 110 cm  b  ≥ 80 cm b = 

ELEMENTOS 
MECÁNICOS 
(Anejo III, Art.5.3.5.) 

PLATAFORMAS ELEVADORAS.. 
ACCESOS φ  ≥ 150 cm φ = 
PULSADORES Ubicación En plataforma y zonas de embarco y desembarco 
  Altura 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
CAPACIDAD de elevación Q  ≥ 250 Kg Q = 
VELOCIDAD de desplazamiento v  ≤ 0,1 m/seg v = 
P. TRASLACIÓN VERTICAL Podrán salvar los desniveles permitidos por la Normativa vigente 
DIMENSIONES y PUERTAS A x B ≥ 110 x 140 cm A x B = 
PUERTAS b ≥ 90 cm b = 
P. TRASLACIÓN OBLICUA Su instalación queda restringida como ayuda Técnica en caso de REFORMA. 
DIMENSIONES A x B ≥ 125 x 100 cm A x B = 
PUERTAS b ≥ 80 cm b = 

APARCAMIENTOS 
(Anejo III.Art.9) 

RESERVA de plazas: N ≥ 1/40 ó fracción N = Aparcamientos vinculados a viviendas N = 1/ vivienda ó 
SITUACIÓN.  Preferentemente A nivel de calle, junto a accesos 
DIMENSIONES de plazas reservadas:   
Aparcamiento en línea A x B ≥ 600 x 360 cm A x B = 
Aparcamiento en batería A x B ≥ 500 x 360 cm A x B = 

EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 
(Anejo III, Art.10) 

En el interior garantizarán la accesibilidad para personas usuarias de SILLAS DE RUEDAS hasta las 
viviendas o alojamientos, y las comunicaciones de las mismas con los elementos comunes, con los 
garages, con los trasteros de las viviendas y otras dependencias anejas de uso comunitario. 
SEÑALIZACIÓN: Mediante carteles informadores, la mano de la vivienda con su número o letra, en un lugar de fácil localización, 
perpendicular al timbre de llamada a una altura de 1,50-1,60m. 
RESERVAS VIVIENDAS (Art.10.2.4) 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
 
VIVIENDAS LIBRES. A partir de 50viv. 

 
N≥1viv/25 ó fracción, para personas con 
movilidad reducida permanente. 
N≥1viv./50 ó fracción. 

 
N =  
 
N = 

UBICACIÓN: En una misma promoción NO se situarán agrupadas en la misma 
planta o bloque, ni se situarán en mayoría en las plantas bajas. 

Localiz= 

ADAPTACIÓN: Los promotores deberán adaptar las viviendas reservadas a las características del 
adjudicatario, si por motivos de la adjudicación no se conociera el adjudicatario las viviendas serán 
adaptadas a usuarios de sillas de ruedas. 

 ESPACIOS EXTERIORES: Cumplirán con el Anejo II. Ficha : 

INTERIOR VIV. 
(Anejo III, Art.10.2) 

VIVIENDAS EN GENERAL:   
PUERTA DE ACCESO a vivienda.  Hueco libre A ≥ 90 cm A = 
PUERTAS INTERIORES.   Hueco libre A ≥ 80 cm A = 
PASILLOS.  Ancho en cualquier punto  A ≥ 95 cm A = 
VIVIENDAS en mas de una planta: Preinstalación de un elevador.  
CARPINTERÍAS EXTERIORES: Practicables o con acceso para su limpieza  
TERRAZAS Rejillas de sumideros antideslizantes Incluso en mojado  
  Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d = 
  Sin grandes pendientes   
PORTERO AUTOMÁTICO: Si se instala será Videoportero  
VIVIENDAS PARA USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS O CON MOVILIDAD REDUCIDA 
ACCESO: Libre a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 180 cm φ= 
PUERTA DE ACCESO a vivienda.  Hueco libre A ≥ 90 cm A = 
Se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla alargada hasta esta altura. 
PUERTAS INTERIORES.   Hueco libre A ≥ 90 cm A = 
   Apertura de aseos. Al exterior ó Corred  
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 VESTIBULOS  Espacio Libre  φ  ≥ 180 cm φ= 
PASILLOS.   Ancho en cualquier punto  A ≥ 120 cm A = 
COCINAS:   
Espacio libre frente a puerta, encimera y fregadero φ  ≥ 180 cm φ= 
Ancho libre entre muebles  A ≥ 90 cm A = 
FREGADERO   Altura de borde H = 80 cm  H = 
    Espacio libre inferior h ≥ 65 cm h = 
FOGONES Y ENCIMERAS:  Altura de borde H = 80 cm  H = 
    Fondo h ≤ 65 cm h = 
Zócalos de armarios bajos Altura  H = 20 cm  H = 
    Retranqueo r  ≥ 16 cm r = 
Electrodomésticos de uso frontal y puertas practicables lateralmente  
TERRAZAS:  Sin grandes pendientes  
  El peto permite el campo visual de persona sentada  
  Rejillas de sumideros antideslizantes  
  Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm  
DORMITORIOS:   Al menos uno es doble  
FRENTE A LA PUERTA espacio libre de acceso φ  ≥ 180 cm φ= 
A AMBOS LADOS DE LA CAMA espacio libre A ≥ 90 cm A = 
A PIE DE CAMA espacio libre B ≥ 110 cm B = 
CUARTO DE ESTAR:   
PASO LIBRE con acceso a todos los muebles:   A ≥ 90 cm φ= 
ESPACIO LIBRE de obstáculos entre muebles:  φ ≥ 180 cm φ= 

 ASEOS Y BAÑOS:   
ACCESO A TODOS LOS APARATOS, espacio libre φ  ≥ 180 cm φ= 
APARATOS MÍNIMOS a considerar.  Un único baño Bañera, Ducha. Lavabo e Inodoro. 
Mas de un baño   Baño principal Bañera, lavabo, Inodoro 
    Resto aseos Ducha, lavabo, Inodoro 
(El usuario determinará cual de ellos es el adaptado)  

 APARATOS SANITARIOS, características:  
BARRAS apoyo TRANSFERENCIA Altura H = 80 ± 5 cm H = 
    Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L = 
  Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d = 
BAÑERA  Espacio libre al lado  φ  ≥ 180 cm φ  = 
  Altura del borde superior  h ≤ 45 cm h =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm  
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera   
DUCHA  Barras de apoyo para transferencia al menos un lado  
Asiento abatible en ducha Fondo x ancho 60 x 40cm FxA = 
  Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =  
INODORO Altura  45 ≤ h ≤ 50 cm h =  
  Espacio lateral libre de ancho  ≥ 80 cm  
  Distancia a la pared del borde exterior ≥ 70 cm  
  Espacio libre en al menos un lateral ≥ 80 cm  
  Barras de apoyo para transferencia en ambos lados  
LAVABO  Altura 80 ≤ h ≤ 90 cm h =  
  Espacio libre bajo lavabo Altura H ≥ 70 cm H = 
  Fondo  80 ≤ l ≤ 90 cm l =  
  Sólidamente anclado al paramento   
BIDÉ (No obligatorio). Si se instala será similar a inodoro en cuanto a espacios libres, barras y alturas. 
MECANISMOS ELÉCTRICOS, GRIFERÍA Y MANILLAS. Características  
Altura de colocación de mecanismos 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
Instalación A.C.S. Válvula Termostática  
Grifería Monomando  
Manillas fácilmente manejables por personas con problemas de manipulación. 
VIVIENDAS PARA USUARIOS CON PROBLEMAS SENSORIALES 
PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES: Anejo IV 
Formas sencillas de orientación, adaptación de luz, ampliación de imágenes, información acústica, táctil y cinestésica. 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN: 
Preinstalación de sistema de aviso del timbre o Videoportero  

OBSERVACIONES   
 
 
 
 

 
 Fdo. EL ARQUITECTO:  
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 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS  F.ACC./EDI.A.III 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN. El presente Anejo 
será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de nueva planta incluidas las 
Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares, edificaciones de nueva planta de uso Residencial y edificios e 
instalaciones de uso Hostelero. (Para Viviendas se presenta la ficha F.ACC./VIV.AIII) 
Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, 
serán accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible 
a personas con silla de ruedas. 

 

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III PROYECTO 
 

OBJETO 
(Anejo III. Art.1) 

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para garantizar su uso y 
disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre. 
Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el 
derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al 
público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas. 

ACCESO AL 
INTER. EDIFICIO 
(Anejo III. Art.4) 

Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento 
exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas. 

PUERTAS 
EXTERIORES 
(Anejo III. Art.4.1.1) 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 180 cm φ= 
Angulo de apertura α  ≥ 90º α= 
ANCHO   Apertura Manual 
   Apertura Automática 

A ≥ 90 cm 
A ≥ 120 cm 

A = 

   Tirador  90 ≤ H ≤ 120 cm H = 
PUERTAS ACRISTALADAS  
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H ≥ 40 cm H = 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2= 
PUERTAS DE EMERGENCIA   
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2= 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   
Pasos alternativos libres de ancho A ≥ 90 cm c/10m A = 
Elementos de accionamiento 90 ≤ H ≤ 120 cm H = 

VESTÍBULOS 
(Anejo III. Art.4.2) 

ESPACIO LIBRE de obstáculos: φ  ≥ 180 cm φ= 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo  
ILUMINACIÓN    Nivel E ≥ 300 lux E = 
  Interruptores con piloto luminoso 90 ≤ H ≤ 120 cm H = 
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

COMUNICACIÓN 
HORIZONT. 
INTERIOR 
(Anejo III. Art.5.2) 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   
Prisma Libre     ALTO H ≥ 220 cm H = 
      ANCHO B ≥ 180 cm B = 
SILLAS DE RUEDAS Si recorrido peatonal >100m, disponer 1/100 personas Nº= 
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a 
las zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B ≥ 180 cm B = 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B ≥ 120 cm B = 
   Con espacios de giro φ  ≥ 150 cm/d≤ 18 m φ  = d = 
   Obligatorio al principio y final del pasillo  
PUERTAS INTERIORES.  Espacio libre a ambos lados φ  ≥ 180 cm 

φ=    Si el pasillo es B = 120 cm: φ  = 120 cm 
HUECO LIBRE   Anchura A ≥ 90 cm  A= 
    Ángulo de apertura α  ≥ 90º α = 
TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la puerta y a  90 ≤ H ≤ 120cm H = 
MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única 
mirilla alargada hasta esta altura. 
VENTANAS en pasillos.   Altura libre bajo apertura   H ≥ 220 cm H = 
  Altura de colocación de mecanismos 80  h ≤ 110 cm h = 

COMUNICACIÓN  
VERTICAL INTERIOR 
(Anejo III. Art.5.3) 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o 
mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma 

ESCALERAS 
(Anejo III, Art.5.3.1) 

PELDAÑOS.    No se admiten peldaños aislados 
    No se admite solape de escalones 
    Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min= 

ALTURA LIBRE bajo escalera H ≥ 220 cm H = 
Intrados del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  
PASAMANOS  
Para ancho ≥ 120 cm 
Para ancho ≥ 240 cm 
ILUMINACION. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E ≥ 500 lux, Recomdable 

 
A= 
 
 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  
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RAMPAS 
(Anejo III, Art.5.3.2) 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  
PENDIENTE  Longitudinal 
 

L ≤ 3m P ≤ 10 % 
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 % 

P = 
P= 

ANCHURA A ≥ 180 cm A = 
BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H = 
LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 180 cm B = 
PASAMANOS:  Para L ≥ 200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 
 

PROHIBIDO Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  
PASAMANOS 
(Anejo III, Art.5.3.3) 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
a ≥ 4 cm 
b ≥ 10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

SEÑALIZACIÓN Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y 
vestíbulos con varias opciones 

ASCENSORES 
(Anejo III, 
Art.5.3.4) 

PLATAFORMA DE ACCESO φ  ≥ 180 cm φ = 
 Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux 

Recomendable 
E = 

 Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  
 Altura de instalación de pulsadores 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
AGRUPACION DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores S > 50m Todos adaptados S = 
    Si S ≤ 50 Mïn. 1 adaptado Nº= 

 CABINA ADAPTADA DIMENSIONES  
Ancho x Fondo A x B ≥ 110 x 140 cm A x B = 
Con entrada y salida en distinta dirección  A x B ≥ 150 x 180 cm A x B = 
REQUISITOS   
Tolerancias suelos cabina y plataforma h ≤ 20 mm  h =  
Separación s ≤ 35 mm s = 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E = 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 = 
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  A x B ≥ 100 x 125 cm A x B = 
PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal  
ANCHO  b  ≥ 90 cm b = 
Si el ancho de la cabina A  ≤ 110 cm  b  ≥ 80 cm b = 

ELEMENTOS 
MECÁNICOS 
(Anejo III, Art.5.3.5.) 

ESCALERAS MECÁNICAS. Siempre se complementaran con ascensor  
ANCHO LIBRE A ≥ 100 cm A = 
Nº de peldaños enrasados a entrada y salida N ≥ 2 N = 
Protecciones laterales. Pasamanos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 = 
Prolongación en los extremos L ≥ 45 cm L = 
TAPICES RODANTES. Siempre se complementaran con ascensor  
ANCHO LIBRE A ≥ 100 cm A = 
Acuerdo con la horizontal a entrada y salida L ≥ 150 cm L = 
Protecciones laterales. Pasamanos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 = 
Prolongación en los extremos L ≥ 45 cm L = 
TAPICES RODANTES INCLINADOS  
PENDIENTE    L ≤ 3 m P ≤ 10 % L = P = 
     L> 3 m P ≤ 8 %. Recom. P ≤ 6 % L = P = 
RELLANOS INTERMEDIOS B ≥ 180 cm/≤ 10 m B = / 
Espacio libre en los accesos a la rampa φ  ≥ 180 cm φ = 
Protección lateral h ≥ 5 cm h = 
PASAMANOS  Para A ≥ 200 cm Obligatorio a ambos lados L = 

 PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 ACCESOS φ  ≥ 180 cm φ = 
 PULSADORES Ubicación En plataforma y zonas de embarco y 

desembarco 
   Altura 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
 CAPACIDAD de elevación Q  ≥ 250 Kg Q = 
 VELOCIDAD de desplazamiento v  ≤ 0,1 m/seg v = 
 P. TRASLACIÓN VERTICAL Podrán salvar los desniveles permitidos por la Normativa 

vigente 
 DIMENSIONES y PUERTAS A x B ≥ 110 x 140 cm A x B = 

PUERTAS b ≥ 90 cm b = 
P. TRASLACIÓN OBLICUA Su instalación queda restringida como ayuda Técnica en caso de 

REFORMA. 
DIMENSIONES A x B ≥ 125 x 100 cm A x B = 
PUERTAS b ≥ 80 cm b = 
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DEPENDENCIAS 
(Anejo III, Art.6) 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a publico.   
Anchos de paso A ≥ 90 cm A = 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:  
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 120 x 145 cm ó 

A x B ≥ 160 x 120 cm  
A x B = 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 150 x 175 cm ó 
A x B ≥ 220 x 120 cm 

A x B = 

Espacio libre en el interior de la estancia φ  ≥ 150 cm φ = 
SALAS DE PUBLICA CONCURRENCIA. AULAS, SALAS DE ESPECTÁCULOS Y DE REUNIONES. 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la Sala y al escenario 
ACCESO a las reservas y escenario. Pasillos P ≤ 6% A ≥ 180 cm P =  A = 
DIMENSION ESPACIOS RESERVADOS A x B ≥ 110 x 140 cm A x B = 
ASIENTO RESERVADO  Altura H = 45 cm  
  Reposabrazos H = 20cm del asiento P =  
  Espacio frente al asiento A ≥ 90 cm A = 
RESERVAS de espacios y asientos (próximas a los accesos)  
 Usuarios en sillas de ruedas 2/100pers. o frac. Nº =  
 ESTADIOS Y GRADERÍOS 
 Hasta 5000 personas de aforo 2% (Aforo) Nº 
 De 5001a 20000 personas 100+0,5% (Aforo-5000) Nº 
 Mas de 20000 175+0,25%(Aforo-20000) Nº 
 Plataformas o desniveles de h ≥ 40 cm Colocar barandillas  
Usuarios con ayudas en la de ambulación 2asientos mín. Nº = 

 PISCINAS DE RECREO 
PASO ALRREDEDOR DEL VASO A  ≥ 180 cm P ≤ 2% A = P = 
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables  
GRÚA para personas con movilidad reducida N ≥ 1por vaso N = 
ESCALERAS    Ancho B ≥ 120 cm B =  

Huella (Antideslizante) ≥ 30 cm  
Tabica ≤ 16 cm  

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 = 
H2 =  70 cm H2 = 

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón. 
SERVICIOS 
HIGIENICOS, 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
(Anejo III, Art.7) 

RESERVAS:   
Si se instalan aislados serán Accesibles  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N ≥ 1/10 ó fracción N = 
CRITERIOS GENERALES   
PUERTAS, apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A = 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm  
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ = 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d = 
Conducciones de agua caliente  protegidas  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado  
BARRAS de apoyo para transferencia: altura H = 80 ± 5 cm H = 
    Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L = 
  Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d = 
ASEOS   
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n ≥ 1 n = 
Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre φ  ≥ 150 cm φ = 
LAVABO  h = 80 cm sin pedestal y con grifo  Monomando o aut.  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =  
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =  
 Espacio libre, al menos en un lateral a ≥ 80 cm a = 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados  
VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con 
los aparatos de aseo: INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con 
pulsador en, al menos dos paredes a 20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el 
inodoro. 
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre φ  ≥ 150 cm φ = 
BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B ≥ 60 X 150 cm A x B = 
    Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =  
ASIENTO en ducha adaptada.  Ancho 60 cm A = 
     Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =  
La ducha contará con barras de Trasferencia al menos a un lado Nº= 
PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H = 90 ± 5 cm H = 
GRIFERÍA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm.  
VÁLVULA reguladora de temperatura  
SURTIDOR ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  
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 ARMARIO    Altura 35 ≤ h ≤ 160 cm h =  
Barra para percha 80 ≤ h ≤ 110 cm h =  

CON BAÑERA. En caso de instalarse esta  
Espacio libre al lado de la bañera φ  ≥ 180 cm φ = 
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm  
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera   
Altura del borde superior de la bañera h ≤ 45 cm h =  
Disponible ayuda técnica para las transferencias   

MOBILIARIO 
(Anejo III.Art.8) 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I.  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia  
PASOS principales entre mobiliario: A  ≥ 180 cm A = 
Bordes y esquinas Romos  
ASIENTOS. Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e 
instalaciones del edificio. 
DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A ≥ 90 cm A = 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  
   Altura del asiento h = 45 cm h = 
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h = 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h ≤ 110 cm h = 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h = 
  Longitud de este tramo L ≥ 120 cm L = 
  Hueco libre en la parte inferior h ≥ 70 cm h = 

 Fondo ≥ 50 cm F = 
INTENSIDAD LUMÍNICA E ≥ 500 lux E = 
MAQUINAS EXPENDEDORAS. Instrucciones de uso (excepto expendedoras de tikets de 
aparcamiento), estarán en Braille, altorrelieve y mácrocaracteres 
Tikets de aparcamiento. Se recomienda Información sonora 
Diales y monederos   Altura 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
TELÉFONOS   
RESERVAS  Teléfonos aislados: Accesibles  
  Agrupación de elementos 1/10 o fracción N = 
TELÉFONOS ADAPTADOS  Altura H = 90 cm H = 
    Repisa apoyo H = 80 cm H = 
  Hueco libre en la parte inferior h ≥ 70 cm h = 
  Espacio libre frente al teléfono φ  ≥ 180 cm φ = 
En las baterías de Teléfonos, los accesibles NO se colocarán en los extremos y estos deberán 
prolongarse hasta el suelo, al menos los laterales del primero y del último. 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS. Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a 
personas con movilidad reducida y problemas de manipulación. 
Altura de instalación de mecanismos 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90 ≤ h ≤ 120 cm h = 
Espacio libre frente al elemento interactivo φ  ≥ 180 cm φ = 
PANTALLA    Altura 100 ≤ h ≤ 140 cm h = 
     Inclinación 15º ≤ ϕ ≤ 30º ϕ = 
Bien visible para una persona sentada  
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no 
interfieran los itinerarios, ni el uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta el suelo, en toda la mayor 
proyección en planta. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo III.Art.9) 

RESERVA de plazas: N ≥ 1/40 ó fracción 

N = Aparcamientos vinculados a viviendas N = 1/ vivienda ó 
 N ≥ 1/40 ó fracción 
Alojamientos turísticos N = 1/ alojam. reservado 
SITUACIÓN.  Preferentemente A nivel de calle. Junto a accesos 
DIMENSIONES de plazas reservadas: 
Aparcamiento en línea A x B ≥ 600 x 360 cm A x B = 
Aparcamiento en batería A x B ≥ 500 x 360 cm A x B = 

ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS 
(Anejo III, Art.10.3) 

RESERVAS, para cualquier tipo, clasificación o categoría de alojamiento turístico 
Reserva para personas con movilidad reducida  N ≥ 1/50 ó fracción N = 
Plazas con instalación de ayudas técnicas para 
personas con dificultad en la comunicación  N ≥ 1/10 ó fracción N = 
Contará con timbre de llamada luminoso en la puerta de acceso, cuya recepción sea posible en todas las dependencias, incluido el baño. 

REQUISITOS: Las edificaciones y espacios libres cumplirán con el Anejo II y Anejo III. 
Las habitaciones y sus baños incorporados en las reservas de los hoteles cumplirán con lo establecido para DORMITORIOS y 
BAÑOS de viviendas para usuarios de sillas de ruedas. 
Las unidades reservadas en apartamentos turísticos y viviendas turísticas vacacionales cumplirán lo establecido en el 
apartado de viviendas para usuarios de sillas de ruedas 

 

 Fdo. EL ARQUITECTO: 
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 NORMATIVA SOBRE OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES  F.ACC/REF.A.V 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: Obras de Reforma, Ampliación o Modificación ya sean de titularidad Pública o Privada, sin 
considerarse las de mantenimiento, conservación de edificios y/o sus instalaciones, las urbanizaciones, vías y espacios 
de uso público, siempre que no impliquen reforma o modificación. 
En el Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuación en caso de reforma debiendo 
ajustarse a las condiciones de Accesibilidad de los Anejos II, III y IV. A continuación se reproducen los 
parámetros de Practicabilidad que permite la Norma.  

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo V PROYECTO 
 

EXCEPCIONES EN 
REFORMAS 
 

En los supuestos en los que por las características OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA, 
no sea posible aplicar los criterios de Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al 
PRESUPUESTO ECONÓMICO  disponible la adaptación constituya un gasto desproporcionado, se 
aceptarán los criterios de PRACTICABILIDAD que a continuación se exponen, previa la debida 
justificación. 
Motivo: 
Justificación: 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
PRACTICABILIDAD 
(Anejo V. Art.3.) 

PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES 
ESPACIO LIBRE a ambos lados de las  puertas 

 
A ≥ 140 cm 

 
A =  

ACERAS o ITINERARIOS: 
ANCHO libre de obstáculos en general 
    d = 12viv/Ha 
PENDIENTE   Longitudinal 
 
Aceras en vía pública existente de P ≥ 6% 

 
A ≥ 180 cm 
A ≥ 150 cm 
3m < L ≤ 10m P ≤ 
8% 
L ≤ 3m P ≤ 12% 
Pasamanos a un 
lateral de la calzada 

 
A = 
P = 
P = 
 

 

PUERTAS   ANCHO A ≥ 80 cm A =  

PASILLOS  ANCHO A ≥ 110 cm A =  
RAMPAS   ANCHO 
   PENDIENTE Longitudinal 

A ≥ 90 cm 
L ≤ 3m P ≤ 12% 

A = 
P = 

ACCESO ASCENSORES, en las plataformas de acceso a ascensores en dependencias, recintos y 
otros donde sea necesaria la maniobra en caso de no ser posible el círculo libre de obstáculos 
de 140cm de diámetro se MANTENDRÁN LAS DIMENSIONES EXISTENTES. 
CABINA ADAPTADA DIMENSIONES   
Ancho x Fondo A x B ≥ 90 x 120 cm  
Con entrada y salida en distinta dirección  A x B ≥ 150 x 150 cm  
Ancho libre de paso  A ≥ 80 cm  
AYUDAS TÉCNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo 
anterior, se estudiará la posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos 
desniveles. Los aparatos elevadores verticales y oblicuos podrán instalarse para salvar 
desniveles permitidos por las normas sectoriales vigentes que les afecten. 
OTRAS DISPOSICIONES: Se procurará aplicar los Anejos II, III y IV, en la medida de lo posible. 
Se adjunta Fichas     F.ACC./URB.AII 
      F.ACC./EDI.AIII 
      F.ACC./VIV.AIII 
 

 
 
 

 
 
 
INFORME DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: En el caso de que alguno de los elementos 
mencionados no pueda adaptarse a las condiciones mínimas de accesibilidad según lo 
expuesto, deberá JUSTIFICARSE DOCUMENTALMENTE dicha circunstancia, siendo preceptivo en 
dichos casos previa la concesión de Licencia, la emisión de un INFORME de los SERVICIOS 
MUNICIPALES en relación con dichos aspectos dándose traslado al Consejo Vasco para la 
Accesibilidad. 

OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02
/0

3/
20

20



30  NOVIEMBRE 2000 ANEJOS AL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 
COAVN-CAT GUIPUZCOA / CAT. VIZCAYA 

NORMATIVA  PAIS VASCO – PV.ACC.REF.A.V 2 / 1 

 

 Fdo. EL ARQUITECTO:  
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO 

HORNO nº1 EN SESTAO.
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se adjunta como anexo la memoria del proyecto de estructuras, redactado por FS 
Estructuras, S.L. 
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 Memoria descriptiva 
 Agentes 

El proyecto ha sido encargado por el ayuntamiento de Sestao, con C.I.F. CIF P4809700J, y domicilio fiscal en Plaza 
del Kasko, s/n 48910 Sestao, (Bizkaia). 

 Información previa 

El objeto del presente documento es el de definir las actuaciones necesarias para la realización de un ascensor 
panorámico en la calle Txabarri en el término municipal de Sestao. 

 Descripción del proyecto 

 Descripción de la solución proyectada 

El Proyecto prevé la construcción de un ascensor y una escalera urbana, junto con un zócalo de hormigón en la base 
del edificio. 

El zócalo de hormigón armado de 1,35 metros de altura se construirá mediante muros de 25 cm de anchura sobre una 
zapata corrida de 75 x 30 cm de hormigón armado a cota + 4,75.  La plataforma superior se construirá con losas armadas 
de 22 cm de espesor. 

La cimentación se ejecutará mediante dos zapatas a cota +4.30 m, una de 680 x 680 x 100 cm y otra 650 x 500 x 80 cm 
que se unirán con las zapatas corridas de de los muros. 

La torre del ascensor será una estructura ortogonal de tubo hueco de 400 x 400 x 10 mm con refuerzos puntuales en los 
encuentros con la estructura de la escalera. En las tres paradas, la viga inferior a la puerta será sustituida por un tubo de 
400 x 400 x 10 mm. 

La estructura de la escalera es una cercha cajón de 1600 x 2000 cm y se compone de tubos cuadrados huecos de distinta 
dimensión. La escalera envuelve la torre del ascensor generando 3 voladizos. 

 

Prestaciones del edificio 

El uso del edificio proyectado podrá ser aquél que no supere las condiciones específicas diseñadas, que consisten en: 

Situación de cargas. Las cargas no deben superar las especificadas en la presente memoria y en los cuadros de los planos correspondientes. 

Resistencias al fuego diseñadas y sistemas de evacuación. El uso deberá ser compatible con la resistencia al fuego especificada en la presente 
memoria y su uso y distribución deberá ser también compatible con las evacuaciones diseñadas. 

 Memoria constructiva 
 Sustentación del edificio 

La zona de estudio se sitúa geológicamente en las estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca 
Vasco-Cantábrica. Más en concreto, la zona se sitúa próximo al Sur del Sinclinorio de Bizkaia con una dirección NW-
SE, destacando la existencia de diversas fallas en las inmediaciones. 

Las estructuras tectónicas regionales, en la zona estudiada presentan orientaciones NW-SE, con inclinaciones al SW. 

Los materiales que afloran en esta área son principalmente de edad Cretácico inferior, más concretamente Albiense 
Iinferior y son de naturaleza margosa, areniscosa y lutítica en paquetes alternantes de escaso espesor (nº18). 

Sobre estos materiales existen depósitos antropogénicos (rellenos) que cubren la zona analizada. 

La roca está constituida por margas arenosas, margocalizas y calcarenitas; constituye el sustrato rocoso del sector 
estudiado. El color de alteración varía de gris a beige mientras que en fractura fresca el color es gris. Se trata de roca 
de resistencia media-baja en alteración y media-alta cuando aparece sana. 
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Los rellenos cubren la totalidad de la zona de estudio. 
Están compuestos principalmente por gravas o bolos y restos de escombros aunque con zonas arcillosas intercaladas. 
Se han detectado zonas hormigonadas de antiguas cimentaciones, con espesores importantes. 
 
En cuanto a la tectónica, no se ha observado ningún afloramiento en la zona de estudio, según el plano del EVE en los 
afloramientos más cercanos, la roca presenta una estructura según una dirección NW-SE y con buzamientos altos 
(50°) hacia el SW. 
 
En cuanto a la hidrogeología, desde el punto de vista geomorfológico la parcela se sitúa en una zona prácticamente 
horizontal y que está totalmente urbanizada. No se detecta circulación de agua. Los materiales correspondientes a los 
rellenos presentan permeabilidades muy variables, muy bajas en el caso de rellenos arcillosos y muy altas en el caso 
de las gravas y bolos. Los materiales correspondientes a suelos presentan una permeabilidad media-baja. 
El sustrato rocoso presenta una permeabilidad primaria muy baja y una secundaria por fracturación y porosidad que 
dependerá del grado de la misma, en general media. En la zona de estudio no se han detectado surgencias de aguas, 
sin embargo dada la humedad de los materiales arcillosos de los rellenos, pueden aparecer zonas con bolsas de agua 
en esta capa de rellenos así como incluso circulación en el contacto rellenos-roca. 

El dimensionado de las secciones de los elementos de cimentación se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal) 

 Cimentación 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo del mismo. En este caso el modelo consiste en zapatas aisladas de 
hormigón armado  desplantadas en el sustrato de rellenos consolidados. 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio proyectado según el documento DB-SE-AE, y las acciones 
geotécnicas que transmiten al terreno en que se apoya a través de la cimentación según el documento DB-SE en los 
apartados (4.3 - 4.4 - 4.5). 

 Estructura portante y estructura horizontal 

La estructura portante y la estructura horizontal se proponen mediante perfiles metálicos para sustentar un acabado de 
pavimento ligero. 

Sistema envolvente 

Cualquier actuación futura de adecuación al uso queda fuera del ámbito de este proyecto. Hay que recordar de todas 
las formas que carga de la fachada no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura. 

 Sistema de compartimentación 

Cualquier actuación adecuación al uso queda fuera del ámbito de este proyecto. Hay que recordar de todas las formas 
que carga de la tabiquería no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura. 

 Sistemas de acabados 

La carga de los acabados no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura. 

 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

La carga de acondicionamiento e instalaciones no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura. 

 Equipamiento 

No entra en el ámbito del presente proyecto. 
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 Cumplimiento de la Normativa y del CTE 
 Seguridad estructural (SE) y otros reglamentos 
relativos a la seguridad estructural 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 
74, martes 28 marzo 2006). 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A 
Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 Seguridad estructural (DB-SE) 

Proceso 

Análisis formal y de los condicionantes generales del edificio. 

Abstracción del problema estructural. 

Establecimiento de las acciones. 

Análisis de solicitaciones. 

Dimensionamiento y comprobación de los Estados Límites de la estructura. 

Situaciones de dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 

EXTRAORDINARI
AS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio 

Periodo de servicio 

50 años. 

Método de comprobación 

Estados límites, debiéndose comprobar los diferentes estados límite, en cada fase, considerando como mínimo: 

o Fase de construcción 

o Fase de servicio 
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Definición de estado límite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido. 

Resistencia y estabilidad 

Estado Límite Último: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

Pérdida de equilibrio. 

Deformación excesiva. 

Transformación estructura en mecanismo. 

Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 

Inestabilidad de elementos estructurales. 

En la comprobación de los Estados Límites Últimos se debe satisfacer la condición: 

Rd≥Sd donde: 

Rd es el valor de cálculo de la respuesta estructural 

Sd es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

Aptitud de servicio 

Estado Límite de Servicio: Situación que de ser superada se afecta: 

Al nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

Al correcto funcionamiento del edificio. 

A la apariencia de la construcción. 

En la comprobación de los Estados Límites de Servicio se debe satisfacer la condición: 

 Cd≥Ed donde: 

 Cd es el valor límite para el Estado Límite a comprobar 

Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

Durabilidad 

Estado Límite de Durabilidad: Situación que de ser superada se afecta: 

o Correcto funcionamiento del edificio. 

o Apariencia de la construcción. 

En la comprobación del Estado Límite de Durabilidad se debe satisfacer la condición: 

 tl≥td donde: 

tl es el tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación significativa. 

td es el valor de cálculo de la vida útil 

Clasificación de las acciones 

PERMANENTE
S 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 

ACCIDENTAL
ES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
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Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 

Datos geométricos de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo de análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo: 

Ed,dst Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

Ed,stb Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed ≤ Rd, siendo: 

Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de las fórmulas generales de combinación de acciones descritas en el 
artículo 4.2.2 (combinación de acciones) del DB-SE, 

para hallar el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitorias, 

para hallar el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, 

incluyendo el caso en el que la acción accidental sea la acción sísmica. 

Y se han aplicado los coeficientes cuyo valor queda definido en las tablas 4.1 (coeficientes parciales de seguridad para 
las acciones) y 4.2 (coeficientes de simultaneidad). 

o Situación persistente o transitoria: 

o Situación extraordinaria: 

o Acción sísmica: 

o Incendio: 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

FLECHAS 

Se considera lo especificado en el artículo 4.3.3.1 del DB-SE, que en el caso general estima la deformación máxima 
activa en: 

o 1/500 en pisos con tabiques frágiles, 
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o 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas, 

o 1/300 en el resto de los casos. 

Ante cualquier combinación de acciones característica. 

RESPECTO AL CONFORT DE LOS USUARIOS, se limita la flecha relativa a 1/350 ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración. 

RESPECTO A LA APARIENCIA DE LA OBRA, se limita la flecha relativa a 1/300 ante cualquier combinación de 
acciones casi permanentes. 

DESPLAZAMIENTOS 
HORIZONTALES 

Respecto a los desplomes del edificio debido a las acciones horizontales, se comprueba el cumplimiento del artículo 
4.3.3.2 del DB-SE, en el que se limita CUANDO SE CONSIDERE LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS, ante cualquier acción característica el desplome total a 1/500 de la altura total del edificio, y 
localmente a 1/250 en cada planta respecto a la altura de esa planta. 

Se limita RESPECTO A LA APARIENCIA DE LA OBRA a 1/250 de la altura total del edificio, considerando las 
combinaciones de acciones cuasi-permanente. 

VIBRACIONES Se verifica el cumplimiento del apartado 4.3.4. 

 Acciones en la edificación (DB-SE-AE) 

Acciones gravitatorias 

Planta baja 
Zona Tipo de carga Descripción Peso 

Toda 

Peso propio perfiles metálicos  Según cálculo 

Tabiquería  - 

Pavimento (incluye forjado ligero mediante chapa o similar y el 
acabado del pavimento) 1.50 KN/m² 

Uso  3.00 KN/m² 

Acciones del viento 

La acción del viento se define como una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 
estática, qe, que puede expresarse como: 

qe = qb • ce • cp, siendo: 

qb La presión dinámica del viento. 

ce El coeficiente de exposición. 

cp El coeficiente eólico o de presión. 

Valores adoptados para el cálculo de las acciones del viento 

qb Presión dinámica del viento. 0,52 KN/m². 

ce 
Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se 
encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con el apartado 3.3.3 de la SE-AE. En edificios urbanos de hasta 8 
plantas puede tomarse un valor constante, independientemente de la altura, de 2.0. 

cp 
Coeficiente eólico o de presión, dependiendo de la forma y orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la 
situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5 
de la SE-AE. 

Acciones térmicas 

De acuerdo a la SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación: 

La forma y tamaño del edificio, 

las temperaturas de referencia de construcción del edificio, 

las temperaturas máximas y mínimas de ambiente, de verano e invierno respectivamente, y 

el efecto de la radiación solar. 
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En este caso la dimensión máxima del edificio no es superior a 40 metros, con lo que no se considera necesario 
estimar el efecto de las dilataciones térmicas sobre la estructura. 

Acción sísmica (NCSE-02) 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en el término 
municipal de Sestao, en Bizkaia, NO se consideran las acciones sísmicas, ya que la aceleración sísmica básica es 
inferior a 0.04g, con lo que la aplicación de los criterios de la Norma no es obligatoria. 

 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural (EHE) 

Descripción de la estructura 

Solo se aplicaría en cimentación. 

Programa de cálculo 

NOMBRE COMERCIAL CYPE 3D 

VERSIÓN 2020.b 

LICENCIA 113369, a nombre de Fernando Sarría Estructuras, S.L. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, 
IDEALIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA Y 
SIMPLIFICACIONES 
EFECTUADAS 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando barras con los elementos lineales que definen la estructura: pilares, vigas, viguetas, forjados 
nervados y reticulares, y láminas plantas conformada mediante elementos finitos con los elementos 
planos: muros, pantallas y losas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 
por tanto, un cálculo en primer orden. 

Método de cálculo 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, artículo 8, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Cuantías geométricas 

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 

Estado de cargas consideradas 

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios del Documento Básico SE-
AE y la Norma Básica EHE. Los valores característicos de las acciones se basan en lo establecido en la Norma Básica 
SE-AE, y se describen en el apartado correspondiente. 

Consideración de los efectos de segundo orden 

Se considera el efecto del pandeo es los elementos verticales en general, y a los efectos de la componente traslacional 
de la estructura se aplican los siguientes criterios: 

Si la estructura es capaz de soportar una acción horizontal de viento de al menos el 2% del peso del edificio, y el desplome entre plantas no es 
superior a 1/500 de su altura, esta componente de pandeo se despreciará. 

Si la altura entre plantas no es superior a 3,00 metros, y el lado del soporte es de al menos 0,25 metros, se prescindirá de la componente 
intraslacional. 

Durabilidad 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE establece las 
correspondientes estrategias. A estas estrategias  le corresponde la definición de una serie de parámetros relativos a 
(artículo 37.2): 

o Selección de formas estructurales adecuadas. 

o Definición de la calidad del hormigón. 
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o Espesores de recubrimiento. 

o Control del valor máximo de abertura de fisura. 

o Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos. 

o Adopción de medidas específicas contra la corrosión (por ejemplo galvánica o química) de las armaduras. 

Las formas estructurales son las definidas en los planos. 

Las calidades del material se encuentran definidas en los planos y en apartado correspondiente de esta misma 
memoria. 

Los espesores de recubrimiento se encuentran definidos en las correspondientes tablas en los planos de replanteo de la 
estructura. Además, los recubrimientos se ajustarán al cumplimiento del DB-SI para garantizar la estabilidad al fuego 
exigible a la estructura. Los valores especificados en las tablas de recubrimientos de los planos establecen el valor más 
desfavorable (mayor recubrimiento), según durabilidad y seguridad en caso de incendio. 

El control de apertura de fisura ha sido considerado para el dimensionado de los elementos estructurales, de tal 
manera que los valores máximos en cada caso no sean rebasados. 

De ser necesarias las protecciones superficiales adicionales, éstas serán definidas en los correspondientes pliegos de 
condiciones. 

Las medidas específicas en cada caso estarán definidas en los correspondientes pliegos de condiciones. 

Materiales 

Hormigón 
 Elementos de Hormigón Armado 

Cimentación    
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Designación HA-25/B/30/IIa    

Resistencia característica a los 28 días: fck (n/mm2) 25    

Tipo de cemento (rc-93) II-AS/P/V-42.5    

Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) 400/275    

Máxima relación a/c 0.60    

Características especiales -    

Tamaño máximo del árido (mm) 30    

Tipo de ambiente (agresividad) IIa    

Consistencia del hormigón Blanda    

Asiento cono de abrams (cm) 6 a 9    

Sistema de compactación Vibrado    

Nivel de control previsto Normal    

Coeficiente de minoración 1.5    

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (n/mm2) 16.67    

 

Acero en barras 

 

Acero en barras 

Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados 

Designación B-500-S    

Límite elástico (n/mm2) 500    

Nivel de control previsto Normal    

Coeficiente de minoración 1.15    

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (n/mm2) 434.78    

 

02
/0

3/
20

20



¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. MEMO ESTRUCTURA, página 12/18 
FERNANDO SARRÍA ESTRUCTURAS, S.L. 

PLAZA MAYOR 19-21, BAJO • 31621 SARRIGUREN • TEL 948263435 • FAX 948165204 • E-MAIL INFO@FSESTRUCTURAS.COM 

Acero en mallazos 

 

Acero en mallazos 

Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados 

Designación B-500-T    

Límite elástico (kp/cm2) 500    

Dosificaciones orientativas y control de los hormigones 
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 Estructuras de acero (DB-SE-A) 

Bases de cálculo, criterios de verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 Manualmente  Toda la estructura: Se adjuntan comprobaciones manuales 

   Parte de la estructura:  

    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: CYPE Metal3D 

    Versión: 2020.b 

    Empresa: CYPE INGENIEROS 

    Domicilio: 

Avda. Eusebio Sempere 
5 

03003 Alicante - 
España 

      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de la 
estructura:  

    Nombre del programa:  

    Versión:  

    Empresa:  

    Domicilio:  

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la resistencia. 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 

Bases de cálculo, modelo y análisis 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas 
previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 
provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 existen juntas 
de dilatación  

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en cuenta 
las acciones térmicas y 
reológicas en el cálculo? 

sí  

no  

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   
¿Se han tenido en cuenta 
las acciones térmicas y 
reológicas en el cálculo? 

sí  

no 

La máxima distancia es menor de 40 
m y la estructura metálica propuesta 
tiene la capacidad suficiente de 
soportar los cambios de temeratura 

 
 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso constructivo. 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del 
edificio. 
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Bases de cálculo, estados límites últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

 
siendo: 
 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

y para el estado límite último de resistencia, en donde 

 
siendo: 
 el valor de cálculo del efecto de las acciones 
 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar  y , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Documento Básico. 

Bases de cálculo, estados límites de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

 
siendo: 
 el efecto de las acciones de cálculo; 
 valor límite para el mismo efecto. 

Bases de cálculo, geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en los planos de arquitectura y 
construcción, y en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. A tal efecto: 

Se prevé la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la 
estructura (exposición, ventilación, etc.), los elementos (materiales, tipos de sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando: 

1. La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que puedan afectar a elementos estructurales. 

2. La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. 

3. El contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.). 

4. El contacto directo con yesos. 

En el proyecto de edificación se indican las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las condiciones 
ambientales internas y externas del edificio. A tal fin se utilizará la norma UNE-ENV 1090-2: 2011, tanto para la definición de ambientes, como 
para la definición de las especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de protección, así como por los correspondientes sistemas de 
aplicación. 

Los materiales protectores se almacenarán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo 
de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos. 

A los efectos de la preparación de las superficies a proteger y del uso de las herramientas adecuadas, se utilizará la norma UNE-ENV 1090-2: 2011. 

Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se 
limpiarán para quitar el polvo, el aceite y la grasa. 

Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, serán compatibles con los productos de protección a 
emplear. 

Los métodos de recubrimiento: metalización, galvanización y pintura se especificarán y ejecutarán de acuerdo con la normativa específica al 
respecto y las instrucciones del fabricante. Se utilizará la norma UNE-ENV 1090-2: 2011. 

Se definirán y cuidarán especialmente las superficies que deban resistir y transmitir esfuerzos por rozamiento, superficies de soldaduras y para el 
soldeo, superficies inaccesibles y expuestas exteriormente, superficies en contacto con el hormigón, la terminación de las superficies de aceros 
resistentes a la corrosión atmosférica, el sellado de espacios en contacto con el ambiente agresivo y el tratamiento de los elementos de fijación. Para 
todo ello se utilizará la norma UNE-ENV 1090-2: 2011. 
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En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales indicadas, sea necesario revisar la protección de las mismas, el 
proyecto prevé la inspección y mantenimiento de las protecciones, asegurando, de modo permanente, los accesos y el resto de condiciones físicas 
necesarias para ello. 

Materiales 

Al tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 

En postes S275JR 

En cerchas S275JR 

En placas y elementos auxiliares S275JR 

Las características mecánicas de los aceros utilizados se corresponden con las descritas en el artículo 4.2 de la 
instrucción SE-A. En su párrafo 2 (tabla 4.1) se especifican los siguientes valores: 

Designación 
Espesor nominal t (mm) 

fy (N/mm²) fu (N/mm²)  
t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

     

S235JR 
S235J0 
S235J2 

235 225 215 360 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

275 265 255 410 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

355 345 335 470 

S450J0 450 430 410 550 

(1)Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas 
y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

Estados límites últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado 6 “Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 
criterios de análisis: 

1. Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 

o Resistencia de las secciones a tracción 

o Resistencia de las secciones a corte 

o Resistencia de las secciones a compresión 

o Resistencia de las secciones a flexión 

o Interacción de esfuerzos: 
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..1. Flexión compuesta sin cortante 

..2. Flexión y cortante 

..3. Flexión, axil y cortante 

2. Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

o Tracción 

o Compresión 

o Flexión 

o Interacción de esfuerzos: 

o Elementos flectados y traccionados 

o Elementos comprimidos y flectados 

3. Respecto a los efectos de segundo orden originadas por la inestabilidad lateral global (artículo 5.3 del DB SE-A): 

o No se considerarán los efectos de segundo orden derivados de los desplazamientos horizontales de la estructura, ya que el 
edificio cuenta con los elementos necesarios para materializar una trayectoria clara de fuerzas horizontales hasta la 
cimentación, y el valor del coeficiente r es igual o inferior a 0,1 (según fórmula 5.3 del artículo 5.3.1 del DB SE-A). 

Estados límite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 Cimentaciones (DB-SE-C) 
Bases de cálculo 

MÉTODO DE CÁLCULO: 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 
DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

VERIFICACIONES:   

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema 
de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. En este caso el modelo consiste en zapatas 
desplantadas en el sustrato de rellenos consolidados tomando las precauciones indicadas en el estudio 
geotécnico correspondiente. 

ACCIONES: 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y 
las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

Estudio geotécnico realizado 

GENERALIDADES: 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

EMPRESA: 
Empresa de Geotecnia: Geología y geotecnia Larrea 
Dirección: Sipiri Kalea, 8, 48600 Sopela, Bizkaia 
Teléfono: 946 76 41 95 

NOMBRE DEL AUTOR/ES FIRMANTES: Agustín Larrea bergaretxe 

TITULACIÓN/ES: Licenciado en Geología. 

NÚMERO DE SONDEOS: 3 sondeos (S.P.T). 

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS: 

Aparece un primer sustrato de rellenos formados por gravas y bolos englobados en 
una matriz arcilloarenosa. De unos 6,5 m de espesor. Posteriormente aparece un 
sustrato de roca meteorizada de menos de 1 m de espesor y a continuación aparece a 
los 7 m la roca sana formada por margas arenosas o calizas. 

RESUMEN PARÁMETROS GEOTÉCNICOS: 

Cota de cimentación +5.15 
m 

Estrato previsto para cimentar 

Rellen
os 

consol
idados 
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Nivel freático 
No se 
detect

a 

Tensión admisible considerada 
0.15 

N/mm
² 

Peso específico del terreno γ=20 
kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=30º 

Coeficiente de empuje en reposo  

Valor de empuje al reposo  

Coeficiente de Balasto  

 

Cimentación 

DESCRIPCIÓN 

Cimentación mediante zapatas aisladas desplantadas en el sustrato de rellenos consolidados tomando las 
precauciones indicadas en el estudio geotécnico correspondiente (1. Los rellenos son Heterogéneos por lo 
que será conveniente un saneo de unos 0,80 m bajo la cota de apoyo y sustituir por terreno granular 
compactado. 2. En aquellas zonas donde aparece hormigón (posibles cimentaciones antiguas) se deberá 
excavar asimismo 0,80 m para evitar apoyos puntuales rígidos. 
3. La pasarela superior se apoyará tanto en el propio ascensor como en la zona de viaducto, donde este 
presenta a buen seguro una cimentación en roca, por lo que se deberá realizar ensayos asientos y posible 
afección a la estructura en voladizo.) 

MATERIAL ADOPTADO Hormigón armado. 

DIMENSIONES Y ARMADO 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen 
con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la 
losa de cimentación. Esta capa de regularización podrá no colocarse siempre y cuando se tomen 2 
precauciones: 

o Se aumentará el canto del elemento de cimentación (losa, zapata, viga, etc.) en 5 cm., 
manteniendo la cota de rasante de cara superior del elemento según queda definida en los 
planos de proyecto. 

o Los separadores o calzos de las armaduras inferiores serán de 8 cm., para garantizar impedir 
la agresión del elemento estructural por parte del terreno. 

 Seguridad en caso de incendio (SI) 

 Resistencia al fuego de la estructura (SI 6) 

En este caso, la estructura metálica forma parte de un edificio totalmente exterior, sin posibilidad alguna de recibir 
llamas y aumentar su temperatura puesto que no está encerrado por lo que no procede hablar de resistencia al fuego de 
la estructura. No sería por tanto necesario recubrir frente al fuego los perfiles metálicos puesto que al ser una 
estructura totalmente exterior no van a recibir en ningún caso fuegos ni total ni parcialmente desarrollados. 

Seguridad de utilización (SU) 

No entra en el ámbito del presente proyecto. 

 Salubridad (HS) 

No entra en el ámbito del presente proyecto. 

 Protección contra el ruido (HR) 

No entra en el ámbito del presente proyecto. 

 Ahorro de energía (HE) 

No entra en el ámbito del presente proyecto. 
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En Pamplona, noviembre de 2019 

 

 

 

Los arquitectos 

EDUARDO LANDIA ORMAETXEA, ELOI LANDIA ORMAETXEA, ALEX ETXEBERRIA AIERTZA 
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MC 2 SISTEMA DE INSTALACIONES 
 
MC 2.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.  
 
 
SANEAMIENTO 
 
La recogida de agua se realizará mediante sumideros ocultos tipo Ulma Traffic.de acero 
inoxidable de tipo lateral. 
 
La entrega a la red de saneamiento se hará en a los pozos actuales existentes en la urbanización 
del camino peatonal y la ciclovía. 
 
La conexión entre lo diversos sumideros y la red, se realizará mediante arquetas sifónicas, para 
evitar la salida de olores. 
 
Los drenajes de muros se conducirán a los pozos y arquetas existentes. 
 
 
MATERIALES 
 
Las tuberías empleadas en las canalizaciones serán de polietileno con un diámetro mínimo de 
200 mm, para las principales. Las de salida de los sumideros lineales serán de 200 mm, para 
facilitar la conexión. 
 
Los sumideros lineales serán de hormigón polímero. 
 
Las arquetas serán de hormigón in situ o prefabricado, con tapa de fundición nodular, con la 
inscripción “PLUVIALES” 
 
Los pozos serán obligatoriamente de hormigón prefabricado de 1000 mm de diámetro interior, 
estarán provistos de pates, para facilitar el acceso a su interior y dispondrán de tapa de fundición 
nodular, con la inscripción “PLUVIALES”. 
 
 
 
MC 2.2. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
El presente apartado tiene por objeto la justificación del cumplimiento de la normativa referente 
a las instalaciones eléctricas en baja tensión de fuerza y alumbrado: 

 
· REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Com-
plementarias. (ITC-BT-09 Instalaciones de Alumbrado exterior) 

 
La instalación eléctrica se representa en el plano correspondiente. 
 
Suministro de energía 
 
Se ha previsto el suministro de energía eléctrica en forma de corriente alterna trifásica, con neutro, 
siendo la tensión disponible entre fases de 400V. 
 
Empresa suministradora: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 
El punto de conexión a la red se efectuara desde la arqueta existente en la urbanización que 
discurre por la zona norte del ascensor, a una distancia de unos dos metros.  
 
La potencia prevista para el conjunto de la instalación es XXX kW 
 
La instalación de alumbrado público se alimentará desde la red existente.  
 
Características de carácter general 
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1- El cuadro general se colocará en un punto próximo a la acometida, en el zócalo de 
hormigón y dispondrá de un dispositivo de mando y protección, según exige la instrucción 
ITC- BT- 17. 

2- Del cuadro saldrán líneas de alimentación directa a receptores o líneas generales de 
distribución, a las que conectarán mediante cajas los distintos circuitos alimentados. 

3- En el cuadro general se dispondrán los dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales y de las de alimentación directa a receptores, con indicación 
del circuito al que pertenezcan.  

4- Los motores fijos con una potencia superior a 0,75 kW, estarán protegidos contra 
sobrecargas y cortocircuitos por medio de guardamotores y fusibles, según Instrucción 
ITC-BT-47, apartado 4. 

5- Para la identificación de los conductores se estará a lo dispuesto en la Instrucción ITC-
BT- 26, apartado 6.2.  

6- Las canalizaciones deberán realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20. 

7- Los cables eléctricos a realizar en las instalaciones, en este tipo de locales, serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

8- Existirán cuadros generales y de sector que protegerán los circuitos de fuerza y 
alumbrado. 

9- El aislamiento mínimo de los conductores será de 750V y las canalizaciones se 
realizarán bajo tubos no propagadores de llama. 
 
 

Descripción de la instalación 
 
ACOMETIDA 
 
Se usará la red de distribución existente para realizar la conexión en la arqueta más cercana. 
Desde dicha arqueta se enlazará por medio de canalización subterránea hasta alcanzar el zócalo 
del ascensor, donde integrado en la pared del mismo se instalará el equipo de seccionamiento y 
de medida. 
 
La conexión con la red de distribución se realizará con cable RV 0,6/1 kV 3(1x150)+1x95 mm2 
en aluminio. 
 
Conjunto individual trifásico será para montaje saliente con capacidad desde 43,5 hasta 198 
Kw. Constará de los siguientes elementos: 
 
Placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico 
tamaño AE-05 (módulo inferior). 
 
Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. (10E - 6I - 4T) 
 
Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo 
por candado y apertura 180º. 
 
Módulo inferior con 3 bases porta fusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa 
de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. 
 
Pletinas de 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad. 
Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de 
intensidad. 
 
Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida 
emisión de humos con cero halógenos. 
 
Dimensiones:750(A)x1500(H)x300(F) 

 
 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
Estará situado en la misma zona que el equipo de seccionamiento y medida y dispondrá de 
interruptores automáticos de corte omnipolar. El general será de 160 A. 
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De dicho cuadro partirán las líneas generales protegidas por interruptores diferenciales automá-
ticos que alimentarán a los distintos receptores. Para los circuitos de fuerza, el interruptor dife-
rencial será superinmunizado, para evitar disparos provocadas por fenómenos transitorios o ar-
mónicos provenientes de los equipos de regulación. 
 
Las conexiones de los cables estarán referenciadas, embornadas y ordenadas para facilitar su 
control, dejando en todas ellas un bucle con una longitud en reserva de al menos 20 cm. 
 
Todos los elementos de los cuadros tendrán rótulos indicadores de los servicios que alimentan. 

 
El número de circuitos independientes previstos, es el siguiente: 
 
+ Fuerza ascensor 
+ Alumbrado ascensor 
+ Alimentación telefonía 
+ Alumbrado general 
 
REDES 
 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión. 
 
Red Subterranea 
 
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución 
reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 
21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados 
en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir 
hormigonados en zanja o no. 
 
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 
50.086 –2-4. 
 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde 
la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 
 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del 
tubo. 
 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se 
instalará como mínimo un tubo de reserva. 
 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. 
 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro 
de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en 
una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la es-
tanqueidad del conductor. 
 
Redes de control y auxiliares 
 
Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de alimentación, 
la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02
/0

3/
20

20



Redes interiores 
 
 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes as-
pectos: 
 
- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, 
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una pro-
tección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que 
lo garantice. 
- La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores nin-
gún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, 
se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, 
así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 
 
Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínimaIP54, se-
gún UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m 
sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envol-
vente. 
 
INSTALACIÓN 
 
Los conductores empleados en toda la instalación serán de cobre cero halógenos, que tienen 
la particularidad de que al quemarse no producen gases tóxicos, siendo de baja densidad de 
humo. 
 
La tensión de aislamiento será 0,6/1 kV. 
 
PUESTA  A TIERRA 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las 
partes metálicas accesibles de la instalación (soportes,cuadros metálicos, etc.). 
 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas 
las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 
 
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 
 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 
- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, 
en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de 
igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será 
de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, sol-
dadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido con-
tra la corrosión. 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
 
TENSIÓN NOMINAL Y CAIDA MÁXIMA ADMISIBLE 
 
El suministro eléctrico de la instalación tiene las siguientes características: 
· Tensión nominal: 400/230 V trifásica 
· Frecuencia: 50 Hz 
· Alumbrado: 3% 
· Demás usos: 5% 
 
FORMULAS UTILIZADAS 
 
Cálculo de las secciones 
 
Para calcular la sección de conductores hemos tenido en cuenta la Potencia simultánea previa-
mente definida en el capítulo anterior de previsión de cargas, calculando con la misma la inten-
sidad nominal (In) en amperios, aplicando la expresión: 
 
PP = Potencia en watios 
In = A K = 1.732 (Trif) ó 1 (Monof) 
K · Cos f · U U = Tensión en voltios 
 
En los circuitos en los que existan lámparas de descarga aplicaremos la ITC-BT-44, tomando 
como potencia de cálculo la de la lámpara multiplicada por 1,8. 
 
Para los circuitos que alimenten a uno o varios motores se tomará como potencia de cálculo el 
125% de la potencia del motor mayor más la potencia de todos los demás, según se indica en la 
ITC-BT-47. 
 
Conocida In, buscamos en la tabla correspondiente de las ITC-BT-07 ó 19, según el tipo de cable 
de la línea, y elegiremos una sección cuya intensidad admisible Ia, una vez aplicados los factores 
de corrección que correspondan, sea superior a la Intensidad nominal calculada. Ia => In. 
 
Elegida la sección del cable por intensidad calcularemos la caída de tensión, teniendo en cuenta 
que no superará el 0,5% en la Línea general de alimentación, el 1% en derivaciones individuales 
y el 3% en el interior de las viviendas (ITC-BT-19). 
 
En los circuitos de alumbrado y en los de usos varios la caída de tensión la calculamos repar-
tiendo la carga suponiendo que los puntos que se definen son equidistantes. 
 
Para realizar el cálculo de caída de tensión aplicaremos la expresión: 
 
P · L · ke · 100 
- e = V- Ct% =% 
g · U·SU 
 
Siendo: 
- e = Caída de tensión (voltios) 
- Ct% = Caída de tensión (%) 
- P = Potencia (vatios) 
- L = Longitud (metros) 
- g 20 = Conductividad del cable (Cu = 56 - Al = 35) 
- k = 1 (Trifásica) ó 2 (Monofásica) 
- S = Sección de los conductores (mm²) 
Calculada S (mm²) procedemos a la elección de las protecciones magnetotérmicas y diferencia-
les, eligiéndolos de intensidad variable si comercialmente no existe ninguno de intensidad fija 
que este comprendida entre In e Ia. 
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El conductor neutro será de sección aproximada al 50% de los conductores de fase ya que no 
se prevé la existencia de desequilibrios ni corrientes armónicas debidas a cargas no lineales. 
 
Cálculo de las corrientes de cortocircuito 
La calculamos aplicando la fórmula simplificada Icc = 0.8 UA R 
 
Donde: 
- Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto deseado 
- U = Tensión de alimentación fase neutro 
- R = resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación 
La resistencia la calculamos aplicando R = r · L/S Ohm. 
Tomando r = 0,018 Ohm mm²/m para cobre y r = 0,029 Ohm mm²/m para aluminio a una tem-
peratura de 20ºC. 
 
CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ 
 
Cálculo de las secciones de los conductores y diámetro de los tubos a utilizar en las líneas deri-
vadas. Las líneas derivadas existentes no van a ser modificadas por lo que únicamente se re-
quiere le cálculo de las líneas nuevas. 
 
No obstante la instalación será totalmente estanca y se realizará mediante tubo flexible empo-
trado en obra de fábrica y mediante bandeja en montaje superficial, con tubos y cajas no propa-
gadores de la llama. 
 
Los cables de uso general y de cableado de cuadros serán no propagadores de incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 21.123 parte 4 o 5, o según 21.1002. 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores, se tienen en cuenta los siguientes factores, 
tal y como requiere la reglamentación aplicable: 
 
· Lámparas incandescentes: 1 
· Lámparas fluorescentes: 1,8 
· Motores: 1,25 
 
POTENCIA INSTALADA 
 
La potencia instalada será la siguiente: 
· 16 INCONEL BARANDA-ESTRECHO 3000K de 21,9 W = 144 W 
· 16 INCONEL CHARLY RUE 5M 4000K 35W = 560 W 
· 5  SETGA S.L.U EZ60-M - WW + (1.000) =  332.5 W 
· Ascensor = 11.600,00 W 
 
Potencia Total Instalada = 11.843,00W 
 
INTENSIDADES DE CONSUMO 
 
Teniendo en cuenta la potencia unitaria de cada lámpara, la tensión de alimentación de 230 V 
que alimenta las lámparas individualmente, el factor de corrección de 1,80 por tratarse de lám-
paras de descarga y considerando un factor de potencia de la unidad para todos los casos, se 
obtienen las intensidades de las luminarias. 
 
 TABLAS DE CÁLCULO 
 
Para el cálculo de la caída de tensión se considera una distribución trifásica, agrupando tres lu-
minarias consecutivas y situándolas en el punto más alejado, adjudicando a cada grupo de tres 
luminarias una intensidad trifásica de 0,46, 0,19, 1,02 ó 3,13 A, según corresponda. 
Con las consideraciones expuestas, el cálculo de la caída de tensión se realiza mediante la si-
guiente expresión: 
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Siendo: 
c.d.t. = Caída de tensión en voltios del tramo considerado.
I = Intensidad trifásica en amperios.
L = longitud en metros del tramo considerado.
S = Sección del conductor de cobre en mm².

Las secciones se calculan para cada circuito de forma que en ningún momento, en los puntos 
desfavorables, se sobrepase la caída de tensión máxima permitida del 3%, equivalente a 12 V 
con una tensión de 400 V. 

Sobrecargas 

Para la protección de las líneas contra sobrecargas se instalarán disyuntores automáticos mag-
netotérmicos seleccionados teniendo en cuenta la intensidad máxima que pueden soportar los 
conductores que la integran. 

Cortocircuitos 

Se adopta un poder de corte de 10kA. 

Para la selección de protecciones se ha tenido en cuenta la selectividad y la filiación. 

De este modo, la protección contra cortocircuito, se realizará mediante los mismos interruptores 
automáticos magnetotérmicos usados para la protección contra sobrecargas. 
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Proyecto elaborado por JTM

Escena exterior / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 11.0% Escala 1:386

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16
INCONEL BARANDA-ESTRECHO 3000K 
9W (1.000) 

476 476 9.0

2 14
INCONEL CHARLY RUE 5M 4000K 35W
(1.000) 

3288 3290 35.0

3 5 SETGA S.L.U EZ60-M - WW + (1.000) 8933 9509 66.5

Total: 98316 Total: 101221 966.5
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Lista de luminarias

16 Pieza INCONEL BARANDA-ESTRECHO 3000K 9W
N° de artículo: BARANDA-ESTRECHO
Flujo luminoso (Luminaria): 476 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 476 lm
Potencia de las luminarias: 9.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  70  95  100  100
Lámpara: 1 x LED A830 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza INCONEL CHARLY RUE 5M 4000K 35W
N° de artículo: CHARLY RUE
Flujo luminoso (Luminaria): 3288 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3290 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 33  72  94  97  100
Lámpara: 1 x 10 LED D320 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SETGA S.L.U EZ60-M - WW +
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8933 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9509 lm
Potencia de las luminarias: 66.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  95  98  100  94
Lámpara: 60 x EZ60S (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 4
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05.11.2019

Resumen de los resultados

Escena exterior / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 473

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superf. Calc. Plataforma 
Escalera Baja

perpendicular 5 x 9 27 11 43 0.406 0.251

2
Superf. Calc. Primer Tramo 
Escaleras Pasarela

perpendicular 27 x 5 29 24 34 0.838 0.719

3
Superf. Calc. Tramo 
Intermedio Largo Escaleras 
Pasarela

perpendicular 27 x 5 23 13 36 0.536 0.351

4
Superf. Calc. Plataforma
Superior

perpendicular 5 x 9 22 5.31 45 0.244 0.118

5
Superf. calc. Acceso Inferior 
Escaleras

perpendicular 64 x 64 28 10 39 0.359 0.255

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 5 27 5.31 45 0.20 0.12
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Proyecto elaborado por JTM

Escena exterior / Rendering (procesado) en 3D
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Proyecto elaborado por JTM

Escena exterior / Rendering (procesado) de colores falsos
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Proyecto elaborado por JTM

Escena exterior / Previsualización Ray-Trace 1
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Previsualización Ray-Trace 3
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Superf. Calc. Plataforma Escalera Baja / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 45
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(45.652 m, 13.722 m, 5.058 m) 

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 11 43 0.406 0.251
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Superf. Calc. Primer Tramo Escaleras Pasarela / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 73
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(35.378 m, 14.668 m, 1.798 m) 

Trama: 27 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 24 34 0.838 0.719

Página 13

02
/0

3/
20

20



Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Superf. Calc. Tramo Intermedio Largo Escaleras Pasarela / Isolíneas 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 224
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(16.228 m, 20.227 m, 14.906 m) 

Trama: 27 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 13 36 0.536 0.351
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Proyecto elaborado por JTM

Escena exterior / Superf. Calc. Plataforma Superior / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 49
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(22.756 m, 6.110 m, 19.216 m) 

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 5.31 45 0.244 0.118
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Ascensor y Escalera Altos Hornos Sestao

05.11.2019

Escena exterior / Superf. calc. Acceso Inferior Escaleras / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 98
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(27.504 m, 9.859 m, 1.400 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

28 10 39 0.359 0.255
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MC 3 URBANIZACIÓN 

La cota actual del terreno es +5.35 m. La parte superior de la cimentación se situará en la cota 
+5,15 m.  

La urbanización de la zona inferior del ascensor se ejecutará mediante un zócalo que alcanzará 
la cota de 6,70 metros en la parada del ascensor.  

El zócalo se construirá mediante muros perimetrales e interiores de hormigón armado de altura 
variable de 25 cm de espesor. Bajo los muros, se ubica una zapata corrida de 30 x 75 cm que se 
solidarizará a las zapatas principales de la torre del ascensor y la escalera. La parte intersticial 
entre muros se rellenará con material de relleno limpio de cantera en rama compactad a tongadas 
de 50 cm. El forjado superior será una losa armada de 25 cm.  

El hormigón con el que se ejecutarán las losas será tintado de negro y acabado fratasado  con 
cuarzo y corindón. 

Las escaleras y las gradas existentes en los perímetros del zócalo se construirán con una 
solera armada de 12 cm de espesor, con encofrados perdidos de poliestileno expandido. El 
hormigón utilizado para esta parte del zócalo será del mismo color y acabado que el de las 
losas superiores.

Las barandillas del zócalo se construirán con el mismo sistema que los de las escaleras, a 
través de pletinas metálicas y red exterior de acero inoxidable. 
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Schindler 5500 

 

Grupo tractor FML 
 
El grupo tractor tipo FML está diseñado sin reductor corona-sinfín, con tecnología gearless. Por este motivo 
presenta un mayor rendimiento que los equipos de tracción convencionales con reductor, a la vez que reduce el 
nivel de ruido. La tracción es mediante un motor elástico asíncrono trifásico controlado por variador de frecuencia 
diseñado para tener una larga vida operativa. 
 
El sistema de control de tracción empleado es mediante variador de frecuencia en bucle cerrado, lo que 
proporciona una alta precisión de parada, un alto grado de confort de marcha y un funcionamiento silencioso. 
 
El conjunto de la máquina incorpora, asimismo, el freno doble electromagnético, que actúa directamente sobre el 
eje de tracción, lo cual elimina el riesgo de los movimientos incontrolados de cabina en ascenso, cumpliendo con 
las nuevas disposiciones europeas EN 81 70, Directiva 95/16, Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 
89/336/CEE, y el RD 57/2005, aplicable en España a partir de agosto de 2005. 
 
 

 
 

1- Variador de frecuencia. 
2- Parte superior del hueco. 
3- Maquina FML 

 
El apoyo de la máquina para la versión MRL se realiza a través de una bancada metálica con soportes elásticos 
(Silent Blocks) que impiden la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.  
 
El avanzado diseño en los elementos de tracción hace posible un grupo tractor más pequeño, lo que permite una 
gran flexibilidad facilitando su colocación. 
 
Un significativo ahorro de energía y la no necesidad de aceite lubricante en comparación con las máquinas con 
reductor, contribuye a la protección del medio ambiente. 
 
La máquina incluye un dispositivo manual de maniobra de rescate,  que permiten llevar la cabina a un nivel de 
acceso mediante un mecanismo manual  o eléctrico en caso de fallo de la alimentación de corriente. 
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Características 

 
– Motor asíncrono: FML 
– El motor eléctrico está diseñado para evitar deslizamientos sobre el eje principal. El motor eléctrico 

asíncrono de variación de frecuencia transmite el par motor requerido al eje principal. El motor FML160 se 
refrigera por convección. El encoder asegura un control del motor y un control preciso de la velocidad. 

– Motores con 340 V para VF xxBR. 
– No se necesita aceite. 
– Máquina sin reductor con frenos de disco independientes en cada lado. 
– Diámetro del eje/polea de tracción: 125 mm. 
– Ángulo de abrace 180° con el contrapeso lateral (MRL: Machine Room Less) 
– Las máquinas de cintas (STM) permiten reducir el diámetro de polea de tracción en comparación con las 

maquinas convencionales de cables. Esto reduce el consumo de energía al permitir que se mueva la 
misma carga con unos requisitos de tamaño de maquinaria menores. 

– La tracción mediante STM mejora del rendimiento acústico para conseguir menos molestias por ruido 
dentro del ascensor y en las habitaciones contiguas. 

– El sistema de freno de la maquina se compone de cuatro pinzas de freno, dos de ellas actuando 
directamente sobre el disco de freno. Para liberar el freno, un voltaje sobrexcitado  es aplicado al 
electromagnético. La función de cada pinza de freno es monitorizada por un contacto de freno. La 
guarnición del freno forma parte del disco de freno. 

– El dispositivo de apertura del freno por impulsos para la evacuación manual, PEBO, se localiza en la 
maniobra. Para mover la cabina en caso de que la alimentación falle en instalaciones MRL: 

– Para un proceso de evacuación automático para condiciones no equilibradas. 
– Para un proceso de evacuación compleja bajo condiciones equilibradas, el dispositivo de 

evacuación equilibrado (Habegger, actúa sobre el cable del limitador de velocidad) es usado 
junto con el PEBO. 
 

 
 

Ventajas 
 

• Funcionamiento rápido, suave, silencioso, fiable y ecológico. 
• La tecnología sin reductor permite un mayor confort de viaje y una parada de alta precisión. 
• Instalación fácil y flexible en el interior del hueco, en la parte superior. 
• Reduce el impacto medioambiental al reducir el consumo eléctrico y no precisar aceite lubricante. 
• Cumple con la normativa internacional sobre máquinas eléctricas, la nueva Directiva Europea de 

Compatibilidad Electromagnética y las normas europeas y españolas de ascensores 
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Tracción VARIODYN VF en bucle cerrado 
 
Este sistema de tracción de corriente alterna, permite una 
aceleración y deceleración constante y una llegada directa, 
confortable y muy precisa de la cabina a los pisos, evitando la 
habitual etapa de aproximación a los mismos, con velocidad 
reducida. Esto se consigue mediante una regulación electrónica de 
la velocidad y un sistema de información continuo del posicionado 
de la cabina en el hueco. 
 
Las ventajas fundamentales que presenta este sistema de tracción 
para ascensores son: la aproximación directa a planta, la mejora en 
la precisión de parada, la fiabilidad del funcionamiento, el bajo 
consumo de energía comparado con sistemas convencionales, 
debido fundamentalmente al alto rendimiento (cos φ próximo a la 
unidad y eliminación de los picos de corriente en el arranque) así 
como el mayor confort para los usuarios. También impide el 
deterioro de los elementos transportados y los accidentes de 
usuarios debido a los escalones dejados por las tracciones 
tradicionales, entre la cabina y el nivel del piso. 
 
La suavidad en el proceso de arranque y parada, contribuye además 
a la prolongación de la vida útil del equipo de tracción. 
 
El principio básico de funcionamiento de un sistema de tracción con 
variador de frecuencia consiste en transformar la corriente alterna 
trifásica en corriente continua y después volverla a convertir en 
corriente alterna de voltaje y frecuencia variable. Esto se consigue 
mediante el inversor del Módulo Integrado de Potencia Inteligente 
(IIPM) que utiliza una avanzada tecnología de Transistores Bipolares 
de Puerta Aislada (IGBT), que permite una modulación por impulsos 
de duración variable y alta frecuencia. Su principal ventaja es una 
modulación de alta frecuencia – hasta 24 kHz – que asegura no solo 
un desplazamiento silencioso, sino también un suave funcionamiento 
del motor, con un control muy preciso.  
 
Este sistema de tracción tiene una influencia clara en las instalaciones y en el edificio, que pasamos a referir: 
 

� Se consigue una precisión de parada con respecto al nivel 
de piso de +/- 5 mm: evitando riesgos a los usuarios, al 
eliminar los escalones dejados por las tracciones 
tradicionales, gracias a la información de bucle cerrado 
sobre la velocidad y la posición de la cabina en el hueco. 
 

� Aproximación directa a planta, a partir de la velocidad 
máxima, sin escalones intermedios, que permite reducir los 
tiempos de espera e incrementar la capacidad de transporte. 

 
� El sistema de tracción está compuesto básicamente por un 

sistema capaz de regular la tensión y la frecuencia de 
alimentación del motor de tracción, en función de las 
necesidades que resultan al comparar los procesos reales 
de funcionamiento del conjunto del ascensor y el funcionamiento óptimo diseñado por la maniobra para 
cada viaje programado. 

 
Las curvas óptimas estudiadas para obtener el máximo nivel de confort (bajas aceleraciones), en base a un 
profundo estudio ergonómico, se diseñan en cada instante por un módulo lógico de cálculo, haciendo la 
aproximación a piso de una forma directa, sin velocidades intermedias de transmisión, minimizando los tiempos de 
viaje. 
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� La regulación instantánea de la máquina de tracción, en función de las necesidades óptimas, permite 
tener consumos minimizados y junto con un factor de potencia (cos φ está entre 0,85 y 1), las 
repercusiones son claras y ventajosas en el consumo de energía reactiva del edificio. 

 
� Mayor confort para los usuarios por su funcionamiento silencioso, debido a la variación continua de la 

velocidad en las distintas fases del recorrido. 
 

� Renivelación automática para la compensación del alargamiento de los medios de tracción en casos de 
cambio de carga en estado de reposo. 
 

 
 
Arquitectura del Sistema Variodyn 
 
El módulo de mando de la tracción es el cerebro del sistema Variodyn. Recibe las instrucciones para realizar un 
trayecto desde el controlador del ascensor y a través del interface. Utiliza los parámetros preseleccionados en su 
memoria para encontrar la curva de velocidad óptima para ese trayecto. Una vez conocida la carga de pasajeros 
que debe transportar, calcula la corriente de tracción para comenzar el desplazamiento y acciona el módulo de 
potencia. 
 
Durante el trayecto realiza un seguimiento constante comparando la información que le va llegando con la curva 
ideal del trayecto, variando el par de torsión del motor para alinear perfectamente la curva real con la curva ideal. 
 
El módulo de potencia, convierte la corriente alterna trifásica en corriente continua. Después y accionado por el 
módulo de mando de tracción, convierte la corriente continua en corriente alterna con la frecuencia y el voltaje 
requeridos para accionar el motor. 
 
El interface es el canal de información que el módulo de mando de la tracción utiliza para comunicarse con el 
sistema de control del ascensor, además de con los centros de monitorización del funcionamiento y diagnóstico. 
Una resolución de +/- 0,5 mm en la información que proviene del hueco del ascensor permite al módulo de 
potencia suministrar al motor la alimentación exacta para ajustarse a los parámetros de referencia.  
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Control de tracción (variador) 

 

– Control total y preciso de la velocidad y del par del motor, desde cero hasta velocidad máxima.  
– Precisión de llegada mejorada. 
– Mayor confort de marcha. 
– Reducción del nivel sonoro del motor de la máquina. 
– Menor consumo de energía. 
– Baja realimentación de red. 
– Baja relación de corriente de arranque/corriente nominal en la red. 
– Aplicación de la tecnología de módulo de alimentación integrado (SkiiP = SemiKron Intelligent Integrated 

Power) más avanzada con Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs). 
– Par controlado a velocidad cero para compensación de la carga. 
– Elementos electrónicos de potencia resistentes a cortocircuitos. 
– Alta calidad de control mediante regulación vectorial digital. 

 

 

MODULO DE 
POTENCI 

MODULO DE  
MANDO DE  
TRACCIÓN 

INTERFACE 
MOTOR 

 

 

CABINA 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE: 
VELOCIDAD 
CORRIENTE 

CORRIENTE 
TRIFÁSICA ALTERNA 

INFORMACIÓN SOBRE  
LOCALIZACIÓN DE CABINAS,  
CARGA DE PASAJEROS,  
REFERENCIA DE NIVELACIÓN 
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Control de maniobra CO MX-GC 
 
La maniobra CO MX-GC es el control de maniobra Schindler, especialmente 
diseñado para edificios con gran volumen de tráfico, edificios de mediana y gran 
altura de tipo residencial y comercial del segmento alto, hoteles, oficinas y edificios 
públicos. 
 
CO MX-GC facilita un tratamiento óptimo del. CO MX-GC soporta hasta 6 
ascensores en grupo y es capaz de servir hasta 30 paradas y 120 m. de recorrido 
máximo. 
 
La maniobra CO MX-GC carece de un microprocesador "combinador" común para 
ascensores agrupados, que asuma y realice las funciones de distribución de 
llamadas entre los distintos elevadores, ya que todos y cada uno de los 
microprocesadores de cada ascensor, llevan a efecto la totalidad de cálculos 
procesados, constituyendo una estructura descentralizada. 
 
La información procesada se comparte entre todos los ascensores gracias a un 
sistema de intercomunicación que suministra dicha información a todos los 
microprocesadores y asegura las operaciones comparativas entre ellos.  
 
La carencia de un único procesador "combinador", hace que las averías en éste ya 
no afecten al resto de ascensores, los cuales continúan prestando servicio con total 
independencia del elevador afectado, que queda fuera de servicio. 
 
Todas las conexiones a los circuitos impresos se realizan mediante terminales, por 
lo que las posibilidades de errores y las falsas conexiones son improbables.  
 
Mediante un display integrado en el propio cuadro, podemos saber, en tiempo real, 
los estados del ascensor, posición, carga, velocidad e incluso qué errores o estados 
están activos en ese momento. 
 
El conjunto se complementa con la botonera de revisión / botonera de maniobra de 
socorro, que va colocada en el techo de la cabina, permitiendo controlar el 
movimiento del ascensor durante labores de mantenimiento (modo revisión) y 
también puede funcionar como botonera de socorro conectándola directamente al 
cuadro de maniobra. Los mazos son prefabricados y se suministran preparados para 
su conexión. 
 
Con las prestaciones de la maniobra y la precisión del sistema de control de carga 
que la acompaña, se calcula con mayor fiabilidad, el número real de pasajeros que 
entran, salen u ocupan la cabina; si únicamente se dispone de control de carga 
vacío / completo, se considera para cada parada una sola persona, que entrará y 
saldrá de la cabina. 
 
Opciones 
 

� Sistema de evacuación automática. Los pasajeros pueden ser evacuados 
rápidamente, en caso de fallo eléctrico. 

� Posibilidad línea directa con el Centro de Control Schindler 24 horas, que 
garantiza una comunicación bidireccional permanente. 

� Sistema anunciador de voz, que facilita el uso del ascensor para personas 
mayores y personas con discapacidades (según norma EN81-70). 

� Maniobras especiales: incendios, reservación y emergencia. 
� Contador de ciclos de flexión de las cintas STM 
� Nuevo modo reposo/modo Stand-by reducido 

 
Ventajas 

 
� Alta disponibilidad y confianza 
� Menor ruido y vibraciones 
� Rápida y fácil puesta en servicio: interfaces estándares y cableado simplificado 
� Reducido tiempo de instalación 
� Óptima gestión de tráfico 
� Eficiente gestión del coste de funcionamiento 
� Información de hueco SALSIS, que permite una precisión de nivelación excepcional, gracias al encoder 

absoluto de información todo ello siendo respetuoso con el medio ambiente 
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� Sistema de relé de conmutación para mantener la comunicación de las llamadas de piso aun cuando el 
ascensor principal esté aislado por mantenimiento, etc. 

� Los parámetros del Varidor 35 se pueden ajustar a través del SMLCD (limitado por motivos de seguridad). 
� Interfaz para PEBO 

 
Tecnología del bus de cabina 
 

– CAN abierto en lugar de LON a la cabina. 
– SCAN al operador de puerta 
– SCAN a la COP (Botonera de Cabina). 

 
Tecnología del bus de piso 
 

– Bus BIO para botoneras convencionales. 
 
La maniobra se suministra con la información de hueco SALSIS (Safety Absolute Linear Shaft Information 
System), sus soportes, sensores y dispositivos de accionamiento que van colocados en el hueco, gracias al cual, 
el ascensor sabe dónde está en todo momento. Se trata de un sistema ABSOLUTO, es decir, que no mide 
distancias relativas si no que sabe su posición exacta dentro del hueco, sin viaje de corrección hasta punto 
conocido y después otro de aprendizaje. Un sensor fijo, que va colocado en el techo de la cabina, lee la banda 
magnética, igualmente fija y colocada en la parte superior del hueco, y transmite la posición exacta al cuadro de 
maniobra a través de un bus. Lo excepcional de este método, reside en que con este sistema y un pesacargas, el 
ascensor es capaz de regular sus curvas de par para llegar siempre a nivel de piso exactamente y sin 
correcciones.  
 
SALSIS 

 

Comentarios generales 

 
– Unidad electrónica con funcionamiento a prueba de fallos. 
– Facilidad de montaje y sustitución, si es necesario. 
– Imanes en las puertas de piso para detectar las posiciones de piso. 
– Fijación y tensado de la banda magnética con contacto del circuito de 

seguridad. 
– Funciones de seguridad con contactos en el circuito de seguridad.  
– Lógica e información de posición a través del bus CAN abierto. 
– Límites de parada durante el mantenimiento para impedir que el 

ascensor llegue a los límites finales del hueco. 
 

Detección de movimiento involuntario 

 
– Detección por velocidad dentro de la zona de puerta. 
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Elementos de tracción de cabina 
 

 
Elementos de tracción de nuevo diseño, adecuados a las 
características de la instalación y normativa vigente. 
 
Terminales y accesorios para fijación de los elementos de tracción de 
cabina / contrapeso. 
 
Los nuevos elementos de tracción presentan una mayor flexibilidad que 
los cables de acero convencionales, al estar formados por múltiples 
hilos finos de acero, recubiertos de material de alta adherencia para 
garantizar la óptima tracción y un funcionamiento extraordinariamente 
silencioso.  
 

 
 

El menor radio de curvatura de los STM en comparación con los cables permite una menor polea de tracción. 
 
Las ventajas son:  

– Motor compacto. 
– Disposición optimizada del sistema. 
– Mejor utilización del hueco. 
– Menos par / energía necesaria para mover la misma 

carga. 
 
La tecnología STM presenta una característica de amortiguación mejor 
que los cables de acero. 

 
Proporciona una mejor calidad de viaje:  

– menor nivel de ruido. 
– menores vibraciones. 
– Mejora la precisión de parada en el piso. 
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Limitador de velocidad 

 
El limitador de velocidad es un elemento de seguridad 
esencial para que la actuación del paracaídas se realice 
de acuerdo con las condiciones exigidas por la 
reglamentación vigente, en el caso de que por cualquier 
razón la cabina supere el límite de velocidad máximo 
permitido. 
 
Este dispositivo está integrado por los siguientes 
componentes: 
 

• Soporte superior en el que se alojan la polea y 
los dispositivos de control de velocidad 
electromecánicos. 

 
• Soporte inferior en que se aloja la polea tensora 

y los dispositivos eléctricos de seguridad de 
rotura o aflojamiento del cable del limitador. 

 
Cable limitador 

 
El cable de limitador se utiliza para transmitir el 

movimiento de la cabina al limitador de velocidad y cuando éste actúa provocar el accionamiento del paracaídas.  
 
Junto con el cable del limitador se suministran los elementos accesorios para su amarre a la cabina/contrapeso. 
 
 

Paracaídas de cabina 
 
El paracaídas es uno de los dispositivos de máxima seguridad 
que cuidan de que los pasajeros sean transportados con total 
garantía. 
 
Se trata de un dispositivo mecánico que se destina a parar e 
inmovilizar la cabina sobre sus guías en caso de que ésta 
supere los límites de velocidad permitidas por la legislación 
vigente. Está diseñado de tal forma que es capaz de detener la 
cabina a plena carga, incluso en el caso de rotura de un 
órgano de sustentación, apoyándose en las guías.  
 
El paracaídas progresivo decelera la cabina del ascensor en 
bajada, pero también podría hacerlo en subida. Pueden 
utilizarse como un paracaídas de doble acción o simplemente 
como una protección en bajada. 
 
Una vez que ha actuado el limitador de velocidad, el 
paracaídas realiza el esfuerzo de frenado con una fuerza de 
magnitud controlada que presiona las placas sobre las guías 
del ascensor a través de palancas, hasta parar la cabina. 
 
Además, el paracaídas lleva un dispositivo eléctrico de seguridad que actúa sobre la maniobra, produciendo la 
parada del grupo tractor.  
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Amortiguador 
 
Los amortiguadores son un dispositivo de seguridad que sirve de tope de final de recorrido, ya que cumplen el 
objetivo de asegurar la detención de la cabina con una deceleración no peligrosa para los usuarios, cuando ésta 
sobrepasa el nivel del piso más bajo (amortiguadores de cabina), o el nivel del piso más alto (amortiguadores de 
contrapeso). 
 
Los amortiguadores se disponen en el foso, en la vertical de las armaduras de cabina y contrapeso. 
 
Los amortiguadores de absorción de energía están compuestos por un cilindro de material elástico de poliuretano. 
Cuando la cabina entra en contacto con ellos, estos se comprimen y se expanden libremente al deformarse. Una 
vez que la carga ha sido aliviada, el amortiguador recupera la forma cilíndrica inicial, al tratarse de un material 
elastómero. 

 
Cortina óptica 
 

Las puertas de cabina disponen de un detector 
electrónico de proximidad, compuesto por dos bandas 
sensoras 2D. Esta cortina, de alta sensibilidad de 
respuesta, aumenta la seguridad de los pasajeros en las 
entradas y salidas que se realicen en la cabina. 
 
La cortina óptica funciona por medio de una serie de 
haces infrarrojos entrecruzados entre los detectores 
situados a ambos lados de la puerta. Dispone de una 
central y de unas regletas de transmisores y 
receptores, estos últimos se encuentran alejados en un 
perfil resistente y utilizan un microcontrolador interno 
que dispone de diodos LED de diagnóstico que 
proporcionan la información de accionamiento y posible 
fallo. 
 
Cuando el ascensor está con puertas abiertas se 
generan rayos de luz invisibles en el rango de 
infrarrojos. Si se interrumpe uno de estos rayos se 
genera inmediatamente una orden de reapertura, 
impidiendo que la puerta contacte con los usuarios.  
 
De instalación sencilla y montaje invisible, el 2D 

incorpora un sistema de auto-calibración, sin ajustes manuales, aumentando la disponibilidad del ascensor, el 
confort de los usuarios y la longevidad de las puertas. 
 
El sistema de control, altamente fiable, se halla interconectado con la maniobra del ascensor. 
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Pesacargas  - Control de carga 
 
Dispositivo electrónico de control de estado de carga en cabina que permite reconocer con precisión en cada 
momento, la carga existente en cabina. 

 
Este sistema genera una serie de señales de carga de la cabina para el control de maniobra. Si la carga nominal 
de la cabina es excedida, las puertas permanecen abiertas mientras se señaliza esta situación, con lo cual este 
sistema impide que la cabina viaje con una carga superior a la cual está diseñada.  
 
Por otro lado, la instalación del pesacargas en maniobras colectivas-selectivas, evita paradas innecesarias, cuando 
la cabina viaja completa, en las plantas donde se ha solicitado su servicio hasta que la cabina disponga de 
capacidad de carga para transportar más personas, en cuyo caso desaparece la señal  de cabina completa.  
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Cabina PK33 
 
La cabina está formada por el camarín (o comúnmente llamado cabina) y la armadura. 
 
Las características de la cabina son según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones: 
 

• La cabina se realizará en chapa de acero inoxidable y con las paredes de vidrio laminado. 
• El suelo de cabina se realizará en chapa de acero para albergar el material de obra. 

 
Las dimensiones de la cabina son acordes con la superficie permitida por la reglamentación (EN 81-1) para el nº 
de personas indicado en la tabla de características. 
 
El techo de la cabina tiene una barandilla si existe un espacio libre en el plano horizontal y hacia el exterior del 
borde del techo que exceda de 300 mm. 
 
El umbral de la cabina está provisto de un guardapiés o faldón vertical, de la anchura de las puertas de piso y 
altura de acuerdo a la normativa. 
 
Los conjuntos que permiten desplazarse a lo largo de hueco con el menor rozamiento posible, denominados 
'zapatas', aseguran el posicionamiento vertical de la cabina durante su desplazamiento bien deslizado o rodando. 
 

La luz LED crea un ambiente agradable y contribuye a reducir el consumo de 
energía.  
 
Ventajas 
 

• La luz LED tiene una vida útil de 50.000 h (comparación: la vida útil de una luz 
halógena es solo de 1.000 h y la de la luz CFL, de 5.000). 

 
• La luz LED es respetuosa con el medio ambiente y requiere poco 
mantenimiento gracias a su vida útil más larga. 

 
 

Armadura de Cabina – FR33 
 
La armadura es un conjunto de perfiles de acero resistente que soporta a la cabina, y al que se fijan los medios de 
suspensión y el mecanismo del paracaídas con su timonería. Es un elemento diseñado para resistir tanto las 
cargas normales de funcionamiento como las que se puedan producir al entrar en funcionamiento el paracaídas y 
quedar acuñada la cabina, o por el impacto de la cabina sobre sus amortiguadores. 
 
La cabina está fijada a la armadura, teniendo unas dimensiones y estructura acordes con la carga útil y utilización, 
estando equipada con puertas automáticas reglamentarias, gobernada por operador eléctrico. 
 
Su peso total determina el peso del contrapeso y la carga estática en el eje de la polea de tracción, lo que define 
tanto el dimensionado del grupo tractor como la disponibilidad máxima de elementos a acoplar. 

02
/0

3/
20

20



 13 / 14 

  

Puertas de acceso en pisos y cabina 
 
Puertas de acceso en pisos 
 
Constan de los siguientes elementos: 
 

� Marcos metálicos 
� Hojas acristaladas guiadas en dintel y pisadera 
� Mecanismo de apertura y cierre accionados por un operador eléctrico situado en el techo de la cabina. 
� Enclavamientos mecánicos y circuitos de control de seguridad.  

 
El diseño, construcción y funcionamiento de las puertas cumple con las exigencias actuales de la Normativa de 
Aparatos Elevadores. 
 
Puertas de acceso en cabina 
 
El ascensor no arrancará si la puerta no está cerrada y establecidas todas las 
seguridades que permitan el funcionamiento del ascensor. La reapertura es 
también automática en el caso de encontrar un obstáculo en el trayecto de 
cierre, ya que disponen de un detector electrónico de proximidad. El control de 
accionamiento, totalmente cableado, se encuentra integrado en el propio 
operador sobre el techo de la cabina. 
 
El mecanismo que soporta las hojas, se desplaza sobre cuatro ruedas a lo largo 
de unas guías de perfiles metálicos. Éstos a su vez, se fijan a una chapa base. 
Las ruedas superiores guían y soportan las hojas de la puerta y las zapatas 
inferiores acoplan el carro a la guía para evitar posibles desplomes o salidas de 
las hojas de éstas.  
 
Todo lo expuesto nos permite obtener un sistema de puertas suficientemente 
apto para las prestaciones que se requieren, reduciendo los tiempos en el ciclo 
apertura o cierre, con importante repercusión en la mejora de la capacidad de 
tráfico de la instalación al reducir sensiblemente el tiempo empleado en cada 
parada. 
 
 

Operador de puertas con tracción regulada VVF: VARIDOR 35 
 
La tracción o impulsión de puertas en corriente alterna incorpora un cuadro electrónico de mando y control que 
permite regular la velocidad, par y deceleración, fijando independientemente los distintos parámetros en las fases 
de apertura de cierre, mediante la variación de la frecuencia y la tensión de alimentación del motor, regulando la 
velocidad de rotación, comparando los procesos reales de funcionamiento de la puerta con el programado en el 
sistema. Las curvas óptimas de aceleración y deceleración son ajustables. 
 
Un circuito de limitación de corriente permite regular el par del motor y en consecuencia el empuje de las puertas 
en la fase de cierre, adaptándolo a los requisitos de seguridad establecidos por las Normas o Reglamentos 
vigentes. 
Un circuito de retroalimentación, capaz de detectar y compensar las variaciones del esfuerzo durante la carrera, 
asegura la uniformidad del movimiento aún con una evolución no lineal de las fuerzas resistentes. 
 
Los circuitos de potencia están eficazmente protegidos contra eventuales situaciones de motor bloqueado u otras 
anomalías del mismo. Para ello el circuito incluye un limitador de corriente y un sensor de temperatura. 
 
Las puertas automáticas de cabina aportan a la instalación las siguientes ventajas:  
 

� Cumplimiento de las normas y disposiciones sobre seguridad apoyadas por la reglamentación vigente, 
tanto a nivel nacional como europea.  

� Eliminación de los peligros de atrapamiento: aumenta la seguridad de los usuarios.  
� Mejora la estética de la cabina al disponer de un frontal cerrado con puertas de acero inoxidable.  
� Mayor fiabilidad eliminando problemas relativos al estado de las puertas, de construcción robusta y gran 

resistencia mecánica.  
 
 

Características VARIDOR 35 

 

– Sistema de tracción integrado 
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– Unidad de accionamiento y fuente de alimentación ubicadas en el mismo cabecero. (no es necesario 
espacio encima o detrás del cabecero). 

– Mecanismo de acoplamiento con arrastrador activo – Cierre positivo. 
– Capaz de arrastrar hojas de hasta 240 kg (cristal). 
– Operador de puerta CC sin escobillas (imán permanente). 
– Bajo consumo de energía. 
– Apertura y cierre más suave. 
– Más fácil de mantener. 
– Mayor fiabilidad. 
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO 

HORNO nº1 EN SESTAO.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO 

HORNO nº1 EN SESTAO.
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1 70:  - Pag.  de 

1 01 ACTUACIONES PREVIAS 335,52 €

1.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

1.2 UD Desmontado, acopio y montado farola

Desmontaje, guarda y posterior montaje de farolas de alumbrado público existentes 
en el ámbito de actuación de las obras, incluido; desmontaje, condena provisional 
y/o retirada de la red de alimentación, conductos, cables, anclajes, elementos de 
amarre, p.p. de ciemntacón afectada, recolocación posterior, anclaje de la misma, 
material de fijación, canalización necesaria, cableado y conexionado, p.p. de medios 
auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada, conexionada y en 
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

FAROLAS JUNTO A BIDEGORRI 3,00 3,00

3,000 UD 111,84 € 335,52 €
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2 02 DEMOLICIONES 8.815,94 €

2.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud 19,89 €

2.2 m Levantado barandilla metálica

Levantado de barandilla metálica, con medios manuales y equipo de oxicorte de 
barandilla metálica recta, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta e incluyendo el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 
Incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso carga y transporte a 
vertedero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

LEVANTADO BARANDILLA DE 
PUENTE

1,00 4,00 4,00

4,000 m 8,88 € 35,52 €

2.3 m Corte de pavimento y solera

Corte de pavimento y solera armada, mediante máquina cortadora de disco de 
diamante. Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada de escombros a pie de carga, 
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la longitud realmente 
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 35,00 35,00

35,000 m 3,62 € 126,70 €

2.4 m2 Demol solera H-masa manual

Demolición de solera de hormigón en masa o ligeramente armado, por medios 
mecánicos o manuales si fuese necesario, incluso retirada de escombros al punto 
de carga, según NTE/ADD-19. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. 
Medido la superficie a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

AREA DE AFECCION EN 
PLANTA BAJA

1,00 770,00 770,00

770,000 m2 10,19 € 7.846,30 €

2.5 m2 Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 cm de espesor con 
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de 
carga, según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ZONA AFECCION DEL 
VIADUCTO

1,00 4,00 0,50 2,00

2,000 m2 9,51 € 19,02 €

2.6 m3 Transp dist max 10 Km carga mecánica

Transporte de escombros realizado, mediante camión dumper con caja de 10 m3 de 
capacidad y 17 t de carga a una distancia máxima de 10 Km. Incluso carga con 
medios mecánicos. Volumen medido en perfil esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RESIDUOS PAVIMENTO Y 
SOLERA

1,00 120,00 120,00

120,000 m3 6,57 € 788,40 €
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3 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.310,52 €

3.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

3.2 M2 Retirada capa vegetal mecánicos

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Medida sobre 
plano de perfiles.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA AJARDINADA AFECTADA 1,00 50,00 5,00 1,00 250,00

250,000 M2 2,47 € 617,50 €

3.3 m3 Excv ter compactos retro

Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora en cualquier clase de 
terreno, siguiendo las directrices del estudio geotécnico, por medios mecánicos e 
incluso ayuda manual si es necesario. Incluso extracción de tierras fuera de la 
excavación a pie de carga, en vaciado y con agotamiento de aguas incluido, 
repercusión por excavación de bataches, p.p. de trabajos complementarios 
contemplando, perfilados, taluzados, entibaciones, acodalamientos, apeos 
necesarios, p.p. de costes indirectos. Medido el volumen de tierra excavado sin 
aplicar factor de esponjamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA ACTUACION 1,00 585,00 0,80 468,00

468,000 m3 2,00 € 936,00 €

3.4 m3 Excv pozo compactos mecánicos

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios medios manuales martillo 
rompedor y compresor de aire pala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso a los bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie 
teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS

Zapata ascensor 1,00 6,80 6,80 2,00 92,48

Zapata escalera 1,00 6,50 5,00 1,80 58,50

150,980 m3 12,72 € 1.920,47 €

3.5 m3 Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales martillo 
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rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS CORRIDAS

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 0,50 3,77

1,00 1,32 0,75 0,50 0,50

1,00 9,20 0,75 0,50 3,45

1,00 14,78 0,75 0,50 5,54

1,00 8,54 0,75 0,50 3,20

1,00 6,51 0,75 0,50 2,44

1,00 9,88 0,75 0,50 3,71

1,00 5,10 0,75 0,50 1,91

1,00 2,67 0,75 0,50 1,00

1,00 5,95 0,75 0,50 2,23

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 0,50 14,14

1,00 6,14 1,75 0,50 5,37

1,00 6,54 1,75 0,50 5,72

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 0,50 4,77

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 0,50 4,02

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 0,50 2,51

1,00 2,07 0,65 0,50 0,67

64,950 m3 12,35 € 802,13 €

3.6 m2 Ref limp man fondos znj/pz ter medio

Refino y limpieza de fondos de zanjas/pozos en terreno medio por medios 
manuales, con extracción de tierras a los bordes. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS ----------------

Zapata aislada ascensor 1,00 6,80 6,80 46,24

Zapata aislada escalera 1,00 6,50 5,00 32,50

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 7,53

1,00 1,32 0,75 0,99

1,00 9,20 0,75 6,90

1,00 14,78 0,75 11,09

1,00 8,54 0,75 6,41

1,00 6,51 0,75 4,88

1,00 9,88 0,75 7,41

1,00 5,10 0,75 3,83

1,00 2,67 0,75 2,00

1,00 5,95 0,75 4,46

Zapatas tipo 2 ---
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1,00 16,16 1,75 28,28

1,00 6,14 1,75 10,75

1,00 6,54 1,75 11,45

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 9,55

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 8,04

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 5,01

1,00 2,07 0,65 1,35

208,670 m2 5,32 € 1.110,12 €

3.7 m3 Relleno y extd zahorra 10Km

Relleno y extendido con zahorra transportada hasta una distancia máxima de 10Km, 
realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el 
volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RELLENO BAJO PLATAFORMA 
-----

ZONA PLATAFORMA 
HORIZONTAL

1,00 26,60 1,08 28,73

1,00 37,60 1,18 44,37

ZONA RAMPA 1,00 28,60 0,90 25,74

1,00 57,80 0,45 26,01

1,00 35,20 0,30 10,56

1,00 46,50 0,30 13,95

ZONA ESCALERA JUNTO A 
ASCENSOR

1,00 23,00 0,60 13,80

ZONA ESCALERA 2 1,00 8,90 0,60 5,34

168,500 m3 16,43 € 2.768,46 €

3.8 m3 Trans tierras 10km c/retro

Transporte de tierras con camión dumper de 25 t tracción total, cargado con 
retroexcavadora (la misma que excava), a una distancia media de 10 km 
considerando ida y vuelta. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EXCAVACION TERRENO 
COMPACTO

1,00 468,00 468,00

EXCAVACION POZOS 1,00 150,98 150,98

EXCAVACION ZANJAS 1,00 64,95 64,95

683,930 m3 1,69 € 1.155,84 €
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4 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 115.707,72 €

4.1 m2 CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 m2

4.2 m3 Hormigón ciclópeo en cimientos

Hormigón ciclópeo formado por el 25% de mampuestos de piedra caliza y el 75% de 
hormigón HM20 con árido de diámetro máximo 40 mm, consistencia plástica, 
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques, picado y 
compactado. Incluido p.p. colocación y armado según planos de conectores a base 
de barras corrugadas para armado de d=16mm cada 50cm en todas direcciones. 
Medida la superficie de proyecto por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS ----------------

Zapata aislada ascensor 1,00 6,80 6,80 1,00 46,24

Zapata aislada escalera 1,00 6,50 5,00 1,00 32,50

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 1,00 7,53

1,00 1,32 0,75 1,00 0,99

1,00 9,20 0,75 1,00 6,90

1,00 14,78 0,75 1,00 11,09

1,00 8,54 0,75 1,00 6,41

1,00 6,51 0,75 1,00 4,88

1,00 9,88 0,75 1,00 7,41

1,00 5,10 0,75 1,00 3,83

1,00 2,67 0,75 1,00 2,00

1,00 5,95 0,75 1,00 4,46

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 1,00 28,28

1,00 6,14 1,75 1,00 10,75

1,00 6,54 1,75 1,00 11,45

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 1,00 9,55

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 1,00 8,04

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 1,00 5,01

1,00 2,07 0,65 1,00 1,35

208,670 m3 118,92 € 24.815,04 €

4.3 m3 HL-200/P/20 10 cm

Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 

02
/0

3/
20

20



8 70:  - Pag.  de 

mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA SOLERA EXTERIOR 1,00 65,00 2,40 0,10 15,60

ZONA BAJO LOSA 1,00 26,60 0,10 2,66

1,00 37,60 0,10 3,76

ZONA BAJO RAMPA 1,00 28,60 0,10 2,86

1,00 57,80 0,10 5,78

1,00 35,20 0,10 3,52

1,00 46,50 0,10 4,65

ZONA BAJO ESCALERAS 1,00 23,00 0,10 2,30

1,00 8,90 0,10 0,89

42,020 m3 128,05 € 5.380,66 €

4.4 m3 HA-25/P/40 cent zap ais B-500S

Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
HA-25/P/40 en zapata aislada armado con una cuantía de 40 Kg/m3 de acero 
B-500S, incluso ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y 
vibrado, según EHE. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATA COLUMNA ASCENSOR 1,00 6,80 6,80 1,00 46,24

ZAPATA APOYO ESCALERA 1,00 6,50 5,00 0,80 26,00

72,240 m3 256,80 € 18.551,23 €

4.5 m3 Zap corrdHA-25cent30cmB-500S 50kg/m3

Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con una cuantía de 50 Kg/m3 de acero 
B-500S, de 0.30 m de canto, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, 
puesta en obra y vibrado, según EHE. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 0,30 2,26

1,00 1,32 0,75 0,30 0,30

1,00 9,20 0,75 0,30 2,07

1,00 14,78 0,75 0,30 3,33

1,00 8,54 0,75 0,30 1,92

1,00 6,51 0,75 0,30 1,46

1,00 9,88 0,75 0,30 2,22

1,00 5,10 0,75 0,30 1,15

1,00 2,67 0,75 0,30 0,60

1,00 5,95 0,75 0,30 1,34

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 0,30 8,48

1,00 6,14 1,75 0,30 3,22

1,00 6,54 1,75 0,30 3,43
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Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 0,30 2,86

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 0,30 2,41

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 0,30 1,50

1,00 2,07 0,65 0,30 0,40

38,950 m3 267,89 € 10.434,32 €

4.6 m2 Lámina polietileno 0,25mm espesor

Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa 
superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p.p. de solapes 
de 10cm en juntas. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

AREA DE AFECCION EN 
PLANTA BAJA

1,00 770,00 770,00

770,000 m2 2,90 € 2.233,00 €

4.7 m2 Losa hrz HA-25/P/20 obra 25 cm

Losa horizontal o inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S armado según 
planos, de 25 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
según EHE. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA FRENTE A 
ASCENSOR

1,00 35,50 35,50

35,500 m2 106,92 € 3.795,66 €

4.8 m2 Losa incl HA-25/P/20 obra 25 cm

Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S, de 25 cm de espesor, 
armado según planos, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
EHE. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RAMPA DESDE COTA 0 HASTA 
ASCENSOR

1,00 197,60 1,02 201,55

RAMPA DESDE COTA 
ASCENSOR HASTA ESCALERA 
METALICA

1,00 48,10 1,02 49,06

ESCALINATAS 1,00 30,60 1,07 32,74

1,00 10,50 1,07 11,24

294,590 m2 105,75 € 31.152,89 €
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4.9 m3 HA-25cent arm60kg/m3 mur<35cm encf2cr

Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
HA-25/P/20 armado con una cuantía 65kg/m3 (B500S) en muros de contención de 
espesor <35cm hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras, 
elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE. Medido 
el volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA ASCENSOR 1,00 11,40 0,25 1,20 3,42

1,00 2,00 0,25 1,20 0,60

1,00 7,50 0,25 1,20 2,25

PLATAFORMA INCLINADA 
HACIA ESCALERA METALICA

1,00 4,80 0,25 1,20 1,44

1,00 8,40 0,25 1,28 2,69

1,00 7,90 0,25 1,28 2,53

1,00 4,80 0,25 1,35 1,62

RAMPA 1,00 7,40 0,25 1,00 1,85

1,00 7,90 0,25 1,00 1,98

1,00 6,30 0,25 0,75 1,18

1,00 7,50 0,25 0,55 1,03

1,00 8,30 0,25 0,55 1,14

1,00 10,30 0,25 0,30 0,77

1,00 7,30 0,25 0,30 0,55

1,00 7,30 0,25 0,30 0,55

1,00 8,30 0,25 0,30 0,62

1,00 14,20 0,25 0,30 1,07

ESCALINATA JUNTO A  
ASCENSOR

1,00 8,10 0,25 0,30 0,61

1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

ESCALINATA 2 1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

1,00 3,20 0,25 0,30 0,24

28,000 m3 624,60 € 17.488,80 €

4.10 m3 Homigón enano/pilar HA-25/b/20/IIa

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, 
elaborado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), en 
enanos o pilares de diferentes dimensiones de sección variable o rectangular, i/p.p 
de armadura con acero B-500-S (cuantías según detalles de planos de estructura) y 
encofrado metálico, desencofrado, vertido y colocado, medios auxiliares y costes 
indirectos, según EHE-08. 
Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ENANOS DE APOYOS DE 
ASCENSOR

4,00 0,65 0,65 0,50 0,85

ENANOS DE APOYOS DE 
ESCALERA

4,00 0,65 0,65 0,50 0,85

1,700 m3 402,48 € 684,22 €
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4.11 m3 Excesos de hormigón

Hormigón consumido en exceso durante los trabajos de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PREVISION DE EXCESO 1,00 10,00 10,00

10,000 m3 117,19 € 1.171,90 €
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5 05 ESTRUCTURA METÁLICA 165.182,32 €

5.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

5.2 kg Acero S275JR en elementos estructurales

Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales según 
dimensionado, especificaciones y detalle planos, tensión de rotura de 410 N/mm2, 
construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante electrodo E.43.3.B en 
dos fases con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5 y galvanizado 
posterior, i/ placas de anclaje para apoyo y fijaciones (con espárragos, pasadores, 
elementos tubulares, placas, tuercas, tornillos, tacos Hilti HSL de diferentes 
métricas, pernos B-500-S, todo ello según planos), p.p. cortes, mermas, casquillos, 
replanteo, medios auxiliares y limpieza, según CTE- SE-AE y SE-A y detalle de 
planos. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-
EN 287-1:1992. Elaborado en tramos en taller y colocado en obra.  
Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 7.85 t/m³ 
aplicado a sus dimensiones reales. (el peso de las soldaduras no se tiene en cuenta 
en la medición y se considera incluido en el precio tanto la tornillería reflejada en 
planos como los tacos necesarios o barras de acero corrugado para anclaje, por lo 
que no serán objeto de medición o abono independiente). Totalmente montado, 
aplomado y nivelado. 
Medidos los kilos realmente ejecutados e instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

COLUMNA 
ASCENSOR-----------------------------

Alzado M----

Verticales--

SHS 400x10 1,00 16,80 120,00 2016,00

SHS 400x12 1,00 2,25 141,00 317,25

SHS 400X10 1,00 5,20 120,00 624,00

SHS 400X10 1,00 24,25 120,00 2910,00

Horizontales--

SHS 400X10 11,00 2,92 120,00 3854,40

Alzado O----

Verticales--

SHS 400x10 1,00 24,25 120,00 2910,00

SHS 400X10 1,00 16,80 120,00 2016,00

SHS 400X16 1,00 2,25 191,00 429,75

SHS 400X10 1,00 5,20 120,00 624,00

Horizontales---

SHS 400X10 11,00 2,92 120,00 3854,40

Alzado N -----------

Horizontales----

SHS 400X10 8,00 2,98 120,00 2860,80

SHS 350X400X10 2,00 2,98 106,00 631,76

Alzado P -----
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Horizontales ---

SHS 400X10 10,00 2,98 120,00 3576,00

SHS 350X400X10 1,00 2,98 106,00 315,88

Cubierta----

IPE 200 3,00 2,92 22,40 196,22

-----------------------

SUBTOTAL PARCIAL... 27136,46

CERCHA ALZADO A-----------

Cordón superior---

SHS 200x5 1,00 11,27 30,40 342,61

SHS 200X5 1,00 3,40 30,40 103,36

Cordón inferior---

SHS 200X16 1,00 7,92 90,30 715,18

SHS 200X10 1,00 3,34 58,80 196,39

SHS 200X10 1,00 3,06 58,80 179,93

Apoyos inferiores---

HEB 360 1,00 0,81 142,00 115,02

HEB 360 1,00 1,78 142,00 252,76

Verticales y diagonales ----

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100x8 1,00 2,70 22,60 61,02

SHS 100X8 1,00 1,46 22,60 33,00

SHS 100X6 1,00 2,18 18,20 39,68

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X5 1,00 2,40 14,70 35,28

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X4 1,00 2,60 11,90 30,94

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,40 11,90 28,56

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 1,00 2,10 11,90 24,99

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SUBTOTAL PARCIAL... 2542,83

CERCHA ALZADO 
B-------------------

Cordón superior----

SHS 200X5 1,00 3,45 30,40 104,88

SHS 200X8 1,00 7,80 47,70 372,06

SHS 200x8 1,00 3,01 47,70 143,58

Cordón inferior----

SHS 200X6 1,00 3,43 35,82 122,86

SHS 250X16 1,00 2,40 115,00 276,00

SHS 220X10 1,00 4,03 65,10 262,35

SHS 200X6 1,00 1,39 35,82 49,79

SHS 200X10 1,00 3,01 58,80 176,99

Apoyos inferiores----

HEB 360 1,00 0,81 142,00 115,02

HEB 360 1,00 1,89 142,00 268,38

Verticales y diagonales----
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SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X8 1,00 2,70 22,60 61,02

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X5 1,00 2,19 14,70 32,19

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X5 1,00 2,40 14,70 35,28

SHS 100X8 1,00 1,46 22,60 33,00

SHS 100X5 1,00 2,60 14,70 38,22

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X4 1,00 2,40 11,90 28,56

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 200X10 1,00 1,55 58,80 91,14

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 2592,10

CERCHA ALZADO C----------

Cordón superior--

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior---

SHS 200x5 1,00 7,36 30,40 223,74

Diagonales y verticales ---

Dos montantes medidas en A y B

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 520,03

CERCHA ALZADO D------------------

Cordón superior---

SHS 100x4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 200x10 1,00 7,36 58,80 432,77

Diagonales y verticales---

Dos montantes medidas en A y B

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 729,06

CERCHA 
E---------------------------------

Cordón superior---

SHS 200X5 1,00 2,85 30,40 86,64

SHS 200X5 1,00 33,90 30,40 1030,56
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SHS 200X5 1,00 3,02 30,40 91,81

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 2,85 30,40 86,64

SHS 200X5 1,00 18,75 30,40 570,00

SHS 200X6 1,00 6,35 35,82 227,46

SHS 200X5 1,00 8,80 30,40 267,52

SHS 200X5 1,00 3,00 30,40 91,20

Montantes y diagonales---

Dos montantes ya medidas en C y 
D

SHS 100X4 diag 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 diag 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 diag 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 (montantes hasta 
nudo)

8,00 1,46 11,90 138,99

SHS 100X4 1,00 1,53 11,90 18,21

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100X4 5,00 1,45 11,90 86,28

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

diagonales

SHS 100X4 1,00 2,04 11,90 24,28

SHS 100X4 1,00 3,20 11,90 38,08

SHS 100X4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100X4 1,00 1,95 11,90 23,21

SHS 100X4 1,00 1,60 11,90 19,04

SHS 100X4 1,00 2,53 11,90 30,11

SHS 100X4 1,00 1,81 11,90 21,54

SHS 100X4 1,00 1,65 11,90 19,64

SHS 100X4 1,00 2,02 11,90 24,04

SHS 100X4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100X4 1,00 2,94 11,90 34,99

SHS 100X4 1,00 1,93 11,90 22,97

SHS 100X4 1,00 1,67 11,90 19,87

SHS 100X4 2,00 2,11 11,90 50,22

SUBTOTAL PARCIAL... 3460,12

CERCHA F-----------------------

Cordón superior---

SHS 200x8 1,00 2,85 47,70 135,95

SHS 200X8 1,00 19,50 47,70 930,15

SHS 200X16 1,00 5,06 90,30 456,92

SHS 200X8 1,00 9,31 47,70 444,09

SHS 200X8 1,00 2,85 47,70 135,95

Cordón inferior ---

SHS 200X6 1,00 3,02 35,82 108,18

SHS 200X6 1,00 18,75 35,82 671,63

SHS 200X12.5 1,00 6,35 72,30 459,11

SHS 200X8 1,00 8,79 47,70 419,28

SHS 200X8 1,00 3,02 47,70 144,05

Montantes---

02
/0

3/
20

20



16 70:  - Pag.  de 

Dos montantes ya incluidas en 
cercha C y E

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 8,00 1,46 11,90 138,99

SHS 100X8 1,00 1,53 22,60 34,58

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X8 1,00 1,54 22,60 34,80

SHS 100X4 5,00 1,46 11,90 86,87

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100X4 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 1,00 2,04 11,90 24,28

SHS 100X4 1,00 3,20 11,90 38,08

SHS 100X4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100X4 1,00 1,95 11,90 23,21

SHS 100X4 1,00 1,60 11,90 19,04

SHS 100X4 1,00 2,53 11,90 30,11

SHS 100X4 1,00 1,81 11,90 21,54

SHS 100X4 1,00 1,65 11,90 19,64

SHS 100X4 1,00 2,02 11,90 24,04

SHS 100X4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100X4 1,00 2,94 11,90 34,99

SHS 100X4 1,00 1,93 11,90 22,97

SHS 100X4 1,00 1,67 11,90 19,87

SHS 100X4 2,00 2,11 11,90 50,22

SUBTOTAL PARCIAL... 4947,03

CERCHA G---------------

Cordón superior---

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 150X5 1,00 7,36 35,10 258,34

Montantes ---

Dos montantes medidos en 
cercha E y F

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 2,00 1,56 24,29 75,78

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,30 14,70 33,81

SHS 100X4 3,00 2,36 14,70 104,08

SUBTOTAL PARCIAL... 578,15

CERCHA H -----------

Cordón superior---

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 150x5 1,00 7,36 22,60 166,34

Montantes---

Dos montantes medidos en 
cercha E y F

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56
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SHS 200X4 2,00 1,56 24,29 75,78

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,30 11,90 27,37

SHS 100X4 3,00 2,36 11,90 84,25

SUBTOTAL PARCIAL... 459,88

CERCHA I --------

Cordón superior ----

SHS 200x5 1,00 3,05 30,40 92,72

SHS 200X5 1,00 9,94 30,40 302,18

SHS 100X4 1,00 3,90 11,90 46,41

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 3,03 30,40 92,11

SHS 200x5 1,00 10,08 30,40 306,43

SHS 100x10 1,00 2,97 27,40 81,38

Montantes ----

Dos montantes medidos en 
cercha G y H

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200x4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100x4 3,00 1,46 11,90 52,12

SHS 100x4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100x4 3,00 1,46 11,90 52,12

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100x4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100x4 2,00 2,10 11,90 49,98

SHS 100X4 5,00 1,94 11,90 115,43

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 3,35 11,90 39,87

SUBTOTAL PARCIAL... 1413,35

CERCHA J ----------

Cordón superior---

SHS 200X8 1,00 3,05 47,70 145,49

SHS 200X10 1,00 7,61 58,80 447,47

SHS 200X12,5 1,00 2,45 72,30 177,14

SHS 100X4 1,00 2,97 11,90 35,34

Cordón inferior ---

SHS 200x8 1,00 3,03 47,70 144,53

SHS 200x8 1,00 10,07 47,70 480,34

SHS 100x10 1,00 2,97 27,40 81,38

Montantes ---

Dos montantes medidas ya en 
cerchas G y  H

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 6,00 1,46 11,90 104,24

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X8 2,00 1,54 22,60 69,61

Diagonales ---

SHS 100x4 2,00 2,11 11,90 50,22

SHS 100x4 2,00 2,10 11,90 49,98
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SHS 100x4 5,00 1,94 11,90 115,43

SHS 100x4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100x4 1,00 3,35 11,90 39,87

SUBTOTAL PARCIAL... 2036,76

CERCHA K ------------------

Cordón superior ---

SHS 200X8 1,00 7,80 47,70 372,06

SHS 200X10 1,00 2,00 58,80 117,60

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 7,87 30,40 239,25

SHS 200x10 1,00 2,00 58,80 117,60

Montantes ---

Dos montantes medidos ya en I y 
J

SHS 200x4 1,00 0,54 24,29 13,12

SHS 100x4 1,00 0,72 11,90 8,57

SHS 100X4 1,00 0,85 11,90 10,12

SHS 100X4 1,00 0,89 11,90 10,59

SHS 100X4 1,00 1,17 11,90 13,92

SHS 100X4 1,00 1,32 11,90 15,71

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100X4 1,00 1,24 11,90 14,76

SHS 100X4 1,00 1,38 11,90 16,42

SHS 100X4 1,00 1,74 11,90 20,71

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 2,36 11,90 28,08

SUBTOTAL PARCIAL... 1062,06

CERCHA L --------------

Cordón superior---

SHS 200X8 1,00 6,35 47,70 302,90

SHS 250X8 1,00 2,00 60,30 120,60

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 6,41 30,40 194,86

SHS 250x16 1,00 2,00 115,00 230,00

Montantes ----

Dos montantes ya medidos en I y 
J

SHS 100X4 1,00 0,73 11,90 8,69

SHS 100X4 1,00 0,85 11,90 10,12

SHS 100X4 1,00 0,89 11,90 10,59

SHS 100X4 1,00 1,10 11,90 13,09

SHS 100X4 1,00 1,32 11,90 15,71

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 1,24 11,90 14,76

SHS 100X4 1,00 1,38 11,90 16,42

SHS 100X4 1,00 1,73 11,90 20,59

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 2,36 11,90 28,08

SUBTOTAL PARCIAL... 1031,63

PLANO INFERIOR -------------------
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Tramo inferior entre A y B 
(superficie inclinada)

SHS 100x4 7,00 1,80 11,90 149,94

SHS 100x4 vm 1,00 2,92 11,90 34,75

SHS 100x4 vm 1,00 2,13 11,90 25,35

SHS 100x4 vm 1,00 3,00 11,90 35,70

SHS 100x4 vm 1,00 2,79 11,90 33,20

SHS 100x4 vm 1,00 2,61 11,90 31,06

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

Tramo inferior entre D y C 
(superficie horizontal)

SHS 200X5 1,00 7,36 30,40 223,74

SHS 200X4 1,00 2,85 24,29 69,23

L50X50X8 4,00 2,29 5,82 53,31

L50X50X8 4,00 2,36 5,82 54,94

L50X50X8 4,00 2,36 5,82 54,94

L50X50X8 4,00 2,29 5,82 53,31

Tramo inferior entre E y F entre 4 
y 5 (superficie inclinada)

SHS 100x4 10,00 1,80 11,90 214,20

SHS 100X4 1,00 1,80 11,90 21,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,31 11,90 27,49

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

SHS 100x4 vm 1,00 3,36 11,90 39,98

SHS 100x4 vm 6,00 3,16 11,90 225,62

SHS 100x4 vm 1,00 2,22 11,90 26,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,14 11,90 25,47

Tramo inferior entre E y F entre 2 
y 4 (superficie inclinada)

SHS 100x4 8,00 1,80 11,90 171,36

SHS 100X4 vm 1,00 2,74 11,90 32,61

SHS 100X4 vm 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 vm 1,00 2,20 11,90 26,18

SHS 100X4 vm 1,00 2,28 11,90 27,13

SHS 100X4 vm 1,00 3,33 11,90 39,63

SHS 100X4 vm 1,00 3,13 11,90 37,25

SHS 100X4 vm 1,00 2,21 11,90 26,30

Tramo inferior entre H y G 
(superficie horizontal)

SHS 200x4 1,00 7,36 24,29 178,77

SHS 150X5 1,00 2,85 22,60 64,41

L 40X40X4 4,00 2,29 2,42 22,17

L 40X40X4 8,00 2,35 2,42 45,50

L 40X40X4 4,00 2,29 2,42 22,17

Tramo inferior entre I y J 
(superficie inclinada)

SHS 100X4 9,00 1,80 11,90 192,78

SHS 100X4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100X4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100X4 vm 5,00 2,20 11,90 130,90

SHS 100X4 vm 1,00 1,94 11,90 23,09

Tramo inferior entre L y K 
(superficie inclinada)
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SHS 100X4 6,00 2,98 11,90 212,77

SHS 100X4 vm 3,00 3,30 11,90 117,81

SHS 100X4 vm 2,00 3,17 11,90 75,45

SHS 100X4 vm 1,00 3,60 11,90 42,84

SUBTOTAL PARCIAL... 3024,26

PLANO SUPERIOR 
------------------------------

Tramo entre A y B (superficie 
inclinada)

SHS 100x4 6,00 1,80 11,90 128,52

SHS 100X4 1,00 1,80 11,90 21,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,88 11,90 34,27

SHS 100x4 vm 1,00 2,41 11,90 28,68

SHS 100x4 vm 1,00 2,61 11,90 31,06

SHS 100x4 vm 1,00 2,79 11,90 33,20

SHS 100x4 vm 1,00 2,62 11,90 31,18

SHS 100x4 vm 1,00 2,65 11,90 31,54

Tramo entre C y D (superficie 
horizontal)

SHS 200x6 1,00 7,36 35,82 263,64

SHS 100x4 1,00 2,85 11,90 33,92

L 50x50x8 8,00 2,29 5,82 106,62

L 50x50x8 8,00 2,36 5,82 109,88

Tramo entre E y F (superficie 
inclinada)

SHS 100X4 2,00 1,80 11,90 42,84

SHS 100x4 17,00 1,80 11,90 364,14

SHS 100x4 vm 1,00 2,32 11,90 27,61

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

SHS 100x4 vm 1,00 3,36 11,90 39,98

SHS 100x4 vm 5,00 3,16 11,90 188,02

SHS 100x4 vm 1,00 2,22 11,90 26,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,14 11,90 25,47

SHS 100x4 vm 1,00 2,41 11,90 28,68

SHS 100x4 vm 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100x4 vm 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100x4 vm 1,00 2,28 11,90 27,13

SHS 100x4 vm 1,00 3,56 11,90 42,36

SHS 100x4 vm 1,00 3,12 11,90 37,13

SHS 100x4 vm 1,00 2,21 11,90 26,30

SHS 100x4 vm 1,00 2,20 11,90 26,18

Tramo entre H y G (superficie 
horizontal)

SHS 200x4 1,00 7,36 24,29 178,77

SHS 200x4 1,00 2,85 24,29 69,23

L 50x50x5 8,00 2,30 3,77 69,37

L 50x50x5 8,00 2,37 3,77 71,48

Tramo entre I y J (superficie 
inclinada)

SHS 100x4 8,00 1,80 11,90 171,36

SHS 100x4 vm 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 100x4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100x4 vm 6,00 2,20 11,90 157,08
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Tramo entre K y  L (superficie 
horizontal)

SHS 100x4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100x4 1,00 3,47 11,90 41,29

SHS 100x4 3,00 3,30 11,90 117,81

SHS 100x4 1,00 3,16 11,90 37,60

SHS 100x4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100x4 1,00 3,56 11,90 42,36

SUBTOTAL PARCIAL... 3058,48

APARATO APOYO 
CIMENTACION ----------------------

Apoyo columna ascensor ---

HEB -200 4,00 0,90 61,30 220,68

UPN-120 4,00 4,17 13,30 221,84

UPN-120 4,00 4,97 13,30 264,40

Apoyo escalera----

HEB-200 4,00 0,70 61,30 171,64

UPN-120 4,00 4,45 13,30 236,74

UPN-120 4,00 3,00 13,30 159,60

SUBTOTAL PARCIAL... 1274,90

RIGIDIZADORES 
-------------------------------

Sección 1 y 2----

SHS 200x200x16 4,00 0,22 90,30 79,46

chapa 8mm 4,00 0,22 62,80 1,54 85,11

Seccion 3  ----

SHS 250x250x16 2,00 0,22 0,44

chapa 8 mm 2,00 0,22 62,80 1,54 42,55

Sección 4 ---

SHS 200X200X10 2,00 0,22 58,80 25,87

chapa 8 mm 2,00 0,22 62,80 1,54 42,55

Sección 5 ---

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 6 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 7 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 8 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

SUBTOTAL PARCIAL... 563,98

TOTAL ACUMULADO... 56431,08

*5% 0,05 56431,08 2821,55

59252,630 kg 2,23 € 132.133,36 €

5.3 kg Galvanizacion estruc tubular espacial >6mm esp.

Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN 
ISO 1461, obtenido por inmersión de la estructura espacial formada por perfiles 
tubulares, en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por 
varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas 
a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección 
integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas 
las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica 
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que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del 
recubrimiento será de 85 micras, para espesores mayores de 6 mm, según la norma 
UNE-EN ISO 1461. Galvanizado en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar el conjunto en tramos. Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. 
Precio por Kilo de estructura certificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

= MEDICION ESTRUCTURA 
ACERO

1,00 59252,63 59252,63

59252,630 kg 0,41 € 24.293,58 €

5.4 m3 Relleno bases anclaje mortero fluido sin retraccio

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con 
mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, 
exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, CONTACT-GROUT de COPSA ó 
similar, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja 
velocidad, y vertido inmediatamente, previa llimpieza y humectación del soporte 
hasta la saturación. Incluido los encofrados necesarios y pequeño material de 
fijación y retirada posterior. Medido el volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

BASES APOYO COLUMNA 
ASCENSOR

4,00 0,65 0,65 0,08 0,14

BASES APOYO ESCALERA 4,00 0,65 0,55 0,08 0,11

0,250 m3 3.835,59 € 958,90 €

5.5 ud Punto de anclaje en cubierta torre de ascensor

Suministro y colocación de punto de anclaje en cubierta para amarre y suspensión 
de los operarios en el desarrollo de trabajos de mantenimiento considerando el 
siguiente material; 
-1 Ud Soporte de adaptación a base de poste metálico de acero galvanizado de 
0,50m de altura máxima acabado con pintura tipo esmalte para exteriores. 
-1 Ud Punto de anclaje giratorio de acero inox. cumpliendo la normativa UNE-795. 
-Ejecución de remate estanco en el encuentro del soporte de adaptación con el 
revestimiento de la torre del ascensor. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PUNTOS DE ANCLAJE PARA 
TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO

8,00 8,00

8,000 ud 278,20 € 2.225,60 €

5.6 ud Chapa anclaje 2x650x650x30mm 12 pernos 32mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según planos, 
con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero galvanizado en 
caliente 85 micras de 650x650mm y espesor 30mm, con 12 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud 
total. Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las 
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piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

APOYO COLUMNA ASCENSOR 4,00 4,00

4,000 ud 729,96 € 2.919,84 €

5.7 ud Chapa anclaje 2x550x650x30mm 12 pernos 32mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según planos, 
con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero galvanizado en 
caliente 85 micras de 550x650mm y espesor 30mm, con 12 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud 
total. Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

4,00 4,00

4,000 ud 662,76 € 2.651,04 €
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6 06 ALBAÑILERÍA 3.823,95 €

6.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

6.2 m3 Bloque EPS para recrecidos

Placas rígidas de EPS o poliestireno expandido de densidad 30kg/m3 para 
recrecidos aligerados. Incluyendo pérdidas, limpieza, medios auxiliares y costes 
indirectos. Medido el volumen realmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

BAJO GRADAS

1,00 8,25 0,20 1,65

1,00 15,44 0,80 12,35

1,00 6,01 0,80 4,81

1,00 6,50 0,80 5,20

BAJO ESCALERAS 1,00 9,30 0,50 4,65

1,00 3,35 0,50 1,68

ENTRE LAS DOS RAMPAS 1,00 11,85 0,50 5,93

36,270 m3 105,43 € 3.823,95 €
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7 07 IMPERMEABILIZACIÓN 839,84 €

7.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

7.2 M2 Recrecido pendientes e=10cm mortero cemento

Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M15 según UNE-EN 998-2, de 
10cm de espesor, maestreado y fratasado dejando una superficie lista para revestir, 
incluido; armado con fibras de polipropileno amasadas con el mortero, vertido sobre 
soportes planos e inclinados, nivelación, formación de pendientes en los casos 
necesarios, topes, formación de juntas y parte proporcional de medios auxiliares y 
costes indirectos. 
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN FONDO DEL FOSO 1,00 3,60 3,60 12,96

12,960 M2 18,71 € 242,48 €

7.3 M2 Impermeab foso epoxy prepoxy-Al Copsa

Impermeabilización de foso de ascensor con revestimiento epoxy de gran pureza en 
capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, PREPOXY-AL de 
COPSA, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte y ejecución 
de 1/2 cañas perimetrales y esquinas. 
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

FOSO ASCENSOR

EN FONDO DEL FOSO 1,00 3,60 3,60 12,96

PAREDES HORMIGÓN FOSO 1,00 11,95 1,30 15,54

28,500 M2 20,96 € 597,36 €
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8 08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 37.577,15 €

8.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud

8.2 m Junta contorno/sep PS sol 15cm

Junta de contorno para soleras de 15 cm de espesor realizada con separador de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, i/pp de recortes, s/NTE-RSS-9. Medida 
la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 65,00 65,00

65,000 m 1,91 € 124,15 €

8.3 m2 Solera HA-25 15cm 5kg/m2 frat

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 15 cm de espesor formada por capa de 
hormigón armado con una cuantía de 5 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 T en 
malla, terminada con fratasado mecánico y curada mediante riego sin producir 
deslavado. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

SOLERA HASTA BIDEGORRI 1,00 61,00 2,40 146,40

146,400 m2 33,16 € 4.854,62 €

8.4 m2 Trat ar corin pav con negro

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón, con cuarzo corindón y 
cemento negro, compactado y alisado hasta lograr un espesor no menor de 3mm., 
SUPERBRUÑIDO, previa eliminación de la lechada superficial y limpieza, según 
NTE/RSC-10. Capa de mortero de rodadura, color negro, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con un 
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón 
aún fresco y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, rendimiento 0,15 
kg/m² y acabado con fratasadora mecánica. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

SOLERA 1,00 146,40 146,40

SUPERFICIE HORIZONTAL 1,00 35,50 35,50

1,00 294,59 294,59

476,490 m2 27,22 € 12.970,06 €

8.5 m Junta 10mm solera 15cm

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de anchura y 20 
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mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante. Medida la longitud 
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

JUNTAS RAMPA

1,00 10,36 10,36

1,00 5,52 5,52

5,00 8,50 42,50

3,00 8,30 24,90

1,00 7,30 7,30

JUNTAS RAMPA 2 1,00 5,50 5,50

JUNTAS ZONA HORIZONTAL 1,00 3,00 3,00

JUNTAS SOLERA 13,00 2,50 32,50

131,580 m 4,87 € 640,79 €

8.6 m2 Encf muro tablilla madera vista 1cara alt <1.5 tab

Encofrado de muros a 1 cara vista para una altura <1.5 m a base de tablas de 
madera nueva de Pino de 8cm de anchura y 20mm de espesor, incluso aplicación 
de desencofrantes y desencofrado, según EHE.  Medida la superficie de enconfrado 
útil.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 11,85 1,50 17,78

MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

22,280 m2 31,69 € 706,05 €

8.7 m Formación gradas hormigón visto

Formación de gradas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2 visto formado por 
parte horizontal y vertical, según planos, con tamaño máximo del árido de 20mm, 
consistencia blanda, elaborado en central, incluso armadura B-500S (35 kg/m2), 
encofrado y desencofrado con tablillas de madera vista para acabado visto en zonas 
verticales, según geometría indicada (en superficies horizontales acabado fratasado 
o acabado visto cepillado), cajeados para alojamiento de instalaciones, paso de 
conductos para instalaciones, vertido, vibrado, curado y rematado y p.p. de 
aligeramiento a base de porexpan. Según CTE/DB-SE-C Y EHE-08. Medida la 
longitud ejecutada..

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

GRADAS PERIMETRALES 1,00 36,50 36,50

1,00 25,80 25,80

GRADAS ENTRE RAMPAS 1,00 1,00

63,300 m 72,21 € 4.570,89 €

8.8 m2 Losa escalera HA-25/P/20 cent vi peld 15

Escalera formada por losa escalonada de hormigón HA-25/P/20 de central, para 
quedar visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de espesor, con formación de 
peldaños según planos, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
EHE. Incluso encofrado y desencofrado con tablillas de madera vista para acabado 
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visto en zonas verticales, según geometría indicada (en superficies horizontales 
acabado fratasado o acabado visto cepillado)  Medida la superficie horizontal 
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ESCALERA JUNTO A 
ASCENSOR

1,00 30,60 30,60

ESCALERA 2 1,00 10,50 10,50

ESCALERA ENTRE RAMPAS 1,00 13,20 13,20

54,300 m2 152,48 € 8.279,66 €

8.9 m3 Base zahorra artificial 100%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 
motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PN, según PG-3, incluso 
humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 0,15 10,13

14,180 m3 31,27 € 443,41 €

8.10 m2 Base pavimento peatonal HM-25 15

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de espesor; 
ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso formación de juntas y 
reglado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 67,50

67,500 m2 16,83 € 1.136,03 €

8.11 m2 Pavimento hormigón impreso

Pavimento continuo de hormigón impreso in situ, de color gris o negro y texturado. 
Aplicando por espolvoreo sobre la solera en estado fresco, aglomerantes hidraúlicos 
y colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; curado e impresión con resinas. Incluso 
limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 67,50

67,500 m2 55,30 € 3.732,75 €

8.12 M2 Riego imprimación

Riego imprimación, sobre capa granular, incluso barrido y preparación de la 
superficie. Medida la superfiice realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05
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4,050 M2 6,67 € 27,01 €

8.13 m2 Mezcla bituminosa caliente BBTM 8B rodadura

Mezcla bituminosa en caliente 6 cm de espesor, tipo BBTM 8 B para capa de 
rodadura de color rojo, con árido rojo y colorante bayer, elaborada en planta y 
similar al existente, betún asfáltico tipo B50/70 al 5%; extendida y compactada al 
98% del ensayo Marshall y corter necesarios. Incluso filler sin ligante. Medida la 
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05

4,050 m2 22,65 € 91,73 €
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9 09 CERRAJERÍA Y HERRERÍA 213.753,08 €

9.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

9.2 m2 Barandilla entrepaño XTEND

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados compuesta por 
perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en caliente atornillado a 
estructura principal cada 35 cm con tornillería de acero inoxidable métrica 12, 
montantes verticales de llantas de acero calibrado galvanizado en caliente de 
75x10mm cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los peldaños, remate 
superior continuo formado por llanta de acero calibrado galvanizado en caliente de 
90x10mm y entrepaño formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr 
de acero inoxidable AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a 
un cable perimetral de acero inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. Incluso p.p. 
de cables, tensores, según planos de detalle. Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado 
en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA  ---

1,00 8,80 1,30 11,44

1,00 3,50 1,10 3,85

PRIMER TRAMO ESCALERA + 
6,85 + 10,45 ----

1,00 25,60 25,60

1,00 21,50 21,50

DESCANSILLO +10,45 HACIA 
DENTRO ---

1,00 3,40 1,60 5,44

TRAMO ESCALERA + 10,45 + 
21,25 ---

1,00 62,00 62,00

1,00 51,90 51,90

DESCANSILLO + 21,25 HACIA 
DENTRO ---

1,00 3,40 1,60 5,44

TRAMO ESCALERA +21,25 + 
24,40

1,00 20,30 20,30

1,00 15,10 15,10

PASARELA +24,40 1,00 10,60 1,30 13,78

1,00 6,80 1,30 8,84

245,190 m2 183,09 € 44.891,84 €

9.3 m2 Barandilla descansillo XTEND

Barandilla metálica en descansillos de 110 cm de altura respecto al descansillo y 
superficie horizontal de 54cm. Barandilla compuesta por perfil inferior LD 
200x100x10mm de acero galvanizado en caliente atornillado a estructura principal 
cada 35 cm con tornillería de acero inoxidable métrica 12, montantes verticales de 
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llantas de acero calibrado galvanizado en caliente de 75x10mm cada 35cm 
coincidiendo con los peldaños, remate superior continuo formado por chapa de 
acero calibrado galvanizado en caliente de 560x10mm sobre llantas calibradas 
continuas de 50x10mm de acero galvanizado en caliente y entrepaño de barandilla 
formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr de acero inoxidable 
AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a un cable perimetral de 
acero inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. Incluso p.p. de cables, tensores, 
según planos de detalle. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba 
después de conformar. Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

DESCANSILLO +10,45 HACIA 
FUERA

1,00 7,76 1,20 9,31

DESCANSILLO + 21,25 HACIA 
FUERA

1,00 7,76 1,20 9,31

18,620 m2 326,28 € 6.075,33 €

9.4 m2 Barandilla escaleras plataforma sin red

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados compuesta por 
perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en caliente atornillado a solado 
de hormigón armado mediante chapas de apoyo de acero galvanizado en caliente y 
pernos de anclaje, montantes verticales de llantas de acero calibrado galvanizado 
en caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los 
peldaños, remate superior continuo formado por llanta de acero calibrado 
galvanizado en caliente de 90x10mm. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras 
en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ESCALERAS JUNTO AL 
ASCENSOR PLATAFORMA

3,00 3,90 11,70

11,700 m2 111,90 € 1.309,23 €

9.5 m Pasamanos doble diam 50mm ac galv

Pasamanos exterior doble formado por dos tubos circulares de acero galvanizado 
de 50,8mm de diámetro 1,5 mm de espesor, preparada en taller y montaje en obra, 
mediante uniones atornilladas en tramos rectos o inclinados de altura según detalles 
de planos y con las siguientes características: 
- Doble pasamanos dispuesto a diferentes alturas a base de tubo circular de acero 
galvanizado 50.5mm con patillas de soporte a base de varilla maciza de acero 
galvanizado de 15mm. Incluso cajeados y pletinas para alojamiento de iluminación 
LED de baranda según detalles del fabricante. 
- Fijación de las patillas a soporte existente (llantas verticales de la barandilla) a 
base de placas de anclaje de acero galvanizado cada 50cm según detalle de 
planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada (se consideran incluidos los accesorios de 
fijación, bases, tornillería, tacos, etc... necesarios para anclaje, por lo que no serán 
objeto de medición o abono independiente).

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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PLATAFORMA HORMIGÓN ---

EN ESCALERAS JUNTO AL 
ASCENSOR PLATAFORMA

3,00 3,60 10,80

EN ESCALERA 2 2,00 3,60 7,20

ESCALERA METÁLICA ---

TRAMO +685 + 1045 1,00 10,50 10,50

1,00 10,50 10,50

TRAMO + 1045 + 21,25 2,00 33,50 67,00

TRAMO +2125 + 2440 2,00 10,50 21,00

127,000 m 61,17 € 7.768,59 €

9.6 m2 Revestimiento vtcal cerchas minionda

Suministro de paneles laterales perforados y plegados, de chapa de acero 
galvanizado minionda perforada, de 1,5 mm de espesor y subestructura formada por 
perfil de acero continuo inferior y superior LD 200x100x10mm, de acero galvanizado 
en caliente 85 micras, totalmente fijado con tornillería de acero inoxidable a la 
estructura principal, métrica 12 cada 35cm. Despiece de paneles trapezoidales de la 
rampa de escalera y alto de 1700 para zonas rectangulares de descansillos 
acabado desengrasado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 1,00 20,50 20,50

1,00 14,50 14,50

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 1,90 14,82

1,00 3,60 1,90 6,84

TRAMO +1045 +2125 1,00 72,50 72,50

1,00 58,00 58,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 1,90 14,82

1,00 3,60 1,90 6,84

TRAMO +2125 + 24,40 1,00 23,80 23,80

1,00 24,00 24,00

PASARELA 1,00 18,00 18,00

1,00 16,50 16,50

1,00 3,60 1,30 4,68

295,800 m2 132,00 € 39.045,60 €

9.7 m2 Revestimiento inferior cerchas 3mm

Revestimiento inferior de cerchas formado por chapas perforadas de acero 
galvanizado 3mm de espesor, . Incluso p.p. de subestructura formada por tubos de 
50x50x4mm cada 600mm de acero galvanizado en caliente 85 micras, según 
especificaciones de planos. Medida la superficie realmente ejecutada en verdadera 
magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 2,20 17,82

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 3,25 25,35

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 2,20 74,80

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 3,25 25,35

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 2,20 22,00

PASARELA 1,00 11,00 3,30 36,30
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201,620 m2 84,91 € 17.119,55 €

9.8 ud Cubierta ascensor 4 aguas ac galv

Formación de cubierta de ascensor a base de estructura portante y marco 
perimetral a base de perfiles de acero galvanizado en caliente 85 micras de tubo 
80x40x5mm y chapa de acero galvanizada de 4,00 mm de espesor, preparado en 
taller y montaje en obra, con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5, 
compuesto según detalles de planos, fijación a soporte a base de tornillería, 
incliodo; formación de pendientes y goterón, incluso replanteo, medios auxiliares y 
limpieza, acabado pintado a base de aplicación de dos capas de pintura epoxi de 2 
componenetes con espesor de 35 micras por capa y en color a definir, previa 
preparación de la superficie y aplicación de mano de imprimación específica según 
tipo de soporte. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859.Totalmente elaborado en taller y montado en obra. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud 833,24 € 833,24 €

9.9 ud Viseras ascensor en accesos ac galv

Visera en acceso al ascensor formada por chapa de acero galvanizado en caliente 
de 8 mm de espesor y de desarrollo 1600mm sobre subestructura formada por 
llantas verticales de acero galvanizado en caliente 80x10mm cada 50cm. Incluso 
p.p. de perfil tubular rectangular de acero galvanizado en caliente de 70x50x4mm y 
ménsulas de fijación a la estructura principal formadas por chapas de acero 
galvanizado en caliente y tornillería de acero inoxidable. Elaborado en taller y 
montado en obra. Totalmente instalado.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra 
de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Medida la unidad de visera 
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud 688,93 € 1.377,86 €

9.10 ud Anillo ventilación caja ascensor ac galv

Anillos de ventilación de caja de ascensor formados por bastidores perimetrales e 
intermedios de tubo de acero galvanizado en caliente de 70x70x4mm y entrepaño 
formado por lamas de chapa plegada en Z de acero inoxidable AISI 304 de 2mm de 
espesor, según detalle de planos, y revestimiento interior de chapa perforada de 
acero galvanizado, según definición en planos. Incluso cartelas formadas por 
perfiles  L de acero galvanizado en caliente 100x100x10mm y 100mm de longitud 
para unión con estructura principal de la caja de ascensor. Incluso fijaciones a la 
estructura principal mediante tornillería o soldadura para su fijación al soporte. 
Acabado del conjunto pintado a base de aplicación de dos capas de pintura epoxi de 
2 componentes con espesor de 35 micras por capa y en color a definir, previa 
preparación de la superficie y aplicación de mano de imprimación específica según 
tipo de soporte.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
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carbozinc e  imprimación 859. Totalmente elaborada en taller y montado en obra, 
totalmente colocada y terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

9,00 9,00

9,000 ud 1.719,88 € 15.478,92 €

9.11 m Perfilería sujección vidrio ac inox AISI 304

Perfilería para sujección de vidrios formada por perfil interior de acero inoxidable 
AISI 304 de 40mm y perfilería sujección exterior de vidrio de acero inoxidable AISI 
304 de 40mm de altura para alojamiento de vidrios de 10+10mm. Perfilería fijada al 
soporte con tornillos de acero inoxidable. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ALZADO P 2,00 9,60 19,20

1,00 6,00 6,00

2,00 8,90 17,80

3,00 9,70 29,10

ALZADO O 2,00 9,50 19,00

3,00 8,80 26,40

4,00 9,60 38,40

ALZADO M 2,00 9,40 18,80

3,00 8,80 26,40

4,00 9,40 37,60

ALZADO N 2,00 9,60 19,20

3,00 8,90 26,70

4,00 9,70 38,80

323,400 m 50,15 € 16.218,51 €

9.12 ud Puerta ascensor salida emergencia ac inox AISI 304

Puerta de salida de emergencia formada por 1 hoja abatible y dos fijos laterales 
para acristalar para hueco de 257x185cm, compuesta por cercos y bastidor de hoja 
con tubos huecos de acero laminado de 80x40x3mm, junquillos atornillados de 
20x20x1,5mm, herrajes, bisagras, cerradura y ajuste en obra. Totalmente elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra. Medida la unidad totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PARADA EN +1765 1,00 1,00

1,000 ud 1.418,79 € 1.418,79 €

9.13 m2 Llantas apoyo peldañeado e 12mm ac galv

Zanca central de escalera para apoyo del peldañeado a base de chapa de acero 
oxicortada de 12mm de espesor con la forma de la escalera recortada y ménsulas 
de unión de acero galvanizado en caliente 85 micras a la estructura principal. 
Galvanizada en caliente 85 micras después de conformar. Incluidos repasos en obra 
de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859.Tornillería de acero 
inoxidable incluida. Elaborado en taller y montado en obra. Medida la superficie 
realmente ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 2,00 3,50 7,00

TRAMO +1045 +2125 2,00 9,90 19,80

TRAMO +2125 +2440 2,00 2,60 5,20

32,000 m2 132,01 € 4.224,32 €

9.14 m2 Rev. peldaños y descansillos chapa lagrimada 4/6mm

Formación de peldañeado y descansillos a base de chapa lagrimada 4/6mm 
perforada plegada según descripción de planos. Huellas de 35cm y contrahuellas de 
15cm, descansillos y accesos a ascensor. Chapas enteras en toda la anchura de la 
escalera y del descansillo. Incluso formación de zancas laterales recortadas según 
planos a base de la misma chapa lagrimada 6/8mm. Galvanizado el conjunto en 
caliente 85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller y 
colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. Incluida 
tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. Medida la superficie 
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 1,00 13,00 2,00 26,00

DESCANSILLO +1045 1,00 27,50 27,50

TRAMO +1045 +2125 1,00 41,50 2,00 83,00

DESCANSILLO +2125 1,00 27,50 27,50

TRAMO +2125 +2440 1,00 11,50 2,00 23,00

PASARELA +2440 1,00 32,50 32,50

ACCESOS ASCENSOR 3,00 2,50 0,85 6,38

225,880 m2 137,19 € 30.988,48 €

9.15 m2 Subestructura rev suelo descansillos

Subestructura para apoyo de chapa lagrimada perforada 4/6mm en descansillos 
formada por perfiles tubulares de acero de 80x40x4mm dispuestos cada 600mm. 
Tubos de acero galvanizado en caliente 85 micras. Totalmente atornillados, 
nivelados, aplomados y fijados. Medida la superficie de descansillo totalmente 
acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

DESCANSILLOS INTERMEDIOS 7,00 1,50 2,00 21,00

DESCANSILLO +1045 1,00 27,50 27,50

DESCANSILLO +2125 1,00 27,50 27,50

PASARELA +2440 1,00 32,50 32,50

108,500 m2 51,01 € 5.534,59 €

9.16 M2 Remates puertas ascensor paneles ac inox 3mm

Suministro y colocación de remate de contorno de los encuentros de la puerta de 
ascensor con los diferentes materiales, a base de chapa de acero inox. de 3mm de 
espesor plegada perimetralmente formando paneles de suficiente rigidez. Incluido 
material de fijación de acero inoxidable y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 
11FC+. 
Medida la superficie ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ACCESO AL ASCENSOR EN 
COTA +585 Y +24,40

2,00 2,60 2,65 13,78

- puerta -2,00 1,10 2,10 -4,62

9,160 M2 125,42 € 1.148,85 €

9.17 ud Foso ascensor acero galv 8mm

Foso ascensor compuesto por cajón interior de dimensiones 260x260x120cm 
aproximadamente formado por chapa de acero de 8mm de espesor galvanizado en 
caliente 85 micras, sobre subestructura de perfiles IPE-200 cada 500mm 
galvanizados en caliente 85 micras. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras 
en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller y montado en obra. 
Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. Incluida tornillería de acero 
inoxidable y elementos de fijación. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud 2.926,47 € 2.926,47 €

9.18 m2 Rev chapa acero galvaniz ext foso 4mm

Revestimiento vertical a base de chapa lisa de acero galvanizado de 4 mm de 
espesor sobre bastidor a base de tubo de acero galvanizado 70x50x4mm cada 
600mm, fijada a estructura principal. Incluido material de fijación de acero inoxidable 
y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11FC+. Galvanizado el conjunto de 
subestructura en caliente 85 micras en cuba después de conformar. Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Medida la 
superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRES LATERALES VISTOS DEL 
FOSO

2,00 3,31 1,50 9,93

1,00 3,37 1,50 5,06

14,990 m2 118,99 € 1.783,66 €

9.19 ud Puerta registro 1 hoja

Puerta para registro, 1 hoja de 700x1200mm 
Puerta ejecutada a base de chapa simple de acero galvanizado de acero de 4mm 
de espesor compuesta por una hoja batiente según detalle de planos, con premarco 
a base de angular de acero galvanizado y marco a base de tubo de acero 
galvanizado, ejecutada con chapa de acero galvanizado plegado (imitando la 
volumetría del encofrado); incluido; cerradura, patillas para recibir en fábricas, 
tornillería de fijación inox herrajes de colgar, de cierre y seguridad. Galvanizado el 
conjunto en caliente 85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos 
en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en 
taller y colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. 
Incluida tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. Incluso cerradura 
normalizada con la compañía suministradora.  
Medida la unidad totalmente colocada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PARA CGP 1,00 1,00

PARA ACCESO A INTERIOR DE 
CAJON ESTRUCTURAL

1,00 1,00

2,000 ud 196,40 € 392,80 €

9.20 m Remate con puente existente

Remate de pasarela con viaducto a base de chapa lagrimada de acero galvanizado 
6/8mm de 40cm de desarrollo y preparada para su amarre según detalle de planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 4,00 4,00

4,000 m 43,04 € 172,16 €

9.21 m Escala interior cajón escalera

Escala de emergencia fija inclinada para mantenimiento de 600 mm de anchura en 
interior de cajón de escalera formada por peldaños estriados antideslizantes de 
40x40x3mm de sección y paso entre peldaños de 280mm, larguero de 80x40x4mm. 
Incluso plataformas intermedias realizadas con perfilería de acero galvanizado en 
caliente 85 micras y tornillería de acero inoxidable. Totalmente montada. Elaborada 
en taller y montada en obra. Incluso  Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 8,10

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 7,80

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 34,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 7,80

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 10,00

PASARELA 1,00 11,00 11,00

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 8,10

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 7,80

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 34,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 7,80

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 10,00

PASARELA 1,00 11,00 11,00

157,400 m 95,58 € 15.044,29 €
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10 10 VIDRIERÍA 32.887,74 €

10.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

10.2 m2 Vidrio seguridad stadip 10+10.1 incoloro (1b1)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, para colocación vertical y 
horizontal, compuesto por dos vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante lamina 
de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, cantos pulidos en todo su contorno, 
clasificado 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, juntas de estanqueidad de 
neopreno y sellado en frío con silicona estructural incolora (no acrílica), compatible 
con el material de soporte, incluidos cortes en vidrio para su adaptación en caso 
necesario, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ALZADO M

2,00 5,50 11,00

3,00 4,62 13,86

4,00 5,60 22,40

ALZADO N 2,00 5,70 11,40

3,00 4,80 14,40

4,00 5,80 23,20

ALZADO P 2,00 5,70 11,40

1,00 0,95 0,95

2,00 4,80 9,60

3,00 5,80 17,40

1,00 6,80 6,80

ALZADO O 2,00 5,60 11,20

3,00 4,70 14,10

4,00 5,70 22,80

190,510 m2 172,63 € 32.887,74 €
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11 11 PINTURA 48.865,07 €

11.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

11.2 kg Pintura epoxi sobre estructura metalica

Pintura sobre perfiles de estructura metálica a base de aplicación de dos capas de 
pintura epoxi de 2 componentes con espesor mínimo de 35 micras por capa y en 
color a definir. Incluido preparación previa de la superficie y aplicación de mano de 
imprimación específica según el tipo de sopote. Precio por Kilo de estructura 
certificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

= PARTIDA KG ESTRUCTURA 
METALICA

1,00 59252,63 59252,63

59252,630 kg 0,82 € 48.587,16 €

11.3 m2 Trat fungicida pntcl sód fach c/b

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de ploriferación 
de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de 
conservación bueno, mediante aplicación en superficie de antiséptico 
pentaclorofenato sódico acuoso  aplicada a pistola, brocha o pulverizador 
aerografico, con un rendimineto no menor a 0.25 l/m2, afectando a todos los 
elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de 
dificultad normal. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 8,70 1,50 13,05

1,00 2,40 2,40

MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

19,950 m2 2,88 € 57,46 €

11.4 m2 Barrera protectora reversible antigraffitis

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra natural, 
mediante impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en 
una mano (consumo medio: 100 g/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie 
soporte. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 8,70 1,50 13,05

1,00 2,40 2,40
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MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

19,950 m2 11,05 € 220,45 €
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12 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 8.573,03 €

12.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

12.2 m3 Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales martillo 
rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

0,000 m3 12,35 €

12.3 m Canaleta ranurada oculta

Rejilla ranurada oculta para drenaje lineal de aguas pluviales de 125mm x 1000mm 
en acero inoxidable AISI 304, altura 10cm, sobre canaleta de hormigón polímero de 
125mm de ancho y p.p. de registro para rejilla ranurada oculta de 125mm en acero 
inoxidable tipo slot. Incluso parte proporcional de piezas especiales de unión, 
cambios de dirección y juntas. Incluso solera de hormigón para apoyo de canaleta 
de hormigón polímero. Totalmente instalado y conexionado. Estimando longitud 
instalada en su medición.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 25,00 25,00

1,00 3,50 3,50

1,00 14,50 14,50

43,000 m 123,95 € 5.329,85 €

12.4 m Canlz san PVC Ø160 mm

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de 
diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según UNE-
EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado 
AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
de material granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 9,00 9,00

1,00 12,00 12,00

1,00 5,00 5,00

26,000 m 59,85 € 1.556,10 €

12.5 m Canlz san PVC Ø200 mm

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de 
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diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según 
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, 
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y 
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la 
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 27,00 27,00

27,000 m 33,36 € 900,72 €

12.6 ud Arqueta 60x60x80cm

Arqueta de 0,60x,0,60m y profundidad variable, con paredes y solera de hormigón 
HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de espesor, armadas con dos mallazos de 150/150/12mm, 
incluso tapa metálica de fundición modelo RE-50-H2FD C-250 con marco de 
fundición enrasado al pavimento. Incluso 10cm de hormigón de limpieza en la base 
de la solera y base interior de hormigón en masa para apoyoo de conductos. 
Medida la unidad completa ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud 393,18 € 786,36 €
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13 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 10.153,37 €

13.1 U INSTALACIÓN BT

0,000 U

13.2 u Arqueta registro BT

Suministro y colocación de arqueta de registro prefabricada de hormigón 40x60x60 
cm libres, pare registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T, incluido: 
excavación, solera de 10 cm de hormigón H100. cerco y tapa cuadrada de 
fundición, recibido de cerco

0,000 u 177,25 €

13.3 m Canalización subterránea acera 2T-110 2p

Canalización subterránea bajo acera consistente en zanja de 45 cm de anchura y 60 
cm de profundidad media, incluyendo excavación, asiento de 5 cm de hormigón 
HM200, colocación de 2 tubos de 110 mm de diámetro "Decaplast" en 2 planos y su 
posterior recubrimiento con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo más alto, rellenado con zahorras compactadas y 
colocación de 2 cintas de señalización. Incluso retirada y transporte a vertedero de 
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada y recibida en el nicho 
de la caja de protección y medida según indicación de la compañía distribuidora..

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Arqueta BT a CPM 1,00 3,00 3,00

3,000 m 38,33 € 114,99 €

13.4 m L.G.A  cobre RZ 0,6/1KV 4x16 mm2 t.75

Linea general de alimentación subterránea, aislada Rz-1-K 0,6/1kV, de 4x16 mm2 
de conductor de cobre bajo tubo corrugado de 75 mm de diámetro, incluido, tendido, 
conexionado, así como p.p. de tubo y de terminales correspondientes, según REBT. 
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

De acometida a CPM 1,00 15,00 15,00

15,000 m 36,22 € 543,30 €

13.5 u CGPM trif 43,5 kw 1 sum UR-CPMD4RE-BPT

Caja general de protección y medida trifásica hasta 43,5 Kw con bloque de bornes 
interruptibles de comprobación para su colocación en exterior, instalación 
empotrada, modelo URIARTE UR-CPM2E4-BP, para un suministro trifásico, 
resistente al calor anormal y al fuego según UNE-EN 60695-2-10, grado de 
protección IP43, clase térmica A, grado de protección contra impactos IK08, tapa 
con autoventilación para evitar condensaciones; instalación exterior sobre tacos de 
plástico universales reforzados; según recomendación IBERDROLA. Medida la 
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unidad instalada.

0,000 u 452,81 €

13.6 u CUADRO ASCENSOR

Cuadro de Protección para 1 ascensor, dotado de un 30% espacio libre una vez 
terminado, con los 
elementos siguientes: 
1 - Armario estanco tipo Merlin Gerin o similar. 
1 - Interruptor Magnetotérmico General de IV/32 A 
1 - Interruptor Diferencial 40/IV/300 mA 
1 - Interruptor Diferencial 40/II/30 mA 
1 - Interruptor Magnetotérmico III/25 A 
1 - Interruptor Magnetotérmico II/16 A 
2 - Interruptor Magnetotérmico II/10 A 
1 - Base tipo Schuco10/16 A en carril DIN 
Completamente instalado, montado y rotulado. 
Nota: los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según 
norma 
UNE-EN 60898.

0,000 u 713,17 €

13.7 u CUADRO GNRAL. MANDO ALUMBRADO

Cuadro general de mando para alumbrado público, con los elementos de protección 
y mando necesarios: interruptor automático general, contactores, interruptores 
automáticos para protección de cada cirucuitos, interruptor diferencial, célula 
fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexiionado y cableado.

0,000 u 1.899,03 €

13.8 U REGISTRO METAL PANELABLE

Registro metalico para cuadro de CPM y y cuadro de control, modelo PVC-90140, 
de 90 cm de ancho por 140 cm de alto, fabricado en chapa galvanizada de 2 mm 
Z-275 acabado Qualicoat RAL 7035, con cerradura triángulo con muelle resbalón y 
anti vandálico. Triangulo de aluminio para señal riesgo eléctrico 105 mm. Malla 
metálica para sujección de material de acabado. Totalmente montada. Medida la 
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Cuadro protección y medida 1,00 1,00

Cuadro alumbrado 1,00 1,00

Cuadro ascensor 1,00 1,00

3,000 U 420,47 € 1.261,41 €

13.9 u Tramitación-Contratación /Kw

Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al 
edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche 
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y verificación en la contratación de la póliza de abono.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 u 54,57 € 873,12 €

13.10 u OCA industrial

Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para 
instalación industrial de BT, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 u 370,22 € 370,22 €

13.11 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 4x16mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Alimentación cuadro ascensor 
parada inferior

1,00 10,00 10,00

10,000 m 53,03 € 530,30 €

13.12 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 3x6mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

L1 inconel baranda 1,00 98,00 98,00

L2 inconel charly rue 1,00 91,00 91,00

L3 setga 1,00 67,00 67,00

L4 1,00 30,00 30,00

28,60 28,60

TOTAL ACUMULADO... 314,60

314,600 m 16,82 € 5.291,57 €

13.13 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 3x4mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MEDICIÓN 1,00 30,00 30,00

30,000 m 14,59 € 437,70 €

13.14 U TOMA TIERRA

0,000 U

13.15 m Cable cobre desnudo 35mm2

Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, conforme a UNE 
21022 y colocado según ITC –BT - 18 del REBT. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

anillo plataforma 1,00 75,00 75,00

conexiones estructura 8,00 2,00 16,00

conexión cuadro 1,00 4,00 4,00

9,50 9,50

TOTAL ACUMULADO... 104,50

104,500 m 4,52 € 472,34 €

13.16 ud Pica PT 2000mm s/suelo dur

Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 14 mm de 
diámetro, en suelo duro, según REBT. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

en arqueta 1,00 1,00

previsión interior 2,00 2,00

3,000 ud 28,78 € 86,34 €

13.17 u Toma tierra partes metalicas

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

------APOYOS METALICOS

ascensor 4,00 4,00

escalera 4,00 4,00

8,000 u 21,51 € 172,08 €

13.18 ud Arqueta registro fundición hierro

Arqueta de registro de fundición hierro de dimensiones 245x245x115 mm para 
puesta a tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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1

0,000 ud 81,87 €
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14 14 INSTALACION DE ALUMBRADO 16.077,04 €

14.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud

14.2 U ALUMBRADO EXTERIOR

NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado exterior se 
cumplirá con la Instrucción RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Se enumeran a 
continuación algunas de sus premisas por considerarse más importantes: 
- Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m 
sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
- Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm². 
- En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm². 
- En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm². 
- En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección mínima de 
2,5 mm² y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán 
conectadas a tierra, así como las partes metálicas del mobiliario urbano, que estén 
a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 
exterior. 
- Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo 
cuadro, se instalará como mínimo un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y 
siempre en el primer y último soporte de cada línea. El conductor de la red de tierra 
será de cobre desnudo, de 35 mm² de sección.

0,000 U

14.3 ud Lumin baranda IP-68 GARDEN CORP INCONEL L1

Luminaria mod. GARDEN CORP de INCONEL Technologies, con módulo 
integrable, para acoplar a Baranda estrecho de 50,8mm de diam., pletina de fijación 
a la misma Baranda, de acero inoxidable y difusor de Metacrilato, tornillería Allen, de 
acero inox. Modelo baranda estrecho colocado bajo pasamanos. Dimensiones 
185X35mm. Hermeticidad IP-68 e impactos IK-10. Tensión a corriente constante 
24Vcc. Potencia unitaria total, 9kW, TC 4000ºK. Conexionado, pequeño material, 
medios auxiliares y mano de obra incluidos. Medida la unidad totalmente instalada y 
conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 ud 302,97 € 4.847,52 €

14.4 ud Proyect Lira  IP67 CHARLY RUE INCONEL L2
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Proyectores de Lira de INCONEL modelo Charly Rue 5M IP67, IK 10, 4000 K 
Cuerpo de aluminio, Bloque óptico de policarbonato. Protector de sobretensiones de 
10 kV. 35 w. Colocados en el cajón bajo escaleras. Conexionado, pequeño material, 
medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 ud 400,50 € 6.408,00 €

14.5 ud Proyector ESSENCE-EZ60 MWW PLS IP67 L3

Proyector mod. ESSENZE-EZ60 MWW PLUS potencia según estudio fabricada en 
cuerpo compacto de aluminio AL-6063-T6 extruido y anodizado, con tapas laterales 
de inyección de aluminio y tornillería de acero inox. Integra toberas térmicas 
internas y mecanismo de refrigeración (LAFT) para una disipación total del calor. 
Grado de hermeticidad del total de la Luminaria IP67 e impactos IK10. Aparato de 
sobretensiones externas, incorporado y DRIVER de regulación, según criterio de la 
D.O. Potencia total 66,50. Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y 
mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

5,00 5,00

5,000 ud 800,68 € 4.003,40 €

14.6 ud Downlight Linea Light Orma_C. IP 68 13W L4

Downlight para empotrar en techo en ambiente exterior colocado en techo de 
marquesina superior, diámetro 138mm modelo ORMA_C  potencia 13W, IP 68, 
IK10, cuerpo aluminio fundido EN AB-46100 en color negro, electrónica 99183, 
difusor vidrio extra claro-templado transparente, 3000 K. Incluido driver. 
Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud 409,06 € 818,12 €
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15 15 ASCENSOR 62.731,51 €

15.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

15.2 ud Ascensor panoramico doble embarque

Ascensor de pasajeros 
 
Un ascensor eléctrico sin Cuarto de Máquinas tipo Schindler 5500 para una carga 
de 1.275 Kg / 17 personas, con velocidad de 1.00 m/s regulada por Variación de 
Frecuencia en Bucle Cerrado. Datos del variador: Distorsión del convertidor (VF) 
valor del 5º armónico menor del 5%, asegura no interferencia con equipos 
electrónicos en inmediaciones o en la misma red.  
 
Tracción sin reductor "Gearless" por  elementos planos de poliuretano con almas 
internas de acero. Nivelación +/- 3 mm independiente de la carga. 
 
Para 3 paradas, 3 accesos, doble embarque en cabina a 180º y 18,10 m de 
recorrido 
Medida de hueco:  2.230 mm x 2.290 mm (ancho x fondo) Foso: 1.150 mm. 
Recorrido de seguridad superior: 4.150 mm más IPN 200 en parte superior del 
hueco (no incluida). 
 
Dimensiones de cabina: 1.650 mm x 1.650 mm (ancho x fondo). Altura: 2.200 mm. 
Decoración gama Times Square 2.0: Paredes laterales completamente acristaladas 
en vidrio de seguridad, uniones, frentes y techo: acero inoxidable cepillado. Suelo de 
chapa lagrimada. Iluminación LED embutida en techo tipo Línea con apagado 
automático en reposo. 
 
Puertas automáticas de 1.100 x 2.100 mm telescópicas de 2 hojas acristaladas con 
marcos y cercos de acero inoxidable en cabina y pisos, reguladas por VF con motor 
de imanes permanentes de alto tráfico y con banda de cortina óptica de 36 haces de 
luz infrarroja en toda la altura de las hojas. Armario de maniobra junto a marco de la 
parada superior de la misma altura y acabado en el mismo material que las puertas 
de piso. Incluidas puertas de salida de emergencia. 
 
Botonera de cabina en columna de suelo a techo en acero inoxidable. Pulsadores 
de acero inoxidable con alto-relieve y Braille, señalización acústica y luminosa de 
registro de llamadas y de sobrecarga, alarma, iluminación de emergencia LED, 
pulsadores de apertura y cierre de puertas. Señalización digital LED en cabina en 
display de cristal blanco. 
 
Botonera e indicadores de piso en acero inox pulido en marco. Indicadores con 
posicional en planta principal. 
 
Las protecciones eléctricas de fuerza y alumbrado de los circuitos interiores están 
incluidas en el cuadro de maniobra. Tensión de fuerza 380 V 50 Hz (3 fases + 
neutro + tierra). Diferencial de fuerza de 4 polos, tipo B especial para Variación de 
Frecuencia (norma EN50178) incluido. Alumbrado de hueco mediante equipos 
fluorescentes compactos y estancos, conmutado en foso. Toma de corriente en foso 
y cuadro de maniobra. Escalera de foso desplegable con contacto eléctrico de 
seguridad. Sistema de ahorro de energía modo Stand-by. 
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Sistema de telemonitorización del estado del ascensor Schindler Ahead: vía módulo 
CUBE GSM con  aplicación para el control del ascensor, mejora del mantenimiento 
predictivo, preinstalación GSM. 
 
Todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1; también 
contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de las instalaciones 
con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así 
como su tramitación en Industria. Incluidas la puesta a punto de las instalaciones así 
como la puesta en marcha definitiva 
Todos los remates, elementos de sujeción y fijación necesarios a base de perfilería 
metálica complementaria, gancho o punto de anclaje para instalación de polea para 
montaje de ascensor, todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 
81.1; también contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de las 
instalaciones 
con presentación de certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9000 así 
como su tramitación en Industria. Incluidas la puesta a punto de las instalaciones así 
como la puesta en marcha definitiva y legalización de la instalación. Se incluye p.p 
de medios auxiliares, replanteo y limpieza. 
Incluidos Equipos de Protección Individual (E.P.I.´s). Incluso p.p. de limpieza 
periódica, diaria y final del ámbito de trabajo y de las zonas contiguas afectadas por 
las obras. 
Medida la unidad completa instalada y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud 62.731,51 € 62.731,51 €
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16 16 JARDINERIA 2.932,60 €

16.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

16.2 m3 Relleno y extd propio

Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en 
tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.

0,000 m3 4,55 €

16.3 m3 Extendido de tierra vegetal

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno 
con medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. Medido el 
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN PERIMETRO CONTRA ZONA 
AJARDINADA REHACER

1,00 55,00 4,00 0,25 55,00

55,000 m3 31,24 € 1.718,20 €

16.4 m2 Césped

Césped por siembra de mezcla de semillas. Levantamiento de terreno con un pase 
de motocultor de 20-28 CV; aplicación de abono NPK 9-4-9 a los 30 primeros cms , 
incorporación con un pase de motocultor de 20-28 CV cruzado con el anterior, 
eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de desechos, así como los 
órganos vegetales de díficil descomposición de un diámetro superior a 2 cm. ,  
semillado , recubrimiento de 0.5 cm. de espesor con mantillo compostizado , pase 
de rodillo ligero de 1-2 Kg. por cm. de generatriz; incluído riego y primera siega a 
20-30 mm  mediante cortacesped de 53 cm hasta entrega y recepción.Según NTJ 
08S/Siembras y Céspedes. Medida el área ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN PERIMETRO CONTRA ZONA 
AJARDINADA REHACER

1,00 55,00 4,00 220,00

220,000 m2 5,52 € 1.214,40 €
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17 17 GESTION DE RESIDUOS 1.987,38 €

17.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

17.2 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de 
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2,460 t 26,62 € 65,49 €

17.3 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de 
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

500,000 t 3,72 € 1.860,00 €

17.4 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. 
Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las 
instalaciones de separación de la obra.

2,580 t 23,99 € 61,89 €
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18 18 CONTROL DE CALIDAD 7.889,89 €

18.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

18.2 U CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Control de recepción para seguimiento y comprobación de las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados a la obra, 
comprendiendo: 
-El control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, presupuesto o 
por la dirección de obra. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
-El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto, presupuesto o por la dirección de obra y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo. 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
OBSERVACIÓN: El director de obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas presentados antes de su 
puesta en obra. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Control de Calidad del Proyecto de 
Ejecución.

0,000 U

18.3 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS

Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
ISO 17637:2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €
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18.4 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(

Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN 571-1:1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.5 Ud Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1)

Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1) - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 17638:2010.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.6 Ud Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS

Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN ISO 17640:2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.7 Ud Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS E

Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN ISO 17636.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.8 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS

Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - .

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.9 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros

Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 2808:2007.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.10 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - TORNILL

Comprobación par de apriete de tornillos - TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
- .

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.11 Ud Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN CHAP

Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
ISO 2409:1996.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud 841,43 € 841,43 €

18.12 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON

Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 
12350-2:2006.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud 28,50 € 57,00 €

18.13 Ud Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON

Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON (EHE 08) - UNE 83361:2007.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud 28,50 € 57,00 €

18.14 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08)

Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12390-3:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud 101,51 € 203,02 €
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19 19 SEGURIDAD Y SALUD 5.254,83 €

19.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

19.2 U CONTROL DOC. EMPRESA, PERSONAL, MAQUINARIA

Gestión de la documentación necesaria para su entrega al coordinador de seguridad 
y salud con el objeto de coordinar las actuaciones preventivas de la obra, 
contemplando la siguiente documentación 
 
RESPECTO A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA 
1) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas REA. 
2) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad preventiva. 
3) Plan de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar. 
4) Certificado de modelo organizativo para el desarrollo de la prevención, seguridad 
y salud. 
5) Nombramiento interlocutor en materia de prevención y su formación en 
prevención de riesgos laborales. 
6) Copia del contrato con el SPA. (Servicio de Prevención Ajeno). 
7) Comunicación de Apertura del centro de Trabajo. 
8) Nombramiento del recurso preventivo y su formación en prevención de riesgos 
laborales. 
9) Libro de Subcontratación. 
10) Procedimiento para el control de acceso a la obra, designación del Responsable 
del control de acceso a obra, control del vallado de cierre de obra y su señalización 
de seguridad durante la jornada laboral y a la finalización de la misma. Listado diario 
del personal que accede a la obra. 
 
RESPECTO AL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA OBRA 
11) Listado de los trabajadores que van a intervenir en la obra con los siguientes 
datos: nombre y dos apellidos y fotocopia del DNI. 
12) Certificados de aptitud médica. 
13) Certificado de formación en materia de prevención. 
14) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de trabajo así 
como las medidas preventivas a tomar. 
15) Certificado de formación para el montaje de andamios. 
16) Certificado de entrega de EPI's. 
17) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar cada mes). 
 
RESPECTO A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR EN OBRA 
18) Autorizaciones de utilización de maquinaria. 
19) Documentación de la maquinaria a utilizar (Declaración CE de conformidad, 
manual de instrucciones en castellano, última revisión técnica). 
20) En el caso de que montaje de andamios tubulares, certificado de Marcado CE, 
Manual de instrucciones en castellano, si se trata de un andamio motorizado, última 
revisión realizada a la máquina. 
21) Certificado de montaje de andamios firmado por técnico competente (que 
demuestre que el andamio se ha montado conforme a las especificaciones del 
fabricante). 
-Cualquier herramienta o medio auxiliar que no está contemplada en el Plan de 
Seguridad y Salud no se podrá utilizar a no ser de que se le haga un anexo 
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específico. 
 
RESPECTO A LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS: 
22) Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
23) Certificado de empresa autorizada (Baja Tensión, Gas, etc.). 
24) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad preventiva. 
25) Certificados de aptitud médica. 
26) Certificado de formación en materia de prevención. 
27) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de trabajo así 
como las medidas preventivas a tomar. 
28) Certificado de entrega de EPI's. 
29) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar cada mes). 
 
OBSEVACION: No se autorizará el acceso a la obra sin la presentación de la 
documentación solicitada.

0,000 U

19.3 U SEGURIDAD Y SALUD PARA TODO EL PROCESO DE OBRA

Suministro de toda la infraestructura, equipos y medidas de seguridad y protección 
para la ejecución de toda la obra, mientras dure la misma, contemplando; 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual EPIs, protección de 
viandantes y afectados 
por las obras ; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
OBSERVACION: En esta partida se incluirá un Extintor de polvo ABC con eficacia 
21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos 
e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de capacidad. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 
Ejecución.

0,000 U
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19.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 211,90 €

19.4.1 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y 
acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una 
tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

6,000 u 3,36 € 20,16 €

19.4.2 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 
95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para 
mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y vertical con 
almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

1,000 u 5,16 € 5,16 €

19.4.3 u GAFAS PROTEC. IMPACTOS

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de 
partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas planas. Amortizado 
en 3 obras.

1,000 u 2,55 € 2,55 €

19.4.4 u GAFAS PROTEC. POLVO

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo, 
herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. 
Amortizado en 3 obras.

1,000 u 0,99 € 0,99 €

19.4.5 u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante 
arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 
obras.

1,000 u 2,00 € 2,00 €

19.4.6 u MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla de 
policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de visión, faldón de 
silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros laterales recambiables. 
Amortizado en 4 obras.
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1,000 u 28,07 € 28,07 €

19.4.7 u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la 
humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.

1,000 u 0,67 € 0,67 €

19.4.8 u GUANTES NITRILO ANTI-CORTE

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando 
resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad de lona. 
Amortizado en 1 obra.

4,000 u 1,58 € 6,32 €

19.4.9 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de 
productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento 
clorinado. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 0,75 € 0,75 €

19.4.1
0

u GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para trabajos 
con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 12,00 € 12,00 €

19.4.1
1

u MANGUITO PROTECCIÓN CUERO

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de soldadura, 
confeccionada toda en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con 
refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 1,80 € 1,80 €

19.4.1
2

u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro 
capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado en 2 obras.

4,000 u 14,09 € 56,36 €
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19.4.1
3

u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela 
antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla 
antiperforación. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 2,73 € 2,73 €

19.4.1
4

u BOTAS AISLANTES 5000 V.

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un voltaje 
máximo de 5000 V., suela de elastómero dieléctrico con costura especial de unión 
entre la parte superior de la bota y la suela. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 17,23 € 17,23 €

19.4.1
5

u RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester 
antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central antideslizante y 
doble cierre elástico regulable. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 2,88 € 2,88 €

19.4.1
6

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, compuesto por 
cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero 
galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estática. Amortizado en 5 
obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o 
mecánicos para trabajos en altura.

1,000 u 19,69 € 19,69 €

19.4.1
7

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL

Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal y 
torsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos 
metálicos de acero inoxidable, incluye dispositivo anticaídas de cierre y apertura de 
seguridad, cinta de seguridad de 1 m. y mosquetones de amarre. Amortizado en 5 
obras.

1,000 u 10,19 € 10,19 €
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19.4.1
8

u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta 
resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cinturón de nylon 
regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

1,000 u 4,96 € 4,96 €

19.4.1
9

u FAJA ANTILUMBAGO

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro, utilizable 
interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras.

1,000 u 6,81 € 6,81 €

19.4.2
0

u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA

Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para 
protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante 
cintas regulables.

1,000 u 4,63 € 4,63 €

19.4.2
1

u CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. 
Amortizado en 3 obras.

1,000 u 3,89 € 3,89 €

19.4.2
2

u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con 
capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable. Amortizado en 
3 obras.

1,000 u 2,06 € 2,06 €

19.4.2
3

U ANCLAJE FIJO

Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o 
mecánicos para trabajos en altura.
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0,000 U 14,18 €
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19.5 EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA 395,93 €

19.5.1 m VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h= 2 m.

Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de altura, compuesto 
por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de diámetro con mallazo metálico 
soldado que se introducen en pies derechos de hormigón. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido metro lineal instalado.

0,000 m 6,09 €

19.5.2 u PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.

Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y 
acabado superficial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lámpara 
halógena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de protección IP 54/Clase I. 
Incluyendo instalación y desinstalación. Estimando unidad instalada en su medición.

1,000 u 83,88 € 83,88 €

19.5.3 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. 
de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo 
su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido 
unidad instalada.

1,000 u 114,72 € 114,72 €

19.5.4 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de 
clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según 
normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla 
difusora. Medido unidad instalada.

1,000 u 44,97 € 44,97 €

19.5.5 u PÓRTICO LIMITADOR LÍNEAS ALTA TENSIÓN AÉREAS

Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas aéreas de alta tensión para 
evitar contactos eléctricos con los vehículos que transitan bajo las mismas. 
Compuestos de pies derechos de madera con cimiento prefabricado de hormigón, 
sirga y banderolas. Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada.

0,000 u 463,75 €

19.5.6 m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h= 2 m.

Valla ciega metálica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero 
galvanizado cimentados al terreno con hormigón y chapas grecadas galvanizadas 
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entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. 
Medido metro lineal instalado.

0,000 m 16,96 €

19.5.7 m BARAND. BORDE EXCAVACIÓN VALLA MET.

Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, fabricada con tubo 
metálico con barrotes intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y 
enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad 
instalada. Amortizada en 12 usos.

0,000 m 3,64 €

19.5.8 u SETA PROTECCIÓN ARMADURAS

Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso montaje y 
desmontaje. Amortizada en 3 puestas.

813,000 u 0,17 € 138,21 €

19.5.9 m2 PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA

Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un entablado 
cuajado de madera de 70 mm. de espesor, doble barandilla formada por 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con pies derechos de madera 
separados a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

0,000 m2 12,98 €

19.5.1
0

m BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con 
amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto 
fijados a una distancia máxima de 2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos, 
travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. 
Medido metro lineal instalado.

0,000 m 9,26 €

19.5.1
1

m2 PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA

Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la instalación de un 
entablado cuajado de madera de 50 mm. de espesor anclado al forjado para evitar 
su desplazamiento horizontal. Incluso puesta en obra y retirada.

0,000 m2 12,35 €
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19.5.1
2

m BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA

Protección de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos metálico de 
mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 
1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 1.55m., sobre los que se colocan 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

0,000 m 11,80 €

19.5.1
3

mes CASTILLETE de HORMIGONADO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica para tareas de 
hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla, 
travesaño intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y 
accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

1,000 mes 14,15 € 14,15 €

19.5.1
4

m PLATAFORMA Y BARANDILLA ENC. MURO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica para tareas de 
hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla, 
travesaño intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y 
accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

0,000 m 21,93 €

19.5.1
5

m PROTEC. HUECO VERTIC. BARAND. SARGENTO

Protección de huecos verticales mediante barandilla, formada por sargentos de 1.20 
m. de altura, pasamanos y travesaño intermedio realizados mediante tubos 
metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro 
lineal instalado.

0,000 m 8,88 €
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19.6 IMPLANTACIÓN de OBRA 4.647,00 €

19.6.1 u PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  impresos 
sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3 obras.

1,000 u 4,81 € 4,81 €

19.6.2 u PUERTA ACCESO CAMIÓN ACERO GALV. 3.75 x 2 m.

Puerta de acceso para camiones de 3.75 x 2 m. abatible realizado mediante chapa y 
perfilería de acero galvanizado, sujetados mediante postes cimentados al terreno 
con hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad instalada.

1,000 u 112,19 € 112,19 €

19.6.3 u VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONAL h= 1 m.

Valla metálica de conteción de peatones de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, 
fabricada con tubo metálico con barrotes intermedios, de 2 patas curvas con 
bastidor de 4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y desmontaje. 
Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

1,000 u 3,78 € 3,78 €

19.6.4 mes ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para vestuario en obra. 
Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel 
sándwich aislante. Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo 
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en aluminio lacado con 
vidrio de cámara mateado y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de 
instalación eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada 
de obra sin incluir acometidas.

90,000 mes 8,17 € 735,30 €

19.6.5 mes ALQUILER m2 CASETA ASEO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para el aseo personal; 
que contiene placas turcas, platos de ducha y un lavabo. Fabricada en estructura de 
acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el suelo está 
revestido de material antideslizante, dispone de ventanas en aluminio lacado con 
vidrio de cámara mateado y termo eléctrico. Con instalación eléctrica, fontanería y 
desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra 
sin incluir acometidas.

72,000 mes 14,95 € 1.076,40 €
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19.6.6 mes CABINA WC QUÍMICO 1,30 m2.

Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con sistema de 
evacuación de olores, dispensador de papel higiénico , urinario con sistema de 
recirculación, lavabo y espejo, depósito independiente de 40 l. Incluye transporte, 
instalación y retirada de obra y vaciado de depósito.

6,000 mes 295,58 € 1.773,48 €

19.6.7 mes ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para oficina en obra. 
Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel 
sándwich aislante. Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo 
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana en aluminio lacado con vidrio 
de cámara y puerta con cerradura de seguridad. Instalación de electricidad y 
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir 
acometidas.

72,000 mes 13,07 € 941,04 €

Total del presupuesto: 752,698.50 €
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PROYECTO DE ASCENSOR URBANO EN SESTAO. 2020

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
Resumen Precio
01 ACTUACIONES PREVIAS                            335,52 €               
02 DEMOLICIONES                                   8.815,94 €            
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                          9.310,52 €            
04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN           115.707,72 €        
05 ESTRUCTURA METÁLICA                            165.182,32 €        
06 ALBAÑILERÍA                                    3.823,95 €            
07 IMPERMEABILIZACIÓN                             839,84 €               
08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                    37.577,15 €          
09 CERRAJERÍA Y HERRERÍA                          213.753,08 €        
10 VIDRIERÍA                                      32.887,74 €          
11 PINTURA                                        48.865,07 €          
12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                     8.573,03 €            
13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD                    10.153,37 €          
14 INSTALACION DE ALUMBRADO                       16.077,04 €          
15 ASCENSOR                                       62.731,51 €          
16 JARDINERIA                                     2.932,60 €            
17 GESTION DE RESIDUOS                            1.987,38 €            
18 CONTROL DE CALIDAD                             7.889,89 €            
19 SEGURIDAD Y SALUD                              5.254,83 €            

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 752.698,50 €       

BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% S/ 752.698,50 €    45.161,91 €          
GASTOS GENERALES 13,00% S/ 752.698,50 €    97.850,81 €          

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 895.711,22 €        

IVA 21,00% S/ 895.711,22 €    188.099,36 €        

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA INCLUYENDO IVA 1.083.810,57 €    

Asciende el siguiente presupuesto de contrata con IVA a la suma de un MILLON OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y SIETE EUROS

Durango, a 17 de febrero de 2020.
Los arquitectos,
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CUADRO DE PRECIO num 1
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR UR-
BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL ALTO 

HORNO nº1 EN SESTAO.
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PROYECTO DE ASCENSOR URBANO 
EN SESTAO

Cuadro de precios nº1
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Nº/Cod. Ud. Descripción Importe en cifra/letras

1 Cap_1# 01 ACTUACIONES PREVIAS

1.1
SES0101

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

1.2
SES0103

U
D

Desmontaje, guarda y posterior montaje de farolas de 
alumbrado público existentes en el ámbito de actuación 
de las obras, incluido; desmontaje, condena provisional 
y/o retirada de la red de alimentación, conductos, 
cables, anclajes, elementos de amarre, p.p. de 
ciemntacón afectada, recolocación posterior, anclaje de 
la misma, material de fijación, canalización necesaria, 
cableado y conexionado, p.p. de medios auxiliares y 
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada, 
conexionada y en funcionamiento.

111,84 €
CIENTO ONCE CON 

OCHENTA Y CUATRO Euros

2 Cap_2# 02 DEMOLICIONES

2.1
SES0203

ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

19,89 €
DIECINUEVE CON OCHENTA 

Y NUEVE Euros

2.2
EADW.1a

m Levantado de barandilla metálica, con medios 
manuales y equipo de oxicorte de barandilla metálica 
recta, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta e incluyendo el desmontaje de los 
accesorios y de los elementos de fijación. Incluso 
retirada de escombros al punto de carga, incluso carga 
y transporte a vertedero. Medida la longitud realmente 
ejecutada.

8,88 €
OCHO CON OCHENTA Y 

OCHO Euros

2.3
SES0201

m Corte de pavimento y solera armada, mediante 
máquina cortadora de disco de diamante. Incluso p/p 
de replanteo, limpieza, retirada de escombros a pie de 
carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 
indirectos. Medida la longitud realmente ejecutada.

3,62 €
TRES CON SESENTA Y DOS 

Euros

2.4
EADE.6a

m
2

Demolición de solera de hormigón en masa o 
ligeramente armado, por medios mecánicos o 
manuales si fuese necesario, incluso retirada de 
escombros al punto de carga, según NTE/ADD-19. 
Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. 
Medido la superficie a demoler.

10,19 €
DIEZ CON DIECINUEVE Euros

2.5
EADR.1db

m
2

Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 
15 cm de espesor con martillo rompedor y compresor 
de aire, incluso retirada de escombros al punto de 
carga, según NTE/ADD-10. Medida la superficie 

9,51 €
NUEVE CON CINCUENTA Y 

UNO Euros
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realmente demolida.

2.6
EADT.4bc

m
3

Transporte de escombros realizado, mediante camión 
dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 t de 
carga a una distancia máxima de 10 Km. Incluso carga 
con medios mecánicos. Volumen medido en perfil 
esponjado.

6,57 €
SEIS CON CINCUENTA Y 

SIETE Euros

3 Cap_3# 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1
SES0302

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

3.2
ECME.2b

M
2

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios 
mecánicos. Medida sobre plano de perfiles.

2,47 €
DOS CON CUARENTA Y 

SIETE Euros

3.3
ECMV.1cb

m
3

Excavación en terrenos compactos con pala retro-
cargadora en cualquier clase de terreno, siguiendo las 
directrices del estudio geotécnico, por medios 
mecánicos e incluso ayuda manual si es necesario. 
Incluso extracción de tierras fuera de la excavación a 
pie de carga, en vaciado y con agotamiento de aguas 
incluido, repercusión por excavación de bataches, p.p. 
de trabajos complementarios contemplando, perfilados, 
taluzados, entibaciones, acodalamientos, apeos 
necesarios, p.p. de costes indirectos. Medido el 
volumen de tierra excavado sin aplicar factor de 
esponjamiento.

2,00 €
DOS Euros

3.4
ECMZ.3cc

m
3

Excavación de pozos en terrenos compactos con 
medios medios manuales martillo rompedor y 
compresor de aire pala retroexcavadora,' incluso ayuda 
manual en las zonas de difícil acceso a los bordes o 
carga sobre transporte. Medida la superficie teórica por 
la profundidad real.

12,72 €
DOCE CON SETENTA Y DOS 

Euros

3.5
ECMZ.1cc

m
3

Excavación de zanjas en terrenos compactos con 
medios manuales martillo rompedor y compresor de 
airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por 
la profundidad real.

12,35 €
DOCE CON TREINTA Y 

CINCO Euros

3.6
ECMZ.8bc

m
2

Refino y limpieza de fondos de zanjas/pozos en terreno 
medio por medios manuales, con extracción de tierras a 
los bordes. Medida la superficie ejecutada.

5,32 €
CINCO CON TREINTA Y DOS 

Euros

3.7
ECME22da

m
3

Relleno y extendido con zahorra transportada hasta 
una distancia máxima de 10Km, realizado por medios 
mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido 
el volumen ejecutado.

16,43 €
DIECISEIS CON CUARENTA Y 

TRES Euros

3.8
ECMT.1aa

m
3

Transporte de tierras con camión dumper de 25 t 
tracción total, cargado con retroexcavadora (la misma 

1,69 €
UNO CON SESENTA Y 

NUEVE Euros
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b que excava), a una distancia media de 10 km 
considerando ida y vuelta. Medido el volumen 
ejecutado.

4 Cap_4# 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

4.1
SES0403

m
2

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

4.2
ECSV12a

m
3

Hormigón ciclópeo formado por el 25% de mampuestos 
de piedra caliza y el 75% de hormigón HM20 con árido 
de diámetro máximo 40 mm, consistencia plástica, 
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. 
de achiques, picado y compactado. Incluido p.p. 
colocación y armado según planos de conectores a 
base de barras corrugadas para armado de d=16mm 
cada 50cm en todas direcciones. Medida la superficie 
de proyecto por la profundidad real.

118,92 €
CIENTO DIECIOCHO CON 

NOVENTA Y DOS Euros

4.3
ECSZ.2bab

m
3

Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, 
elaborado, transportado y puesto.

128,05 €
CIENTO VEINTIOCHO CON 

CINCO Euros

4.4
ECSZ.7abc

m
3

Hormigón de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) HA-25/P/40 en 
zapata aislada armado con una cuantía de 40 Kg/m3 de 
acero B-500S, incluso ferrallado, separadores de 
hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según 
EHE. Medido el volumen ejecutado.

256,80 €
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS CON OCHENTA Euros

4.5
ECSZ24aa
bd

m
3

Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
armado con una cuantía de 50 Kg/m3 de acero B-500S, 
de 0.30 m de canto, i/ferrallado, separadores de 
hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según 
EHE. Medido el volumen ejecutado.

267,89 €
DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE CON OCHENTA Y 
NUEVE Euros

4.6
SES0301

m
2

Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de 
espesor y 230 g/m² de masa superficial, colocada sobre 
el terreno o sobre un encachado. Incluso p.p. de 
solapes de 10cm en juntas. Medida la superficie 
realmente ejecutada.

2,90 €
DOS CON NOVENTA Euros

4.7
EEHL.6aea

m
2

Losa horizontal o inclinada de hormigón HA-25/P/20 de 
central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S 
armado según planos, de 25 cm de espesor, incluso 
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
EHE. Medida la superficie ejecutada.

106,92 €
CIENTO SEIS CON NOVENTA 

Y DOS Euros

4.8
EEHL.6aeb

m
2

Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
armado con acero B-500S, de 25 cm de espesor, 
armado según planos, incluso encofrado, vibrado, 

105,75 €
CIENTO CINCO CON 

SETENTA Y CINCO Euros
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curado y desencofrado, según EHE. Medida la 
superficie ejecutada.

4.9
ECCM.4aa
db

m
3

Hormigón de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) HA-25/P/20 armado 
con una cuantía 65kg/m3 (B500S) en muros de 
contención de espesor <35cm hasta una altura de 3.50 
m, i/encofrado de madera a 2 caras, elaboración, 
ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, 
según EHE. Medido el volumen realmente ejecutado.

624,60 €
SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO CON 
SESENTA Euros

4.10
SES0404

m
3

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm², con tamaño 
máximo del árido de 20 mm, elaborado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), 
en enanos o pilares de diferentes dimensiones de 
sección variable o rectangular, i/p.p de armadura con 
acero B-500-S (cuantías según detalles de planos de 
estructura) y encofrado metálico, desencofrado, vertido 
y colocado, medios auxiliares y costes indirectos, 
según EHE-08. 
Medido el volumen ejecutado.

402,48 €
CUATROCIENTOS DOS CON 

CUARENTA Y OCHO Euros

4.11
SES0405

m
3

Hormigón consumido en exceso durante los trabajos de 
cimentación.

117,19 €
CIENTO DIECISIETE CON 

DIECINUEVE Euros

5 Cap_5# 05 ESTRUCTURA METÁLICA

5.1
SES1001

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

5.2
EEAS.3a

kg Acero laminado en perfiles S275, colocado en 
elementos estructurales según dimensionado, 
especificaciones y detalle planos, tensión de rotura de 
410 N/mm2, construcción mediante soldadura en taller 
y en obra mediante electrodo E.43.3.B en dos fases 
con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5 
y galvanizado posterior, i/ placas de anclaje para apoyo 
y fijaciones (con espárragos, pasadores, elementos 
tubulares, placas, tuercas, tornillos, tacos Hilti HSL de 
diferentes métricas, pernos B-500-S, todo ello según 
planos), p.p. cortes, mermas, casquillos, replanteo, 
medios auxiliares y limpieza, según CTE- SE-AE y SE-
A y detalle de planos. Los trabajos serán realizados por 
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
Elaborado en tramos en taller y colocado en obra.  
Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso 
específico del acero 7.85 t/m³ aplicado a sus 
dimensiones reales. (el peso de las soldaduras no se 
tiene en cuenta en la medición y se considera incluido 
en el precio tanto la tornillería reflejada en planos como 
los tacos necesarios o barras de acero corrugado para 
anclaje, por lo que no serán objeto de medición o 
abono independiente). Totalmente montado, aplomado 
y nivelado. 
Medidos los kilos realmente ejecutados e instalados.

2,23 €
DOS CON VEINTITRES Euros
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5.3
SES0502

kg Recubrimiento de Galvanización en caliente según 
norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por 
inmersión de la estructura espacial formada por perfiles 
tubulares, en un baño de zinc fundido a 450° 
aproximadamente. Está constituido por varias capas de 
aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, 
recubiertas a su vez por una capa externa de zinc puro, 
que proporcionan una protección integral de gran 
eficacia y elevada duración a toda la superficie de la 
pieza (incluidas las superficies internas y partes 
huecas), debido al efecto de protección catódica que 
proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al 
acero. El espesor mínimo del recubrimiento será de 85 
micras, para espesores mayores de 6 mm, según la 
norma UNE-EN ISO 1461. Galvanizado en caliente 85 
micras en cuba después de conformar el conjunto en 
tramos. Incluidos repasos en obra de galvanizado en 
frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Precio por Kilo de estructura certificada.

0,41 €
CERO CON CUARENTA Y 

UNO Euros

5.4
SES0503

m
3

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo 
placas de apoyo y reparto, con mortero 
monocomponente de base cementosa y altas 
características mecánicas, exento de cloruros de gran 
fluidez y sin retracción, CONTACT-GROUT de COPSA 
ó similar, amasado con un 14% de agua mediante 
batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido 
inmediatamente, previa llimpieza y humectación del 
soporte hasta la saturación. Incluido los encofrados 
necesarios y pequeño material de fijación y retirada 
posterior. Medido el volumen realmente ejecutado.

3.835,59 €
TRES MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 
CINCUENTA Y NUEVE Euros

5.5
SES0504

ud Suministro y colocación de punto de anclaje en cubierta 
para amarre y suspensión de los operarios en el 
desarrollo de trabajos de mantenimiento considerando 
el siguiente material; 
-1 Ud Soporte de adaptación a base de poste metálico 
de acero galvanizado de 0,50m de altura máxima 
acabado con pintura tipo esmalte para exteriores. 
-1 Ud Punto de anclaje giratorio de acero inox. 
cumpliendo la normativa UNE-795. 
-Ejecución de remate estanco en el encuentro del 
soporte de adaptación con el revestimiento de la torre 
del ascensor. 
Medida la unidad ejecutada.

278,20 €
DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON VEINTE Euros

5.6
SES0505

ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, según planos, con rigidizadores de 9mm de 
espesor y dos chapas de acero galvanizado en caliente 
85 micras de 650x650mm y espesor 30mm, con 12 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10090  
B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud total. 
Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad 
totalmente montada

729,96 €
SETECIENTOS VEINTINUEVE 
CON NOVENTA Y SEIS Euros
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5.7
SES0506

ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, según planos, con rigidizadores de 9mm de 
espesor y dos chapas de acero galvanizado en caliente 
85 micras de 550x650mm y espesor 30mm, con 12 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10090  
B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud total. 
Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los 
elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad 
totalmente montada

662,76 €
SEISCIENTOS SESENTA Y 
DOS CON SETENTA Y SEIS 

Euros

6 Cap_6# 06 ALBAÑILERÍA

6.1
SES0601

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

6.2
SES0604

m
3

Placas rígidas de EPS o poliestireno expandido de 
densidad 30kg/m3 para recrecidos aligerados. 
Incluyendo pérdidas, limpieza, medios auxiliares y 
costes indirectos. Medido el volumen realmente 
instalado.

105,43 €
CIENTO CINCO CON 

CUARENTA Y TRES Euros

7 Cap_7# 07 IMPERMEABILIZACIÓN

7.1
SES0701

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

7.2
SES0702

M
2

Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M15 
según UNE-EN 998-2, de 10cm de espesor, 
maestreado y fratasado dejando una superficie lista 
para revestir, incluido; armado con fibras de 
polipropileno amasadas con el mortero, vertido sobre 
soportes planos e inclinados, nivelación, formación de 
pendientes en los casos necesarios, topes, formación 
de juntas y parte proporcional de medios auxiliares y 
costes indirectos. 
Medida la superficie ejecutada.

18,71 €
DIECIOCHO CON SETENTA Y 

UNO Euros

7.3
SES0703

M
2

Impermeabilización de foso de ascensor con 
revestimiento epoxy de gran pureza en capa de 1,00 
Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, 
PREPOXY-AL de COPSA, en dos manos, aplicada con 
rodillo previa limpieza del soporte y ejecución de 1/2 
cañas perimetrales y esquinas. 
Medida la superficie ejecutada.

20,96 €
VEINTE CON NOVENTA Y 

SEIS Euros

8 Cap_8# 08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

8.1
SES0801

ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 

CERO Euros
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auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

8.2
ECSS.8b

m Junta de contorno para soleras de 15 cm de espesor 
realizada con separador de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, i/pp de recortes, s/NTE-RSS-9. Medida 
la longitud ejecutada.

1,91 €
UNO CON NOVENTA Y UNO 

Euros

8.3
SES0803

m
2

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 15 cm de 
espesor formada por capa de hormigón armado con 
una cuantía de 5 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 
T en malla, terminada con fratasado mecánico y curada 
mediante riego sin producir deslavado. Medida la 
superficie ejecutada.

33,16 €
TREINTA Y TRES CON 

DIECISEIS Euros

8.4
ERSC.3a

m
2

Tratamiento superficial de pavimento continuo de 
hormigón, con cuarzo corindón y cemento negro, 
compactado y alisado hasta lograr un espesor no 
menor de 3mm., SUPERBRUÑIDO, previa eliminación 
de la lechada superficial y limpieza, según 
NTE/RSC-10. Capa de mortero de rodadura, color 
negro, compuesto de cemento, áridos seleccionados de 
cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con 
un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior 
aplicación de líquido de curado incoloro, rendimiento 
0,15 kg/m² y acabado con fratasadora mecánica. 
Medida la superficie ejecutada.

27,22 €
VEINTISIETE CON 
VEINTIDOS Euros

8.5
RSN100

m Junta de retracción en pavimento continuo de 
hormigón, de 10 mm de anchura y 20 mm de 
profundidad, mediante corte con disco de diamante. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

4,87 €
CUATRO CON OCHENTA Y 

SIETE Euros

8.6
EEEM.2aa
a

m
2

Encofrado de muros a 1 cara vista para una altura <1.5 
m a base de tablas de madera nueva de Pino de 8cm 
de anchura y 20mm de espesor, incluso aplicación de 
desencofrantes y desencofrado, según EHE.  Medida la 
superficie de enconfrado útil.

31,69 €
TREINTA Y UNO CON 

SESENTA Y NUEVE Euros

8.7
SES0402

m Formación de gradas de hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa N/mm2 visto formado por parte 
horizontal y vertical, según planos, con tamaño máximo 
del árido de 20mm, consistencia blanda, elaborado en 
central, incluso armadura B-500S (35 kg/m2), 
encofrado y desencofrado con tablillas de madera vista 
para acabado visto en zonas verticales, según 
geometría indicada (en superficies horizontales 
acabado fratasado o acabado visto cepillado), cajeados 
para alojamiento de instalaciones, paso de conductos 
para instalaciones, vertido, vibrado, curado y rematado 
y p.p. de aligeramiento a base de porexpan. Según 
CTE/DB-SE-C Y EHE-08. Medida la longitud 
ejecutada..

72,21 €
SETENTA Y DOS CON 

VEINTIUNO Euros

8.8
EEHL.2aab

m
2

Escalera formada por losa escalonada de hormigón 
HA-25/P/20 de central, para quedar visto, armado con 

152,48 €
CIENTO CINCUENTA Y DOS 
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a acero B-500S, de 15 cm de espesor, con formación de 
peldaños según planos, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según EHE. Incluso encofrado 
y desencofrado con tablillas de madera vista para 
acabado visto en zonas verticales, según geometría 
indicada (en superficies horizontales acabado fratasado 
o acabado visto cepillado)  Medida la superficie 
horizontal ejecutada.

CON CUARENTA Y OCHO 
Euros

8.9
UPFB.3bb

m
3

Base granular de zahorra artificial, clasificada; 
extendida y perfilada con motoniveladora, 
compactación por tongadas al 100% de PN, según 
PG-3, incluso humectación y alisado superficial. Medido 
el volumen ejecutado.

31,27 €
TREINTA Y UNO CON 

VEINTISIETE Euros

8.10
UPPC10ac

m
2

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa 
HM-25, de 15 cm de espesor; ejecución sobre 
explanada nivelada y compactada, incluso formación de 
juntas y reglado. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

16,83 €
DIECISEIS CON OCHENTA Y 

TRES Euros

8.11
UPPC.4a

m
2

Pavimento continuo de hormigón impreso in situ, de 
color gris o negro y texturado. Aplicando por espolvoreo 
sobre la solera en estado fresco, aglomerantes 
hidraúlicos y colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; 
curado e impresión con resinas. Incluso limpieza. 
Medida la superficie ejecutada.

55,30 €
CINCUENTA Y CINCO CON 

TREINTA Euros

8.12
SES0802

M
2

Riego imprimación, sobre capa granular, incluso barrido 
y preparación de la superficie. Medida la superfiice 
realmente ejecutada.

6,67 €
SEIS CON SESENTA Y SIETE 

Euros

8.13
UPFM11aa
b

m
2

Mezcla bituminosa en caliente 6 cm de espesor, tipo 
BBTM 8 B para capa de rodadura de color rojo, con 
árido rojo y colorante bayer, elaborada en planta y 
similar al existente, betún asfáltico tipo B50/70 al 5%; 
extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall y 
corter necesarios. Incluso filler sin ligante. Medida la 
superficie ejecutada.

22,65 €
VEINTIDOS CON SESENTA Y 

CINCO Euros

9 Cap_9# 09 CERRAJERÍA Y HERRERÍA

9.1
SES0901

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

9.2
SES0902

m
2

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura 
según alzados compuesta por perfil inferior LD 
200x100x10 de acero galvanizado en caliente 
atornillado a estructura principal cada 35 cm con 
tornillería de acero inoxidable métrica 12, montantes 
verticales de llantas de acero calibrado galvanizado en 
caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo con las 
contrahuellas de los peldaños, remate superior continuo 
formado por llanta de acero calibrado galvanizado en 
caliente de 90x10mm y entrepaño formado por malla 

183,09 €
CIENTO OCHENTA Y TRES 

CON NUEVE Euros
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metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr de acero 
inoxidable AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 
60x104mm)  tensada a un cable perimetral de acero 
inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. Incluso p.p. 
de cables, tensores, según planos de detalle. 
Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba 
después de conformar.  Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

9.3
SES0904

m
2

Barandilla metálica en descansillos de 110 cm de altura 
respecto al descansillo y superficie horizontal de 54cm. 
Barandilla compuesta por perfil inferior LD 
200x100x10mm de acero galvanizado en caliente 
atornillado a estructura principal cada 35 cm con 
tornillería de acero inoxidable métrica 12, montantes 
verticales de llantas de acero calibrado galvanizado en 
caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo con los 
peldaños, remate superior continuo formado por chapa 
de acero calibrado galvanizado en caliente de 
560x10mm sobre llantas calibradas continuas de 
50x10mm de acero galvanizado en caliente y entrepaño 
de barandilla formado por malla metálica tipo X-TEND 
mw 60mm Randrohr de acero inoxidable AISI 304 con 
cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a un 
cable perimetral de acero inoxidable AISI 316 de 10mm 
de diámetro. Incluso p.p. de cables, tensores, según 
planos de detalle. Galvanizado el conjunto en caliente 
85 micras en cuba después de conformar. Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

326,28 €
TRESCIENTOS VEINTISEIS 

CON VEINTIOCHO Euros

9.4
SES0916

m
2

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura 
según alzados compuesta por perfil inferior LD 
200x100x10 de acero galvanizado en caliente 
atornillado a solado de hormigón armado mediante 
chapas de apoyo de acero galvanizado en caliente y 
pernos de anclaje, montantes verticales de llantas de 
acero calibrado galvanizado en caliente de 75x10mm 
cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los 
peldaños, remate superior continuo formado por llanta 
de acero calibrado galvanizado en caliente de 
90x10mm. Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

111,90 €
CIENTO ONCE CON 

NOVENTA Euros

9.5
SES0903

m Pasamanos exterior doble formado por dos tubos 
circulares de acero galvanizado de 50,8mm de 
diámetro 1,5 mm de espesor, preparada en taller y 
montaje en obra, mediante uniones atornilladas en 
tramos rectos o inclinados de altura según detalles de 
planos y con las siguientes características: 
- Doble pasamanos dispuesto a diferentes alturas a 
base de tubo circular de acero galvanizado 50.5mm con 
patillas de soporte a base de varilla maciza de acero 
galvanizado de 15mm. Incluso cajeados y pletinas para 

61,17 €
SESENTA Y UNO CON 

DIECISIETE Euros
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alojamiento de iluminación LED de baranda según 
detalles del fabricante. 
- Fijación de las patillas a soporte existente (llantas 
verticales de la barandilla) a base de placas de anclaje 
de acero galvanizado cada 50cm según detalle de 
planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada (se consideran 
incluidos los accesorios de fijación, bases, tornillería, 
tacos, etc... necesarios para anclaje, por lo que no 
serán objeto de medición o abono independiente).

9.6
SES0905

m
2

Suministro de paneles laterales perforados y plegados, 
de chapa de acero galvanizado minionda perforada, de 
1,5 mm de espesor y subestructura formada por perfil 
de acero continuo inferior y superior LD 
200x100x10mm, de acero galvanizado en caliente 85 
micras, totalmente fijado con tornillería de acero 
inoxidable a la estructura principal, métrica 12 cada 
35cm. Despiece de paneles trapezoidales de la rampa 
de escalera y alto de 1700 para zonas rectangulares de 
descansillos acabado desengrasado. Medida la 
superficie realmente ejecutada.

132,00 €
CIENTO TREINTA Y DOS 

Euros

9.7
SES0906

m
2

Revestimiento inferior de cerchas formado por chapas 
perforadas de acero galvanizado 3mm de espesor, . 
Incluso p.p. de subestructura formada por tubos de 
50x50x4mm cada 600mm de acero galvanizado en 
caliente 85 micras, según especificaciones de planos. 
Medida la superficie realmente ejecutada en verdadera 
magnitud.

84,91 €
OCHENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y UNO Euros

9.8
SES0907

ud Formación de cubierta de ascensor a base de 
estructura portante y marco perimetral a base de 
perfiles de acero galvanizado en caliente 85 micras de 
tubo 80x40x5mm y chapa de acero galvanizada de 4,00 
mm de espesor, preparado en taller y montaje en obra, 
con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5, 
compuesto según detalles de planos, fijación a soporte 
a base de tornillería, incliodo; formación de pendientes 
y goterón, incluso replanteo, medios auxiliares y 
limpieza, acabado pintado a base de aplicación de dos 
capas de pintura epoxi de 2 componenetes con 
espesor de 35 micras por capa y en color a definir, 
previa preparación de la superficie y aplicación de 
mano de imprimación específica según tipo de soporte. 
Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba 
después de conformar la subestructura.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859.Totalmente elaborado en taller y 
montado en obra. Medida la unidad ejecutada.

833,24 €
OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES CON VEINTICUATRO 

Euros

9.9
SES0908

ud Visera en acceso al ascensor formada por chapa de 
acero galvanizado en caliente de 8 mm de espesor y de 
desarrollo 1600mm sobre subestructura formada por 
llantas verticales de acero galvanizado en caliente 
80x10mm cada 50cm. Incluso p.p. de perfil tubular 
rectangular de acero galvanizado en caliente de 
70x50x4mm y ménsulas de fijación a la estructura 
principal formadas por chapas de acero galvanizado en 

688,93 €
SEISCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON NOVENTA Y 
TRES Euros
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caliente y tornillería de acero inoxidable. Elaborado en 
taller y montado en obra. Totalmente instalado.  
Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba 
después de conformar la subestructura.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. Medida la unidad de visera instalada.

9.10
SES0909

ud Anillos de ventilación de caja de ascensor formados por 
bastidores perimetrales e intermedios de tubo de acero 
galvanizado en caliente de 70x70x4mm y entrepaño 
formado por lamas de chapa plegada en Z de acero 
inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor, según detalle 
de planos, y revestimiento interior de chapa perforada 
de acero galvanizado, según definición en planos. 
Incluso cartelas formadas por perfiles  L de acero 
galvanizado en caliente 100x100x10mm y 100mm de 
longitud para unión con estructura principal de la caja 
de ascensor. Incluso fijaciones a la estructura principal 
mediante tornillería o soldadura para su fijación al 
soporte. Acabado del conjunto pintado a base de 
aplicación de dos capas de pintura epoxi de 2 
componentes con espesor de 35 micras por capa y en 
color a definir, previa preparación de la superficie y 
aplicación de mano de imprimación específica según 
tipo de soporte.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar la subestructura.  
Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. Totalmente elaborada en 
taller y montado en obra, totalmente colocada y 
terminada

1.719,88 €
MIL SETECIENTOS 

DIECINUEVE CON OCHENTA 
Y OCHO Euros

9.11
SES09010

m Perfilería para sujección de vidrios formada por perfil 
interior de acero inoxidable AISI 304 de 40mm y 
perfilería sujección exterior de vidrio de acero 
inoxidable AISI 304 de 40mm de altura para alojamiento 
de vidrios de 10+10mm. Perfilería fijada al soporte con 
tornillos de acero inoxidable. Medida la longitud 
realmente ejecutada.

50,15 €
CINCUENTA CON QUINCE 

Euros

9.12
SES0914

ud Puerta de salida de emergencia formada por 1 hoja 
abatible y dos fijos laterales para acristalar para hueco 
de 257x185cm, compuesta por cercos y bastidor de 
hoja con tubos huecos de acero laminado de 
80x40x3mm, junquillos atornillados de 20x20x1,5mm, 
herrajes, bisagras, cerradura y ajuste en obra. 
Totalmente elaborada en taller, ajuste y montaje en 
obra. Medida la unidad totalmente instalada.

1.418,79 €
MIL CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO CON SETENTA Y 
NUEVE Euros

9.13
SES0915

m
2

Zanca central de escalera para apoyo del peldañeado a 
base de chapa de acero oxicortada de 12mm de 
espesor con la forma de la escalera recortada y 
ménsulas de unión de acero galvanizado en caliente 85 
micras a la estructura principal. Galvanizada en caliente 
85 micras después de conformar. Incluidos repasos en 
obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859.Tornillería de acero inoxidable 
incluida. Elaborado en taller y montado en obra. Medida 
la superficie realmente ejecutada.

132,01 €
CIENTO TREINTA Y DOS CON 

UNO Euros
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9.14
SES0911

m
2

Formación de peldañeado y descansillos a base de 
chapa lagrimada 4/6mm perforada plegada según 
descripción de planos. Huellas de 35cm y contrahuellas 
de 15cm, descansillos y accesos a ascensor. Chapas 
enteras en toda la anchura de la escalera y del 
descansillo. Incluso formación de zancas laterales 
recortadas según planos a base de la misma chapa 
lagrimada 6/8mm. Galvanizado el conjunto en caliente 
85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. Elaborado en taller y colocado en 
obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y 
atornillado. Incluida tornillería de acero inoxidable y 
elementos de fijación. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

137,19 €
CIENTO TREINTA Y SIETE 

CON DIECINUEVE Euros

9.15
SES0921

m
2

Subestructura para apoyo de chapa lagrimada 
perforada 4/6mm en descansillos formada por perfiles 
tubulares de acero de 80x40x4mm dispuestos cada 
600mm. Tubos de acero galvanizado en caliente 85 
micras. Totalmente atornillados, nivelados, aplomados 
y fijados. Medida la superficie de descansillo totalmente 
acabada.

51,01 €
CINCUENTA Y UNO CON UNO 

Euros

9.16
SES0913

M
2

Suministro y colocación de remate de contorno de los 
encuentros de la puerta de ascensor con los diferentes 
materiales, a base de chapa de acero inox. de 3mm de 
espesor plegada perimetralmente formando paneles de 
suficiente rigidez. Incluido material de fijación de acero 
inoxidable y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 
11FC+. 
Medida la superficie ejecutada.

125,42 €
CIENTO VEINTICINCO CON 

CUARENTA Y DOS Euros

9.17
SES0912

ud Foso ascensor compuesto por cajón interior de 
dimensiones 260x260x120cm aproximadamente 
formado por chapa de acero de 8mm de espesor 
galvanizado en caliente 85 micras, sobre subestructura 
de perfiles IPE-200 cada 500mm galvanizados en 
caliente 85 micras. Galvanizado el conjunto en caliente 
85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. Elaborado en taller y montado en 
obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y 
atornillado. Incluida tornillería de acero inoxidable y 
elementos de fijación. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

2.926,47 €
DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTISEIS CON CUARENTA 
Y SIETE Euros

9.18
SES0919

m
2

Revestimiento vertical a base de chapa lisa de acero 
galvanizado de 4 mm de espesor sobre bastidor a base 
de tubo de acero galvanizado 70x50x4mm cada 
600mm, fijada a estructura principal. Incluido material 
de fijación de acero inoxidable y sellado con masilla de 
poliuretano Sikaflex 11FC+. Galvanizado el conjunto de 
subestructura en caliente 85 micras en cuba después 
de conformar. Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

118,99 €
CIENTO DIECIOCHO CON 
NOVENTA Y NUEVE Euros
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9.19
SES0918

ud Puerta para registro, 1 hoja de 700x1200mm 
Puerta ejecutada a base de chapa simple de acero 
galvanizado de acero de 4mm de espesor compuesta 
por una hoja batiente según detalle de planos, con 
premarco a base de angular de acero galvanizado y 
marco a base de tubo de acero galvanizado, ejecutada 
con chapa de acero galvanizado plegado (imitando la 
volumetría del encofrado); incluido; cerradura, patillas 
para recibir en fábricas, tornillería de fijación inox 
herrajes de colgar, de cierre y seguridad. Galvanizado 
el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado 
en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en 
taller y colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, 
aplomado y atornillado. Incluida tornillería de acero 
inoxidable y elementos de fijación. Incluso cerradura 
normalizada con la compañía suministradora.  
Medida la unidad totalmente colocada.

196,40 €
CIENTO NOVENTA Y SEIS 

CON CUARENTA Euros

9.20
SES0917

m Remate de pasarela con viaducto a base de chapa 
lagrimada de acero galvanizado 6/8mm de 40cm de 
desarrollo y preparada para su amarre según detalle de 
planos. Medida la longitud realmente ejecutada.

43,04 €
CUARENTA Y TRES CON 

CUATRO Euros

9.21
SES0920

m Escala de emergencia fija inclinada para mantenimiento 
de 600 mm de anchura en interior de cajón de escalera 
formada por peldaños estriados antideslizantes de 
40x40x3mm de sección y paso entre peldaños de 
280mm, larguero de 80x40x4mm. Incluso plataformas 
intermedias realizadas con perfilería de acero 
galvanizado en caliente 85 micras y tornillería de acero 
inoxidable. Totalmente montada. Elaborada en taller y 
montada en obra. Incluso  Medida la longitud realmente 
ejecutada.

95,58 €
NOVENTA Y CINCO CON 

CINCUENTA Y OCHO Euros

10 Cap_10
#

10 VIDRIERÍA

10.1
SES1001

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

10.2
SES1002

m
2

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, 
para colocación vertical y horizontal, compuesto por 
dos vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante 
lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, 
cantos pulidos en todo su contorno, clasificado 1B1, 
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, juntas de estanqueidad de neopreno y sellado 
en frío con silicona estructural incolora (no acrílica), 
compatible con el material de soporte, incluidos cortes 
en vidrio para su adaptación en caso necesario, según 
NTE-FVP.

172,63 €
CIENTO SETENTA Y DOS 

CON SESENTA Y TRES Euros

11 Cap_11 11 PINTURA
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#

11.1
SES1101

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

11.2
SES1102

kg Pintura sobre perfiles de estructura metálica a base de 
aplicación de dos capas de pintura epoxi de 2 
componentes con espesor mínimo de 35 micras por 
capa y en color a definir. Incluido preparación previa de 
la superficie y aplicación de mano de imprimación 
específica según el tipo de sopote. Precio por Kilo de 
estructura certificada.

0,82 €
CERO CON OCHENTA Y DOS 

Euros

11.3
RFFW54aa
c

m
2

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y 
prevención de ploriferación de algas y microorganismos 
sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de 
conservación bueno, mediante aplicación en superficie 
de antiséptico pentaclorofenato sódico acuoso  aplicada 
a pistola, brocha o pulverizador aerografico, con un 
rendimineto no menor a 0.25 l/m2, afectando a todos 
los elementos salientes contenidos en dicha 
proyección, considerando un grado de dificultad normal. 
Medida la superficie ejecutada.

2,88 €
DOS CON OCHENTA Y OCHO 

Euros

11.4
SES1103

m
2

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para 
fachada de piedra natural, mediante impregnación 
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada 
en una mano (consumo medio: 100 g/m²). Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte. Medida la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto.

11,05 €
ONCE CON CINCO Euros

12 Cap_12
#

12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

12.1
Par_12

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

12.2
ECMZ.1cc

m
3

Excavación de zanjas en terrenos compactos con 
medios manuales martillo rompedor y compresor de 
airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por 
la profundidad real.

12,35 €
DOCE CON TREINTA Y 

CINCO Euros

12.3
SES1201

m Rejilla ranurada oculta para drenaje lineal de aguas 
pluviales de 125mm x 1000mm en acero inoxidable 
AISI 304, altura 10cm, sobre canaleta de hormigón 
polímero de 125mm de ancho y p.p. de registro para 
rejilla ranurada oculta de 125mm en acero inoxidable 
tipo slot. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales de unión, cambios de dirección y juntas. 
Incluso solera de hormigón para apoyo de canaleta de 

123,95 €
CIENTO VEINTITRES CON 
NOVENTA Y CINCO Euros
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hormigón polímero. Totalmente instalado y 
conexionado. Estimando longitud instalada en su 
medición.

12.4
UISA.5bg

m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja 
para aguas residuales, de diámetro exterior 160 mm, 
unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según 
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas 
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; 
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, 
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de 
conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

59,85 €
CINCUENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y CINCO Euros

12.5
UISA.5bh

m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja 
para aguas residuales, de diámetro exterior 200 mm, 
unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según 
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas 
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; 
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, 
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de 
conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

33,36 €
TREINTA Y TRES CON 
TREINTA Y SEIS Euros

12.6
SES1202

ud Arqueta de 0,60x,0,60m y profundidad variable, con 
paredes y solera de hormigón HA-25/B/20/ IIa, de 15cm 
de espesor, armadas con dos mallazos de 
150/150/12mm, incluso tapa metálica de fundición 
modelo RE-50-H2FD C-250 con marco de fundición 
enrasado al pavimento. Incluso 10cm de hormigón de 
limpieza en la base de la solera y base interior de 
hormigón en masa para apoyoo de conductos. Medida 
la unidad completa ejecutada.

393,18 €
TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES CON DIECIOCHO Euros

13 Cap_13
#

13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1
INSTALAC
IÓN

U CERO Euros

13.2
UEIEB11aa
_

u Suministro y colocación de arqueta de registro 
prefabricada de hormigón 40x60x60 cm libres, pare 
registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T, 
incluido: excavación, solera de 10 cm de hormigón 
H100. cerco y tapa cuadrada de fundición, recibido de 
cerco

177,25 €
CIENTO SETENTA Y SIETE 

CON VEINTICINCO Euros

13.3
ELECTSES
T09

m Canalización subterránea bajo acera consistente en 
zanja de 45 cm de anchura y 60 cm de profundidad 
media, incluyendo excavación, asiento de 5 cm de 
hormigón HM200, colocación de 2 tubos de 110 mm de 
diámetro "Decaplast" en 2 planos y su posterior 
recubrimiento con el mismo hormigón hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior del tubo más alto, 
rellenado con zahorras compactadas y colocación de 2 
cintas de señalización. Incluso retirada y transporte a 
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 
totalmente instalada y recibida en el nicho de la caja de 
protección y medida según indicación de la compañía 
distribuidora..

38,33 €
TREINTA Y OCHO CON 
TREINTA Y TRES Euros
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13.4
UIEB_6abd

m Linea general de alimentación subterránea, aislada 
Rz-1-K 0,6/1kV, de 4x16 mm2 de conductor de cobre 
bajo tubo corrugado de 75 mm de diámetro, incluido, 
tendido, conexionado, así como p.p. de tubo y de 
terminales correspondientes, según REBT. Medida la 
longitud ejecutada.

36,22 €
TREINTA Y SEIS CON 

VEINTIDOS Euros

13.5
EIEC_2ab

u Caja general de protección y medida trifásica hasta 
43,5 Kw con bloque de bornes interruptibles de 
comprobación para su colocación en exterior, 
instalación empotrada, modelo URIARTE UR-CPM2E4-
BP, para un suministro trifásico, resistente al calor 
anormal y al fuego según UNE-EN 60695-2-10, grado 
de protección IP43, clase térmica A, grado de 
protección contra impactos IK08, tapa con 
autoventilación para evitar condensaciones; instalación 
exterior sobre tacos de plástico universales reforzados; 
según recomendación IBERDROLA. Medida la unidad 
instalada.

452,81 €
CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON 
OCHENTA Y UNO Euros

13.6
ELECSEST
01

u Cuadro de Protección para 1 ascensor, dotado de un 
30% espacio libre una vez terminado, con los 
elementos siguientes: 
1 - Armario estanco tipo Merlin Gerin o similar. 
1 - Interruptor Magnetotérmico General de IV/32 A 
1 - Interruptor Diferencial 40/IV/300 mA 
1 - Interruptor Diferencial 40/II/30 mA 
1 - Interruptor Magnetotérmico III/25 A 
1 - Interruptor Magnetotérmico II/16 A 
2 - Interruptor Magnetotérmico II/10 A 
1 - Base tipo Schuco10/16 A en carril DIN 
Completamente instalado, montado y rotulado. 
Nota: los elementos de protección tendrán un poder de 
corte mínimo de 6 KA según norma 
UNE-EN 60898.

713,17 €
SETECIENTOS TRECE CON 

DIECISIETE Euros

13.7
PUNCCR2
00_1

u Cuadro general de mando para alumbrado público, con 
los elementos de protección y mando necesarios: 
interruptor automático general, contactores, 
interruptores automáticos para protección de cada 
cirucuitos, interruptor diferencial, célula fotoeléctrica y 
reloj con interruptor horario. Totalmente conexiionado y 
cableado.

1.899,03 €
MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON 
TRES Euros

13.8
ELECSEST
02

U Registro metalico para cuadro de CPM y y cuadro de 
control, modelo PVC-90140, de 90 cm de ancho por 
140 cm de alto, fabricado en chapa galvanizada de 2 
mm Z-275 acabado Qualicoat RAL 7035, con cerradura 
triángulo con muelle resbalón y anti vandálico. 
Triangulo de aluminio para señal riesgo eléctrico 105 
mm. Malla metálica para sujección de material de 
acabado. Totalmente montada. Medida la unidad 
ejecutada.

420,47 €
CUATROCIENTOS VEINTE 

CON CUARENTA Y SIETE 
Euros

13.9
ELECSEST
04

u Gastos tramitación contratación por Kw. con la 
Compañía para el suministro al edificio desde sus redes 
de distribución, incluido derechos de acometida, 

54,57 €
CINCUENTA Y CUATRO CON 

CINCUENTA Y SIETE Euros
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enganche y verificación en la contratación de la póliza 
de abono.

13.10
ELECSEST
05

u Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de 
Control Autorizado) para instalación industrial de BT, 
incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05.

370,22 €
TRESCIENTOS SETENTA 

CON VEINTIDOS Euros

13.11
ELECSEST
08

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor 
unipolar de cobre tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 
3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas 
de registro y regletas de conexión. Medida la longitud 
ejecutada.

53,03 €
CINCUENTA Y TRES CON 

TRES Euros

13.12
ELECSEST
06

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor 
unipolar de cobre tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 
3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas 
de registro y regletas de conexión. Medida la longitud 
ejecutada.

16,82 €
DIECISEIS CON OCHENTA Y 

DOS Euros

13.13
ELECSEST
07

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor 
unipolar de cobre tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 
3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas 
de registro y regletas de conexión. Medida la longitud 
ejecutada.

14,59 €
CATORCE CON CINCUENTA 

Y NUEVE Euros

13.14
TOMA 
TIERRA

U CERO Euros

13.15
SPCE.1a

m Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección 
nominal, conforme a UNE 21022 y colocado según ITC 
–BT - 18 del REBT. Medida la longitud ejecutada.

4,52 €
CUATRO CON CINCUENTA Y 

DOS Euros

13.16
EIPP.8ab

ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de 
longitud y 14 mm de diámetro, en suelo duro, según 
REBT. Medida la unidad instalada.

28,78 €
VEINTIOCHO CON SETENTA 

Y OCHO Euros

13.17
ELECSEST
03

u 21,51 €
VEINTIUNO CON CINCUENTA 

Y UNO Euros

13.18
EIEP16b

ud Arqueta de registro de fundición hierro de dimensiones 
245x245x115 mm para puesta a tierra.

81,87 €
OCHENTA Y UNO CON 

OCHENTA Y SIETE Euros

14 Cap_14
#

14 INSTALACION DE ALUMBRADO

14.1
SES1405

ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros
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14.2
Par_1

U NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas 
para Alumbrado exterior se cumplirá con la Instrucción 
RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 
de Agosto. Se enumeran a continuación algunas de sus 
premisas por considerarse más importantes: 
- Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en 
cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los 
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 
m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, 
que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
- Los cables serán de cobre y tensión asignada de 
0,6/1 kV. 
- En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 
mm². 
- En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm². 
- En redes de control y auxiliares, la sección mínima 
será de 2,5 mm². 
- En el interior de los soportes, los conductores será de 
cobre, sección mínima de 2,5 mm² y tensión asignada 
de 0,6/1 kV. 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de las 
luminarias estarán conectadas a tierra, así como las 
partes metálicas del mobiliario urbano, que estén a una 
distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la 
instalación de alumbrado exterior. 
- Se utilizará una red de tierra común para todas las 
líneas que partan del mismo cuadro, se instalará como 
mínimo un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y 
siempre en el primer y último soporte de cada línea. El 
conductor de la red de tierra será de cobre desnudo, de 
35 mm² de sección.

CERO Euros

14.3
SES1401

ud Luminaria mod. GARDEN CORP de INCONEL 
Technologies, con módulo integrable, para acoplar a 
Baranda estrecho de 50,8mm de diam., pletina de 
fijación a la misma Baranda, de acero inoxidable y 
difusor de Metacrilato, tornillería Allen, de acero inox. 
Modelo baranda estrecho colocado bajo pasamanos. 
Dimensiones 185X35mm. Hermeticidad IP-68 e 
impactos IK-10. Tensión a corriente constante 24Vcc. 
Potencia unitaria total, 9kW, TC 4000ºK. Conexionado, 
pequeño material, medios auxiliares y mano de obra 
incluidos. Medida la unidad totalmente instalada y 
conexionada.

302,97 €
TRESCIENTOS DOS CON 
NOVENTA Y SIETE Euros

14.4
SES1402

ud Proyectores de Lira de INCONEL modelo Charly Rue 
5M IP67, IK 10, 4000 K Cuerpo de aluminio, Bloque 
óptico de policarbonato. Protector de sobretensiones de 
10 kV. 35 w. Colocados en el cajón bajo escaleras. 
Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y 
mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

400,50 €
CUATROCIENTOS CON 

CINCUENTA Euros

14.5
SES1403

ud Proyector mod. ESSENZE-EZ60 MWW PLUS potencia 
según estudio fabricada en cuerpo compacto de 
aluminio AL-6063-T6 extruido y anodizado, con tapas 
laterales de inyección de aluminio y tornillería de acero 

800,68 €
OCHOCIENTOS CON 

SESENTA Y OCHO Euros
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inox. Integra toberas térmicas internas y mecanismo de 
refrigeración (LAFT) para una disipación total del calor. 
Grado de hermeticidad del total de la Luminaria IP67 e 
impactos IK10. Aparato de sobretensiones externas, 
incorporado y DRIVER de regulación, según criterio de 
la D.O. Potencia total 66,50. Conexionado, pequeño 
material, medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

14.6
SES1404

ud Downlight para empotrar en techo en ambiente exterior 
colocado en techo de marquesina superior, diámetro 
138mm modelo ORMA_C  potencia 13W, IP 68, IK10, 
cuerpo aluminio fundido EN AB-46100 en color negro, 
electrónica 99183, difusor vidrio extra claro-templado 
transparente, 3000 K. Incluido driver. Conexionado, 
pequeño material, medios auxiliares y mano de obra 
incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

409,06 €
CUATROCIENTOS NUEVE 

CON SEIS Euros

15 SES140
6

15 ASCENSOR

15.1
SES1502

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

15.2
SES1501

ud Ascensor de pasajeros 
 
Un ascensor eléctrico sin Cuarto de Máquinas tipo 
Schindler 5500 para una carga de 1.275 Kg / 17 
personas, con velocidad de 1.00 m/s regulada por 
Variación de Frecuencia en Bucle Cerrado. Datos del 
variador: Distorsión del convertidor (VF) valor del 5º 
armónico menor del 5%, asegura no interferencia con 
equipos electrónicos en inmediaciones o en la misma 
red.  
 
Tracción sin reductor "Gearless" por  elementos planos 
de poliuretano con almas internas de acero. Nivelación +
/- 3 mm independiente de la carga. 
 
Para 3 paradas, 3 accesos, doble embarque en cabina 
a 180º y 18,10 m de recorrido 
Medida de hueco:  2.230 mm x 2.290 mm (ancho x 
fondo) Foso: 1.150 mm. Recorrido de seguridad 
superior: 4.150 mm más IPN 200 en parte superior del 
hueco (no incluida). 
 
Dimensiones de cabina: 1.650 mm x 1.650 mm (ancho 
x fondo). Altura: 2.200 mm. Decoración gama Times 
Square 2.0: Paredes laterales completamente 
acristaladas en vidrio de seguridad, uniones, frentes y 
techo: acero inoxidable cepillado. Suelo de chapa 
lagrimada. Iluminación LED embutida en techo tipo 
Línea con apagado automático en reposo. 
 
Puertas automáticas de 1.100 x 2.100 mm telescópicas 

62.731,51 €
SESENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y 
UNO CON CINCUENTA Y UNO 

Euros
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de 2 hojas acristaladas con marcos y cercos de acero 
inoxidable en cabina y pisos, reguladas por VF con 
motor de imanes permanentes de alto tráfico y con 
banda de cortina óptica de 36 haces de luz infrarroja en 
toda la altura de las hojas. Armario de maniobra junto a 
marco de la parada superior de la misma altura y 
acabado en el mismo material que las puertas de piso. 
Incluidas puertas de salida de emergencia. 
 
Botonera de cabina en columna de suelo a techo en 
acero inoxidable. Pulsadores de acero inoxidable con 
alto-relieve y Braille, señalización acústica y luminosa 
de registro de llamadas y de sobrecarga, alarma, 
iluminación de emergencia LED, pulsadores de apertura 
y cierre de puertas. Señalización digital LED en cabina 
en display de cristal blanco. 
 
Botonera e indicadores de piso en acero inox pulido en 
marco. Indicadores con posicional en planta principal. 
 
Las protecciones eléctricas de fuerza y alumbrado de 
los circuitos interiores están incluidas en el cuadro de 
maniobra. Tensión de fuerza 380 V 50 Hz (3 fases + 
neutro + tierra). Diferencial de fuerza de 4 polos, tipo B 
especial para Variación de Frecuencia (norma 
EN50178) incluido. Alumbrado de hueco mediante 
equipos fluorescentes compactos y estancos, 
conmutado en foso. Toma de corriente en foso y cuadro 
de maniobra. Escalera de foso desplegable con 
contacto eléctrico de seguridad. Sistema de ahorro de 
energía modo Stand-by. 
 
Sistema de telemonitorización del estado del ascensor 
Schindler Ahead: vía módulo CUBE GSM con  
aplicación para el control del ascensor, mejora del 
mantenimiento predictivo, preinstalación GSM. 
 
Todos los elementos necesarios especificados en la 
Norma EN 81.1; también contemplada la Norma en el 
proceso de fabricación y diseño de las instalaciones con 
presentación de Certificados conforme el módulo H de 
la Norma ISO 9001 así como su tramitación en 
Industria. Incluidas la puesta a punto de las 
instalaciones así como la puesta en marcha definitiva 
Todos los remates, elementos de sujeción y fijación 
necesarios a base de perfilería metálica 
complementaria, gancho o punto de anclaje para 
instalación de polea para montaje de ascensor, todos 
los elementos necesarios especificados en la Norma EN 
81.1; también contemplada la Norma en el proceso de 
fabricación y diseño de las instalaciones 
con presentación de certificados conforme el módulo H 
de la Norma ISO 9000 así como su tramitación en 
Industria. Incluidas la puesta a punto de las 
instalaciones así como la puesta en marcha definitiva y 
legalización de la instalación. Se incluye p.p de medios 
auxiliares, replanteo y limpieza. 
Incluidos Equipos de Protección Individual (E.P.I.´s). 
Incluso p.p. de limpieza periódica, diaria y final del 
ámbito de trabajo y de las zonas contiguas afectadas 
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por las obras. 
Medida la unidad completa instalada y en 
funcionamiento.

16 Cap_16
#

16 JARDINERIA

16.1
SES1601

U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, preparación 
previa del terreno, trabajos complementarios, medios 
auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, 
permisos, aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad.

CERO Euros

16.2
ECME22ak

m
3

Relleno y extendido con tierras propias, realizado por 
medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. 
Medido el volumen ejecutado.

4,55 €
CUATRO CON CINCUENTA Y 

CINCO Euros

16.3
JAC010

m
3

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a 
granel, extendida sobre el terreno con medios 
mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. 
Medido el volumen realmente ejecutado.

31,24 €
TREINTA Y UNO CON 
VEINTICUATRO Euros

16.4
SES1602

m
2

Césped por siembra de mezcla de semillas. 
Levantamiento de terreno con un pase de motocultor de 
20-28 CV; aplicación de abono NPK 9-4-9 a los 30 
primeros cms , incorporación con un pase de 
motocultor de 20-28 CV cruzado con el anterior, 
eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de 
desechos, así como los órganos vegetales de díficil 
descomposición de un diámetro superior a 2 cm. ,  
semillado , recubrimiento de 0.5 cm. de espesor con 
mantillo compostizado , pase de rodillo ligero de 1-2 Kg. 
por cm. de generatriz; incluído riego y primera siega a 
20-30 mm  mediante cortacesped de 53 cm hasta 
entrega y recepción.Según NTJ 08S/Siembras y 
Céspedes. Medida el área ejecutada.

5,52 €
CINCO CON CINCUENTA Y 

DOS Euros

17 Cap_17
#

17 GESTION DE RESIDUOS

17.1
SES1701

U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos 
complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye 
la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o 
retirada y la documentación justificativa de la gestión de 
residuos.

CERO Euros

17.2
PRIN300

t Tasa para el envío directo de residuos inertes 
mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a 
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga 
ni transporte. Según operación enumerada R5 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos.

26,62 €
VEINTISEIS CON SESENTA Y 

DOS Euros

17.3 t Tasa para la deposición directa de residuos de 3,72 €

02
/0

3/
20

20



PROYECTO DE ASCENSOR URBANO 
EN SESTAO

Cuadro de precios nº1

 

22 31:  - Pag.  de 

PRNR100 construcción de tierras y piedras de excavación exentos 
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga 
ni transporte. Según operación enumerada D5 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos.

TRES CON SETENTA Y DOS 
Euros

17.4
PRV100

t Separación manual de residuos en obra por fracciones 
según normativa vigente. Incluye mano de obra en 
trabajos de separación y mantenimiento de las 
instalaciones de separación de la obra.

23,99 €
VEINTITRES CON NOVENTA 

Y NUEVE Euros

18 Cap_18
#

18 CONTROL DE CALIDAD

18.1
SES1801

U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos 
complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye 
la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o 
retirada y la documentación justificativa de la gestión de 
residuos.

CERO Euros

18.2
SES1802

U Control de recepción para seguimiento y comprobación 
de las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados a la obra, 
comprendiendo: 
-El control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien 
los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto, presupuesto o por la dirección de obra. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado. 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física. 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición 
de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
-El control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación 
precisa sobre: 
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, 
equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto, presupuesto o por la dirección de obra y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo. 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores 

CERO Euros
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y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
OBSERVACIÓN: El director de obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas presentados antes de su 
puesta en obra. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Control 
de Calidad del Proyecto de Ejecución.

18.3
PCC42358

Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.4
PCC42459

Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
571-1:1997.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.5
PCC42560

Ud Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1) - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 
17638:2010.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.6
PCC42661

Ud Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS 
EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17640:2011.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.7
PCC42762

Ud Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS 
EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17636.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.8
PCC42863

Ud Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - .

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.9
PCC42964

Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 
2808:2007.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.10
PCC43563

Ud Comprobación par de apriete de tornillos - 
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS - .

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.11
PCC45065

Ud Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 2409:1996.

841,43 €
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON CUARENTA Y 
TRES Euros

18.12
PCC338

Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - 
HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006.

28,50 €
VEINTIOCHO CON 
CINCUENTA Euros

18.13
PCC340

Ud Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON 
(EHE 08) - UNE 83361:2007.

28,50 €
VEINTIOCHO CON 
CINCUENTA Euros

18.14 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - 101,51 €
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PCC300 UNE-EN 12390-3:2003. CIENTO UNO CON 
CINCUENTA Y UNO Euros

19 Cap_19
#

19 SEGURIDAD Y SALUD

19.1
SES1901

U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los 
trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos 
complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye 
la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o 
retirada y la documentación justificativa de la gestión de 
residuos.

CERO Euros

19.2
SES1902

U Gestión de la documentación necesaria para su entrega 
al coordinador de seguridad y salud con el objeto de 
coordinar las actuaciones preventivas de la obra, 
contemplando la siguiente documentación 
 
RESPECTO A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA 
OBRA 
1) Certificado de inscripción en el registro de empresas 
acreditadas REA. 
2) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de 
la actividad preventiva. 
3) Plan de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar. 
4) Certificado de modelo organizativo para el desarrollo 
de la prevención, seguridad y salud. 
5) Nombramiento interlocutor en materia de prevención 
y su formación en prevención de riesgos laborales. 
6) Copia del contrato con el SPA. (Servicio de 
Prevención Ajeno). 
7) Comunicación de Apertura del centro de Trabajo. 
8) Nombramiento del recurso preventivo y su formación 
en prevención de riesgos laborales. 
9) Libro de Subcontratación. 
10) Procedimiento para el control de acceso a la obra, 
designación del Responsable del control de acceso a 
obra, control del vallado de cierre de obra y su 
señalización de seguridad durante la jornada laboral y a 
la finalización de la misma. Listado diario del personal 
que accede a la obra. 
 
RESPECTO AL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA 
OBRA 
11) Listado de los trabajadores que van a intervenir en 
la obra con los siguientes datos: nombre y dos apellidos 
y fotocopia del DNI. 
12) Certificados de aptitud médica. 
13) Certificado de formación en materia de 
prevención. 
14) Certificado de información relativa a los riesgos de 
su puesto de trabajo así como las medidas preventivas 
a tomar. 
15) Certificado de formación para el montaje de 
andamios. 
16) Certificado de entrega de EPI's. 
17) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad 
social. (renovar cada mes). 

CERO Euros
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RESPECTO A LA MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES A EMPLEAR EN OBRA 
18) Autorizaciones de utilización de maquinaria. 
19) Documentación de la maquinaria a utilizar 
(Declaración CE de conformidad, manual de 
instrucciones en castellano, última revisión técnica). 
20) En el caso de que montaje de andamios tubulares, 
certificado de Marcado CE, Manual de instrucciones en 
castellano, si se trata de un andamio motorizado, última 
revisión realizada a la máquina. 
21) Certificado de montaje de andamios firmado por 
técnico competente (que demuestre que el andamio se 
ha montado conforme a las especificaciones del 
fabricante). 
-Cualquier herramienta o medio auxiliar que no está 
contemplada en el Plan de Seguridad y Salud no se 
podrá utilizar a no ser de que se le haga un anexo 
específico. 
 
RESPECTO A LAS EMPRESAS 
SUBCONTRATADAS: 
22) Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
23) Certificado de empresa autorizada (Baja Tensión, 
Gas, etc.). 
24) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de 
la actividad preventiva. 
25) Certificados de aptitud médica. 
26) Certificado de formación en materia de 
prevención. 
27) Certificado de información relativa a los riesgos de 
su puesto de trabajo así como las medidas preventivas 
a tomar. 
28) Certificado de entrega de EPI's. 
29) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad 
social. (renovar cada mes). 
 
OBSEVACION: No se autorizará el acceso a la obra sin 
la presentación de la documentación solicitada.

19.3
SES1903

U Suministro de toda la infraestructura, equipos y 
medidas de seguridad y protección para la ejecución de 
toda la obra, mientras dure la misma, contemplando; 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, 
protecciones personales, protecciones colectivas, 
equipos de protección individual EPIs, protección de 
viandantes y afectados 
por las obras ; todo ello cumpliendo la reglamentación 
vigente. 
OBSERVACION: En esta partida se incluirá un Extintor 
de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de 
fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de 
capacidad. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución.

CERO Euros

19.1 Cap_19.
1#

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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19.4.1
PSPCC100

u Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema 
de rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege 
de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una 
tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

3,36 €
TRES CON TREINTA Y SEIS 

Euros

19.4.2
PSPO400

u Cascos para protección auditiva con marcado CE 
utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de 
arnés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje 
para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en 
sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. 
Amortizado en 4 obras.

5,16 €
CINCO CON DIECISEIS Euros

19.4.3
PSPCG100

u Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para 
protección contra impactos de partículas de alta 
velocidad y baja energía, ligeras y con patillas planas. 
Amortizado en 3 obras.

2,55 €
DOS CON CINCUENTA Y 

CINCO Euros

19.4.4
PSPCG200

u Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para 
protección contra el polvo, herméticas, con puente 
nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta 
ajustable. Amortizado en 3 obras.

0,99 €
CERO CON NOVENTA Y 

NUEVE Euros

19.4.5
PSPCP200

u Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE 
sujeta a la cabeza mediante arnés flexible, provista de 
cristal inactínico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 
4 obras.

2,00 €
DOS Euros

19.4.6
PSPV400

u Máscara antigas facial completa reutilizable con 
marcado CE, con pantalla de policarbonato resistente a 
impactos y rayaduras, amplio campo de visión, faldón 
de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble 
filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras.

28,07 €
VEINTIOCHO CON SIETE 

Euros

19.4.7
PSPV100

u Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, 
ligeras y resistentes a la humedad, con elásticos 
deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.

0,67 €
CERO CON SESENTA Y 

SIETE Euros

19.4.8
PSPMA200

u Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior 
tejido de punto dando resistencia ante objetos cortantes 
y abrasivos y con puño de seguridad de lona. 
Amortizado en 1 obra.

1,58 €
UNO CON CINCUENTA Y 

OCHO Euros

19.4.9
PSPMV300

u Guantes de neopreno con marcado CE para protección 
en la manipulación de productos químicos de un grosor 
entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento 
clorinado. Amortizado en 3 obras.

0,75 €
CERO CON SETENTA Y 

CINCO Euros

19.4.10
PSPME200

u Guantes aislantes de látex con marcado CE 
especialmente tratado para trabajos con un voltaje 
máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

12,00 €
DOCE Euros

19.4.11
PSPMM10
0

u Manguito de soldador con marcado CE para protección 
de trabajos de soldadura, confeccionada toda en 
serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con 
refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 
3 obras.

1,80 €
UNO CON OCHENTA Euros
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19.4.12
PSPP50

u Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en 
piel con forro de cuatro capas, puntera de aluminio y 
plantilla antiperforación. Amortizado en 2 obras.

14,09 €
CATORCE CON NUEVE Euros

19.4.13
PSPP350

u Botas altas de agua de gran resistencia con marcado 
CE, lavables y con suela antideslizante. Estas botas no 
son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla 
antiperforación. Amortizado en 3 obras.

2,73 €
DOS CON SETENTA Y TRES 

Euros

19.4.14
PSPP200

u Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE 
para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V., suela 
de elastómero dieléctrico con costura especial de unión 
entre la parte superior de la bota y la suela. Amortizado 
en 3 obras.

17,23 €
DIECISIETE CON VEINTITRES 

Euros

19.4.15
PSPP450

u Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con 
estructura de poliester antirrotura, alta protección y 
absorción de golpes, con parte central antideslizante y 
doble cierre elástico regulable. Amortizado en 3 obras.

2,88 €
DOS CON OCHENTA Y OCHO 

Euros

19.4.16
PSPAC300

u Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de 
amarre dorsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 
mm. de anchura y elementos metálicos de acero 
galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en 
posición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo 
embebido en soporte resistente mediante anclajes 
químicos o mecánicos para trabajos en altura.

19,69 €
DIECINUEVE CON SESENTA 

Y NUEVE Euros

19.4.17
PSPAC200

u Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado 
CE, de amarre dorsal y torsal, compuesto por cinchas 
de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos 
de acero inoxidable, incluye dispositivo anticaídas de 
cierre y apertura de seguridad, cinta de seguridad de 1 
m. y mosquetones de amarre. Amortizado en 5 obras.

10,19 €
DIEZ CON DIECINUEVE Euros

19.4.18
PSPUF200

u Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado 
en nylon cosidos de alta resistencia reforzados con 
remaches metálicos encapuchados, cinturón de nylon 
regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. 
Amortizado en 4 obras.

4,96 €
CUATRO CON NOVENTA Y 

SEIS Euros

19.4.19
PSPUF300

u Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre 
regulable de velcro, utilizable interior y exteriormente. 
Amortizado en 4 obras.

6,81 €
SEIS CON OCHENTA Y UNO 

Euros

19.4.20
PSPUM200

u Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 
1.8 mm. de espesor, para protección frontal para 
trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello 
mediante cintas regulables.

4,63 €
CUATRO CON SESENTA Y 

TRES Euros

19.4.21
PSPUC100

u Chaleco reflectante con marcado CE para mayor 
visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.

3,89 €
TRES CON OCHENTA Y 

NUEVE Euros

19.4.22
PSPUP300

u Traje impermeable de poliester con marcado CE, 
compuesto por chaqueta con capucha ajustable con 
dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable. 

2,06 €
DOS CON SEIS Euros
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Amortizado en 3 obras.

19.4.23
PSPAL300

U Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante 
anclajes químicos o mecánicos para trabajos en altura.

14,18 €
CATORCE CON DIECIOCHO 

Euros

19.2 Cap_19.
2#

EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA

19.5.1
PSERP200

m Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho 
y 2 m. de altura, compuesto por tubos de acero 
galvanizado de 40 mm. de diámetro con mallazo 
metálico soldado que se introducen en pies derechos 
de hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido 
metro lineal instalado.

6,09 €
SEIS CON NUEVE Euros

19.5.2
PSEI400

u Proyector halógeno de exteriores para iluminación de 
obra; fabricado en aluminio y acabado superficial con 
pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y 
lámpara halógena lineal de 1500 W. de potencia. Grado 
de protección IP 54/Clase I. Incluyendo instalación y 
desinstalación. Estimando unidad instalada en su 
medición.

83,88 €
OCHENTA Y TRES CON 

OCHENTA Y OCHO Euros

19.5.3
PSEC500

u Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, 
de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla 
de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su 
accionamiento involuntario, manómetro revisable y 
boquilla difusora. Medido unidad instalada.

114,72 €
CIENTO CATORCE CON 
SETENTA Y DOS Euros

19.5.4
PSEC300

u Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 
27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de 
agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria 
según normativa impidiendo su accionamiento 
involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. 
Medido unidad instalada.

44,97 €
CUARENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y SIETE Euros

19.5.5
PSS570

u Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas 
aéreas de alta tensión para evitar contactos eléctricos 
con los vehículos que transitan bajo las mismas. 
Compuestos de pies derechos de madera con cimiento 
prefabricado de hormigón, sirga y banderolas. Incluso 
colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada.

463,75 €
CUATROCIENTOS SESENTA 

Y TRES CON SETENTA Y 
CINCO Euros

19.5.6
PSERP300

m Valla ciega metálica fija de cerramiento, compuesto por 
postes tipo omega de acero galvanizado cimentados al 
terreno con hormigón y chapas grecadas galvanizadas 
entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso 
montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.

16,96 €
DIECISEIS CON NOVENTA Y 

SEIS Euros

19.5.7
PSERB101
0

m Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. 
de altura, fabricada con tubo metálico con barrotes 
intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y 
enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 
12 usos.

3,64 €
TRES CON SESENTA Y 

CUATRO Euros

19.5.8
PSET350

u Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. 
Incluso montaje y desmontaje. Amortizada en 3 

0,17 €
CERO CON DIECISIETE Euros
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puestas.

19.5.9
PSEPHZ10
0

m
2

Protección provisional de zanjas mediante pasarela 
realizada con un entablado cuajado de madera de 70 
mm. de espesor, doble barandilla formada por 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con pies 
derechos de madera separados a 0.9 m. Incluso 
montaje y desmontaje.

12,98 €
DOCE CON NOVENTA Y 

OCHO Euros

19.5.10
PSERB100

m Protección de borde mediante barandilla 
guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre tipo 
sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 
1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 2.40 
m., sobre los que se colocan pasamanos, travesaño 
intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

9,26 €
NUEVE CON VEINTISEIS 

Euros

19.5.11
PSEPHF10
0

m
2

Protección frente a caídas en huecos de forjados 
mediante la instalación de un entablado cuajado de 
madera de 50 mm. de espesor anclado al forjado para 
evitar su desplazamiento horizontal. Incluso puesta en 
obra y retirada.

12,35 €
DOCE CON TREINTA Y 

CINCO Euros

19.5.12
PSERB900

m Protección de borde de escalera mediante barandilla 
guardacuerpos metálico de mordaza, con amarre tipo 
sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 
1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 
1.55m., sobre los que se colocan pasamanos, 
travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso 
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal 
instalado.

11,80 €
ONCE CON OCHENTA Euros

19.5.13
PSET200

m
es

Alquiler castillete de hormigonado conformado en 
estructura metálica para tareas de hormigonado y 
vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de 
barandilla, travesaño intermedio y rodapié metálico, 
dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su 
transporte vertical con grúa. Incluso montaje y 
desmontaje.

14,15 €
CATORCE CON QUINCE 

Euros

19.5.14
PSET400

m Alquiler castillete de hormigonado conformado en 
estructura metálica para tareas de hormigonado y 
vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de 
barandilla, travesaño intermedio y rodapié metálico, 
dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su 
transporte vertical con grúa. Incluso montaje y 
desmontaje.

21,93 €
VEINTIUNO CON NOVENTA Y 

TRES Euros

19.5.15
PSEPV100

m Protección de huecos verticales mediante barandilla, 
formada por sargentos de 1.20 m. de altura, 
pasamanos y travesaño intermedio realizados mediante 
tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso 
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal 
instalado.

8,88 €
OCHO CON OCHENTA Y 

OCHO Euros

19.3 Cap_19.
3#

IMPLANTACIÓN de OBRA
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19.6.1
PSS300

u Panel para señalizaciones varias de obligación, 
prohibición y advertencia,  impresos sobre planchas de 
PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso 
colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. 
Amortizado en 3 obras.

4,81 €
CUATRO CON OCHENTA Y 

UNO Euros

19.6.2
PSERP500

u Puerta de acceso para camiones de 3.75 x 2 m. 
abatible realizado mediante chapa y perfilería de acero 
galvanizado, sujetados mediante postes cimentados al 
terreno con hormigón. Incluso montaje y desmontaje. 
Medido unidad instalada.

112,19 €
CIENTO DOCE CON 
DIECINUEVE Euros

19.6.3
PSERP100

u Valla metálica de conteción de peatones de 2.5 m. de 
ancho y 1 m. de altura, fabricada con tubo metálico con 
barrotes intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 
4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 
12 usos.

3,78 €
TRES CON SETENTA Y OCHO 

Euros

19.6.4
PSCCT250

m
es

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta 
prefabricada para vestuario en obra. Fabricada en 
estructura de acero con cerramiento de chapa lacada 
en panel sándwich aislante. Paramentos interiores 
verticales y techo en chapa lacada y suelo de 
revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en 
aluminio lacado con vidrio de cámara mateado y puerta 
con cerradura de seguridad. Dispone de instalación 
eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, 
instalación y retirada de obra sin incluir acometidas.

8,17 €
OCHO CON DIECISIETE Euros

19.6.5
PSCCA050

m
es

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta 
prefabricada para el aseo personal; que contiene 
placas turcas, platos de ducha y un lavabo. Fabricada 
en estructura de acero con cerramiento de chapa 
lacada en panel sándwich aislante, el suelo está 
revestido de material antideslizante, dispone de 
ventanas en aluminio lacado con vidrio de cámara 
mateado y termo eléctrico. Con instalación eléctrica, 
fontanería y desagües y equipamiento mínimo. Incluye 
transporte, instalación y retirada de obra sin incluir 
acometidas.

14,95 €
CATORCE CON NOVENTA Y 

CINCO Euros

19.6.6
PSCCA300

m
es

Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado 
en polietileno, con sistema de evacuación de olores, 
dispensador de papel higiénico , urinario con sistema 
de recirculación, lavabo y espejo, depósito 
independiente de 40 l. Incluye transporte, instalación y 
retirada de obra y vaciado de depósito.

295,58 €
DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON CINCUENTA Y 

OCHO Euros

19.6.7
PSCCO105

m
es

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta 
prefabricada para oficina en obra. Fabricada en 
estructura de acero con cerramiento de chapa lacada 
en panel sándwich aislante. Paramentos interiores 
verticales y techo en chapa lacada y suelo de 
revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana en 
aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con 
cerradura de seguridad. Instalación de electricidad y 
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y 

13,07 €
TRECE CON SIETE Euros
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retirada de obra sin incluir acometidas.
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1 Cap_1# 01 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 SES0101 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

1.2 SES0103 UD Desmontaje, guarda y posterior montaje de farolas de alumbrado público 
existentes en el ámbito de actuación de las obras, incluido; desmontaje, 
condena provisional y/o retirada de la red de alimentación, conductos, 
cables, anclajes, elementos de amarre, p.p. de ciemntacón afectada, 
recolocación posterior, anclaje de la misma, material de fijación, 
canalización necesaria, cableado y conexionado, p.p. de medios 
auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada, conexionada y 
en funcionamiento.

 Material

Materiales varios 5,000 ud 2,66 € 13,30 €

 Maquinaria

Camión 8m3 c/grúa hid 7 t 0,403 h 49,36 € 19,89 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 2,000 h 16,81 € 33,62 €

Oficial 1ª instalador 2,000 h 18,84 € 37,68 €

 

Medios auxiliares 1,045 % 0,03 € 0,03 €

Costes indirectos 1,045 % 7,00 € 7,32 €

Total: 111,84 €

2 Cap_2# 02 DEMOLICIONES

2.1 SES0203 ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total: 19,89 €

2.2 EADW.1a m Levantado de barandilla metálica, con medios manuales y equipo de 
oxicorte de barandilla metálica recta, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta e incluyendo el desmontaje de los 
accesorios y de los elementos de fijación. Incluso retirada de escombros 
al punto de carga, incluso carga y transporte a vertedero. Medida la 
longitud realmente ejecutada.

 Maquinaria

Equipo oxicorte c acetileno 
combust y oxigeno comb

0,120 h 7,36 € 0,88 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,240 h 20,05 € 4,81 €

Peón especializado 
construcción

0,120 h 20,43 € 2,45 €
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Costes directos 
complementarios

0,081 % 2,00 € 0,16 €

Costes indirectos 0,083 % 7,00 € 0,58 €

Total: 8,88 €

2.3 SES0201 m Corte de pavimento y solera armada, mediante máquina cortadora de 
disco de diamante. Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada de 
escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 
indirectos. Medida la longitud realmente ejecutada.

 Maquinaria

Cortadora de pavimento 
cortadora pavimento

0,059 h 37,37 € 2,20 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,059 h 20,05 € 1,18 €

 

Medios auxiliares 0,034 % 0,03 €

Costes indirectos 0,034 % 7,00 € 0,24 €

Total: 3,62 €

2.4 EADE.6a m2 Demolición de solera de hormigón en masa o ligeramente armado, por 
medios mecánicos o manuales si fuese necesario, incluso retirada de 
escombros al punto de carga, según NTE/ADD-19. Incluso p.p. de medios 
auxiliares y costes indirectos. Medido la superficie a demoler.

 Maquinaria

Martillo rompedor el 1320 
2.2kw

0,250 h 1,22 € 0,31 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,450 h 20,05 € 9,02 €

 

Costes directos 
complementarios

0,093 % 2,00 € 0,19 €

Costes indirectos 0,095 % 7,00 € 0,67 €

Total: 10,19 €

2.5 EADR.1db m2 Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 cm de 
espesor con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de 
escombros al punto de carga, según NTE/ADD-10. Medida la superficie 
realmente demolida.

 Maquinaria

Martillo rompedor+compresor 
32CV

0,200 h 7,19 € 1,44 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,250 h 20,05 € 5,01 €

Peón especializado 
construcción

0,150 h 20,43 € 3,06 €
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Costes directos 
complementarios

0,095 % 0,02 €

Total: 9,51 €

2.6 EADT.4bc m3 Transporte de escombros realizado, mediante camión dumper con caja 
de 10 m3 de capacidad y 17 t de carga a una distancia máxima de 10 
Km. Incluso carga con medios mecánicos. Volumen medido en perfil 
esponjado.

 Material

Canon vertido productos 
demolicion

1,000 m3 3,00 € 3,00 €

 Maquinaria

Camión dumper 17t 10m3 
tracc tot

0,105 h 19,47 € 2,04 €

Crgra neum art 213 CV 3500 l 0,020 h 54,84 € 1,10 €

 

Costes indirectos 0,061 % 7,00 € 0,43 €

Total: 6,57 €

3 Cap_3# 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 SES0302 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

3.2 ECME.2b M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. 
Medida sobre plano de perfiles.

 Maquinaria

Cargadora orugas 132 CV 
1720 l

0,030 h 62,40 € 1,87 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,030 h 20,05 € 0,60 €

 

Costes directos 
complementarios

0,025 % 0,02 €

Total: 2,47 €

3.3 ECMV.1cb m3 Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora en cualquier 
clase de terreno, siguiendo las directrices del estudio geotécnico, por 
medios mecánicos e incluso ayuda manual si es necesario. Incluso 
extracción de tierras fuera de la excavación a pie de carga, en vaciado y 
con agotamiento de aguas incluido, repercusión por excavación de 
bataches, p.p. de trabajos complementarios contemplando, perfilados, 
taluzados, entibaciones, acodalamientos, apeos necesarios, p.p. de 
costes indirectos. Medido el volumen de tierra excavado sin aplicar factor 
de esponjamiento.
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 Maquinaria

Retro/crgra 4x4 89CV 0,050 h 25,31 € 1,27 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,030 h 20,05 € 0,60 €

 

Costes directos 
complementarios

0,019 % 0,02 €

Costes indirectos 0,019 % 7,00 € 0,13 €

Total: 2,00 €

3.4 ECMZ.3cc m3 Excavación de pozos en terrenos compactos con medios medios 
manuales martillo rompedor y compresor de aire pala retroexcavadora,' 
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso a los bordes o carga 
sobre transporte. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

 Maquinaria

Retro neumáticos 
125CV500-1350 l

0,260 h 35,70 € 9,28 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,130 h 20,05 € 2,61 €

 

Costes directos 
complementarios

0,119 % 0,02 €

Costes indirectos 0,119 % 7,00 € 0,83 €

Total: 12,72 €

3.5 ECMZ.1cc m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales 
martillo rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso 
ayuda manual en las zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica 
por la profundidad real.

 Maquinaria

Retro neumáticos 
125CV500-1350 l

0,250 h 35,70 € 8,93 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,130 h 20,05 € 2,61 €

 

Costes directos 
complementarios

0,115 % 0,02 €

Costes indirectos 0,115 % 7,00 € 0,81 €

Total: 12,35 €

3.6 ECMZ.8bc m2 Refino y limpieza de fondos de zanjas/pozos en terreno medio por medios 
manuales, con extracción de tierras a los bordes. Medida la superficie 
ejecutada.

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,248 h 20,05 € 4,97 €
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Costes directos 
complementarios

0,050 % 0,02 €

Costes indirectos 0,050 % 7,00 € 0,35 €

Total: 5,32 €

3.7 ECME22da m3 Relleno y extendido con zahorra transportada hasta una distancia 
máxima de 10Km, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm 
de espesor. Medido el volumen ejecutado.

 Material

Zahorra silícea a 10Km 2,000 t 4,99 € 9,98 €

 Maquinaria

Crgra neum art 213 CV 3500 l 0,050 h 54,84 € 2,74 €

Motoniveladora 129 CV 0,015 h 62,15 € 0,93 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,085 h 20,05 € 1,70 €

 

Costes directos 
complementarios

0,154 % 0,02 €

Costes indirectos 0,154 % 7,00 € 1,08 €

Total: 16,43 €

3.8 ECMT.1aa
b

m3 Transporte de tierras con camión dumper de 25 t tracción total, cargado 
con retroexcavadora (la misma que excava), a una distancia media de 10 
km considerando ida y vuelta. Medido el volumen ejecutado.

 Maquinaria

Camión dumper 25t 16m3 
tracc tot

0,061 h 25,96 € 1,58 €

 

Costes directos 
complementarios

0,016 % 0,02 €

Costes indirectos 0,016 % 7,00 € 0,11 €

Total: 1,69 €

4 Cap_4# 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

4.1 SES0403 m2 Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

4.2 ECSV12a m3 Hormigón ciclópeo formado por el 25% de mampuestos de piedra caliza y 
el 75% de hormigón HM20 con árido de diámetro máximo 40 mm, 
consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso 
p.p. de achiques, picado y compactado. Incluido p.p. colocación y armado 
según planos de conectores a base de barras corrugadas para armado 
de d=16mm cada 50cm en todas direcciones. Medida la superficie de 
proyecto por la profundidad real.
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 Material

Acero corru B-500 S ømedio 6,320 kg 0,86 € 5,44 €

Mampuestos de piedra caliza 0,300 m3 19,56 € 5,87 €

HM-20/P/40 de central 1,050 m3 81,07 € 85,12 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,625 h 20,05 € 12,53 €

 

Costes directos 
complementarios

1,090 % 2,00 € 2,18 €

Costes indirectos 1,111 % 7,00 € 7,78 €

Total: 118,92 €

4.3 ECSZ.2ba
b

m3 Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño máximo 
del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto.

 Maquinaria

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,500 h 5,63 € 2,82 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

1,000 h 20,43 € 20,43 €

Oficial 1ª construcción 0,500 h 23,24 € 11,62 €

 

Costes directos 
complementarios

1,197 % 0,02 € 0,02 €

Costes indirectos 1,197 % 7,00 € 8,38 €

HL-200/P/20 CEM II/B-V 32,5 
R TM

1,100 m3 77,07 € 84,78 €

Total: 128,05 €

4.4 ECSZ.7abc m3 Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.) HA-25/P/40 en zapata aislada armado con una cuantía de 40 
Kg/m3 de acero B-500S, incluso ferrallado, separadores de hormigón de 
50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE. Medido el volumen 
ejecutado.

 Material

HA-25/P/40 de central 1,100 m3 117,19 € 128,91 €

 Maquinaria

Sep PVC pie pinza rec 50mm 4,000 ud 0,08 € 0,32 €

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,400 h 0,92 € 0,37 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,400 h 5,63 € 2,25 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

1,360 h 20,43 € 27,78 €
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Oficial 1ª construcción 0,995 h 23,24 € 23,12 €

 

Costes directos 
complementarios

2,400 % 0,02 € 0,05 €

B-500S corru ømedio zapatas 
aisladas

40,000 kg 1,43 € 57,20 €

Costes indirectos 2,400 % 7,00 € 16,80 €

Total: 256,80 €

4.5 ECSZ24aa
bd

m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con una cuantía de 50 
Kg/m3 de acero B-500S, de 0.30 m de canto, i/ferrallado, separadores de 
hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE. Medido el 
volumen ejecutado.

 Material

HA-25/P/40 de central 1,100 m3 117,19 € 128,91 €

 Maquinaria

Sep PVC pie pinza rec 50mm 12,000 ud 0,08 € 0,96 €

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,400 h 0,92 € 0,37 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,400 h 5,63 € 2,25 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

1,350 h 20,43 € 27,58 €

Oficial 1ª construcción 1,000 h 23,24 € 23,24 €

 

Costes directos 
complementarios

2,503 % 0,02 € 0,05 €

B-500 S corruømedio e/zap 
crrd

50,000 kg 1,34 € 67,00 €

Costes indirectos 2,504 % 7,00 € 17,53 €

Total: 267,89 €

4.6 SES0301 m2 Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de 
masa superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. 
Incluso p.p. de solapes de 10cm en juntas. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

 Material

Lámina polietileno 0,25mm 1,100 M2 1,50 € 1,65 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,016 h 20,05 € 0,32 €

Oficial 1ª construcción 0,032 h 23,24 € 0,74 €

 

Costes indirectos 0,027 % 7,00 € 0,19 €

Total: 2,90 €
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4.7 EEHL.6aea m2 Losa horizontal o inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero 
B-500S armado según planos, de 25 cm de espesor, incluso encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Medida la superficie 
ejecutada.

 Material

Agua 0,100 m3 0,54 € 0,05 €

Acero corru B-500 S ømedio 25,000 kg 0,86 € 21,50 €

HA-25/P/20 de central 0,263 m3 100,00 € 26,30 €

 Maquinaria

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,172 h 0,92 € 0,16 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,146 h 5,63 € 0,82 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,516 h 20,05 € 10,35 €

Oficial 1ª construcción 0,516 h 23,24 € 11,99 €

 

Costes directos 
complementarios

0,999 % 0,02 € 0,02 €

Costes indirectos 0,999 % 7,00 € 6,99 €

Encf losas incl p/rev 1,200 m2 23,95 € 28,74 €

Total: 106,92 €

4.8 EEHL.6aeb m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S, de 
25 cm de espesor, armado según planos, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según EHE. Medida la superficie ejecutada.

 Material

Agua 0,100 m3 0,54 € 0,05 €

Acero corru B-500 S ømedio 25,000 kg 0,86 € 21,50 €

HA-25/P/20 de central 0,263 m3 100,00 € 26,30 €

 Maquinaria

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,214 h 0,92 € 0,20 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,182 h 5,63 € 1,02 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,645 h 20,05 € 12,93 €

Oficial 1ª construcción 0,645 h 23,24 € 14,99 €

 

Costes directos 
complementarios

1,057 % 0,02 € 0,02 €

Encf losas incl p/rev 1,200 m2 23,95 € 28,74 €

Total: 105,75 €
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4.9 ECCM.4aa
db

m3 Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.) HA-25/P/20 armado con una cuantía 65kg/m3 (B500S) en muros 
de contención de espesor <35cm hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado 
de madera a 2 caras, elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y 
desencofrado, según EHE. Medido el volumen realmente ejecutado.

 Material

HA-25/P/20 de central 1,010 m3 100,00 € 101,00 €

 Maquinaria

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,400 h 0,92 € 0,37 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,400 h 5,63 € 2,25 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,550 h 20,43 € 11,24 €

 

Costes directos 
complementarios

5,836 % 0,02 € 0,12 €

B-500S corru ømedio muros 65,000 kg 1,80 € 117,00 €

Costes indirectos 5,837 % 7,00 € 40,86 €

Encf muro 2caras alt <3.5 tab 8,000 m2 43,97 € 351,76 €

Total: 624,60 €

4.10 SES0404 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm², con tamaño máximo del árido 
de 20 mm, elaborado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), en enanos o pilares de diferentes dimensiones de 
sección variable o rectangular, i/p.p de armadura con acero B-500-S 
(cuantías según detalles de planos de estructura) y encofrado metálico, 
desencofrado, vertido y colocado, medios auxiliares y costes indirectos, 
según EHE-08. 
Medido el volumen ejecutado.

 Material

Acero corru B-500 S ømedio 20,000 kg 0,86 € 17,20 €

HA-25/P/20 de central 1,000 m3 100,00 € 100,00 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,250 h 20,05 € 5,01 €

Oficial 1ª construcción 0,250 h 23,24 € 5,81 €

 

Costes indirectos 3,762 % 7,00 € 26,33 €

Encf mad pilar cua p/rev 
<3.5m

6,800 m2 36,49 € 248,13 €

Total: 402,48 €

4.11 SES0405 m3 Hormigón consumido en exceso durante los trabajos de cimentación.

 Material

HA-25/P/40 de central 1,000 m3 117,19 € 117,19 €

Total: 117,19 €
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5 Cap_5# 05 ESTRUCTURA METÁLICA

5.1 SES1001 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

5.2 EEAS.3a kg Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales 
según dimensionado, especificaciones y detalle planos, tensión de rotura 
de 410 N/mm2, construcción mediante soldadura en taller y en obra 
mediante electrodo E.43.3.B en dos fases con tratamiento superficial 
mediante granallado SA 2.5 y galvanizado posterior, i/ placas de anclaje 
para apoyo y fijaciones (con espárragos, pasadores, elementos tubulares, 
placas, tuercas, tornillos, tacos Hilti HSL de diferentes métricas, pernos 
B-500-S, todo ello según planos), p.p. cortes, mermas, casquillos, 
replanteo, medios auxiliares y limpieza, según CTE- SE-AE y SE-A y 
detalle de planos. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado 
según norma UNE-EN 287-1:1992. Elaborado en tramos en taller y 
colocado en obra.  
Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 
7.85 t/m³ aplicado a sus dimensiones reales. (el peso de las soldaduras 
no se tiene en cuenta en la medición y se considera incluido en el precio 
tanto la tornillería reflejada en planos como los tacos necesarios o barras 
de acero corrugado para anclaje, por lo que no serán objeto de medición 
o abono independiente). Totalmente montado, aplomado y nivelado. 
Medidos los kilos realmente ejecutados e instalados.

 Material

Acero laminado S275JR en 
perfiles laminados caliet

1,000 kg 1,40 € 1,40 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,018 h 16,81 € 0,30 €

Oficial 1ª metal 0,020 h 18,84 € 0,38 €

 

Medios auxiliares 0,021 % 0,03 €

Costes indirectos 0,021 % 7,00 € 0,15 €

Total: 2,23 €

5.3 SES0502 kg Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional 
UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de la estructura espacial 
formada por perfiles tubulares, en un baño de zinc fundido a 450° 
aproximadamente. Está constituido por varias capas de aleaciones zinc-
hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas a su vez por una capa 
externa de zinc puro, que proporcionan una protección integral de gran 
eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas las 
superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección 
catódica que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El 
espesor mínimo del recubrimiento será de 85 micras, para espesores 
mayores de 6 mm, según la norma UNE-EN ISO 1461. Galvanizado en 
caliente 85 micras en cuba después de conformar el conjunto en tramos. 
Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  
imprimación 859. 
Precio por Kilo de estructura certificada.
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 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

1,000 kg 0,38 € 0,38 €

 

Costes indirectos 0,004 % 7,00 € 0,03 €

Total: 0,41 €

5.4 SES0503 m3 Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y 
reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas 
características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin 
retracción, CONTACT-GROUT de COPSA ó similar, amasado con un 
14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido 
inmediatamente, previa llimpieza y humectación del soporte hasta la 
saturación. Incluido los encofrados necesarios y pequeño material de 
fijación y retirada posterior. Medido el volumen realmente ejecutado.

 Material

Mortero s/retracc Contact-
Group

2520,000 kg 1,30 € 3.276,00 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 7,130 h 20,05 € 142,96 €

Oficial 1ª construcción 7,130 h 23,24 € 165,70 €

 

Costes indirectos 35,847 % 7,00 € 250,93 €

Total: 3.835,59 €

5.5 SES0504 ud Suministro y colocación de punto de anclaje en cubierta para amarre y 
suspensión de los operarios en el desarrollo de trabajos de 
mantenimiento considerando el siguiente material; 
-1 Ud Soporte de adaptación a base de poste metálico de acero 
galvanizado de 0,50m de altura máxima acabado con pintura tipo esmalte 
para exteriores. 
-1 Ud Punto de anclaje giratorio de acero inox. cumpliendo la normativa 
UNE-795. 
-Ejecución de remate estanco en el encuentro del soporte de adaptación 
con el revestimiento de la torre del ascensor. 
Medida la unidad ejecutada.

 Material

Conjunto de soporte + pto 
anclaje y remate estanco

1,000 ud 260,00 € 260,00 €

 

Costes indirectos 2,600 % 7,00 € 18,20 €

Total: 278,20 €

5.6 SES0505 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según 
planos, con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero 
galvanizado en caliente 85 micras de 650x650mm y espesor 30mm, con 
12 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 
32mm de diámetro y 120cm de lontitud total. Incluye los cortes, los 
despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las piezas 
especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
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galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

260,000 kg 0,38 € 98,80 €

Acero corrugado B-500S 95,000 kg 1,19 € 113,05 €

Acero en pletinas calibradas 260,000 kg 1,19 € 309,40 €

Mecaniz esparrago placa 
anclaje

24,000 ud 4,03 € 96,72 €

 Maquinaria

Grupo soldadura eléctrica 0,020 h 2,34 € 0,05 €

 Mano de Obra

Especialista metal 1,795 h 16,81 € 30,17 €

Oficial 1ª metal 1,795 h 18,84 € 33,82 €

 

Medios auxiliares 6,820 % 0,03 € 0,20 €

Costes indirectos 6,822 % 7,00 € 47,75 €

Total: 729,96 €

5.7 SES0506 ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según 
planos, con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero 
galvanizado en caliente 85 micras de 550x650mm y espesor 30mm, con 
12 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 
32mm de diámetro y 120cm de lontitud total. Incluye los cortes, los 
despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las piezas 
especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

220,000 kg 0,38 € 83,60 €

Acero corrugado B-500S 95,000 kg 1,19 € 113,05 €

Acero en pletinas calibradas 220,000 kg 1,19 € 261,80 €

Mecaniz esparrago placa 
anclaje

24,000 ud 4,03 € 96,72 €

 Maquinaria

Grupo soldadura eléctrica 0,020 h 2,34 € 0,05 €

 Mano de Obra

Especialista metal 1,795 h 16,81 € 30,17 €

Oficial 1ª metal 1,795 h 18,84 € 33,82 €

 

Medios auxiliares 6,192 % 0,03 € 0,19 €

Costes indirectos 6,194 % 7,00 € 43,36 €

Total: 662,76 €

6 Cap_6# 06 ALBAÑILERÍA

6.1 SES0601 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
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complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

6.2 SES0604 m3 Placas rígidas de EPS o poliestireno expandido de densidad 30kg/m3 
para recrecidos aligerados. Incluyendo pérdidas, limpieza, medios 
auxiliares y costes indirectos. Medido el volumen realmente instalado.

 Material

Bloque EPS 1,050 M3 90,00 € 94,50 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,200 h 20,05 € 4,01 €

 

Costes directos 
complementarios

0,985 % 0,02 € 0,02 €

Costes indirectos 0,985 % 7,00 € 6,90 €

Total: 105,43 €

7 Cap_7# 07 IMPERMEABILIZACIÓN

7.1 SES0701 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

7.2 SES0702 M2 Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M15 según UNE-EN 
998-2, de 10cm de espesor, maestreado y fratasado dejando una 
superficie lista para revestir, incluido; armado con fibras de polipropileno 
amasadas con el mortero, vertido sobre soportes planos e inclinados, 
nivelación, formación de pendientes en los casos necesarios, topes, 
formación de juntas y parte proporcional de medios auxiliares y costes 
indirectos. 
Medida la superficie ejecutada.

 Material

Materiales varios 0,200 ud 2,66 € 0,53 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,130 h 20,05 € 2,61 €

Oficial 1ª construcción 0,200 h 23,24 € 4,65 €

 

Costes directos 
complementarios

0,175 % 0,02 €

Costes indirectos 0,175 % 7,00 € 1,23 €

Mto hdrf cto/are M-15 0-5 maq 0,110 m3 88,08 € 9,69 €

Total: 18,71 €

7.3 SES0703 M2 Impermeabilización de foso de ascensor con revestimiento epoxy de gran 
pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos 
agresivos, PREPOXY-AL de COPSA, en dos manos, aplicada con rodillo 
previa limpieza del soporte y ejecución de 1/2 cañas perimetrales y 
esquinas. 
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Medida la superficie ejecutada.

 Material

Revestimiento epoxy Prepoxy-
AL

1,000 kg 13,53 € 13,53 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,140 h 20,05 € 2,81 €

Oficial 1ª construcción 0,140 h 23,24 € 3,25 €

 

Costes indirectos 0,196 % 7,00 € 1,37 €

Total: 20,96 €

8 Cap_8# 08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

8.1 SES0801 ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

8.2 ECSS.8b m Junta de contorno para soleras de 15 cm de espesor realizada con 
separador de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, i/pp de 
recortes, s/NTE-RSS-9. Medida la longitud ejecutada.

 Material

Plan EPS 30mm 0.033W/mK 
cub inclinada

0,165 m2 5,57 € 0,92 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,020 h 20,05 € 0,40 €

Oficial 1ª construcción 0,020 h 23,24 € 0,46 €

 

Costes directos 
complementarios

0,018 % 0,02 €

Costes indirectos 0,018 % 7,00 € 0,13 €

Total: 1,91 €

8.3 SES0803 m2 Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 15 cm de espesor formada 
por capa de hormigón armado con una cuantía de 5 kg/m2 de acero 
electrosoldado B-500 T en malla, terminada con fratasado mecánico y 
curada mediante riego sin producir deslavado. Medida la superficie 
ejecutada.

 Material

Agua 0,025 m3 0,54 € 0,01 €

Acero B-500 S en malla 5,000 kg 0,70 € 3,50 €

HA-25/P/20 de central 0,165 m3 100,00 € 16,50 €

 Maquinaria

Regla vibrante el 2x0.5kw 
2-8m

0,030 h 0,62 € 0,02 €

Fratasadora eléctrica ø60 cm 0,030 h 0,93 € 0,03 €
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 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,250 h 20,43 € 5,11 €

Oficial 1ª construcción 0,250 h 23,24 € 5,81 €

 

Costes directos 
complementarios

0,310 % 0,02 € 0,01 €

Costes indirectos 0,310 % 7,00 € 2,17 €

Total: 33,16 €

8.4 ERSC.3a m2 Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón, con cuarzo 
corindón y cemento negro, compactado y alisado hasta lograr un espesor 
no menor de 3mm., SUPERBRUÑIDO, previa eliminación de la lechada 
superficial y limpieza, según NTE/RSC-10. Capa de mortero de rodadura, 
color negro, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo y 
corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado 
de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y 
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, rendimiento 0,15 kg/m² 
y acabado con fratasadora mecánica. Medida la superficie ejecutada.

 Material

Mez cto ar corindón pav con 
negro

5,000 kg 1,19 € 5,95 €

Materiales varios 0,500 ud 2,66 € 1,33 €

 Maquinaria

Fratasadora eléctrica ø90 cm 0,400 h 1,71 € 0,68 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,400 h 20,43 € 8,17 €

Oficial 1ª construcción 0,400 h 23,24 € 9,30 €

 

Costes directos 
complementarios

0,254 % 0,02 € 0,01 €

Costes indirectos 0,254 % 7,00 € 1,78 €

Total: 27,22 €

8.5 RSN100 m Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de 
anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

 Maquinaria

Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón

0,152 h 9,48 € 1,44 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,152 h 20,43 € 3,11 €

 

Costes directos 0,046 % 0,02 €
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complementarios

Costes indirectos 0,046 % 7,00 € 0,32 €

Total: 4,87 €

8.6 EEEM.2aa
a

m2 Encofrado de muros a 1 cara vista para una altura <1.5 m a base de 
tablas de madera nueva de Pino de 8cm de anchura y 20mm de espesor, 
incluso aplicación de desencofrantes y desencofrado, según EHE.  
Medida la superficie de enconfrado útil.

 Material

Punta a p/const 17x70 caja 
3kg

0,150 kg 0,79 € 0,12 €

Alambre a recocido n°16 
ø2.7mm

0,300 kg 1,12 € 0,34 €

Sika parement 0,100 l 1,65 € 0,17 €

Desencofrante madera 0,037 l 5,45 € 0,20 €

 Maquinaria

Tabla encf pin an10-20cm lg 
2.5m

0,005 m3 150,61 € 0,75 €

Madera encofrar tabla tablón 0,003 m3 220,11 € 0,66 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,680 h 20,43 € 13,89 €

Oficial 1ª construcción 0,580 h 23,24 € 13,48 €

 

Costes directos 
complementarios

0,296 % 0,02 € 0,01 €

Costes indirectos 0,296 % 7,00 € 2,07 €

Total: 31,69 €

8.7 SES0402 m Formación de gradas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2 visto 
formado por parte horizontal y vertical, según planos, con tamaño máximo 
del árido de 20mm, consistencia blanda, elaborado en central, incluso 
armadura B-500S (35 kg/m2), encofrado y desencofrado con tablillas de 
madera vista para acabado visto en zonas verticales, según geometría 
indicada (en superficies horizontales acabado fratasado o acabado visto 
cepillado), cajeados para alojamiento de instalaciones, paso de 
conductos para instalaciones, vertido, vibrado, curado y rematado y p.p. 
de aligeramiento a base de porexpan. Según CTE/DB-SE-C Y EHE-08. 
Medida la longitud ejecutada..

 Material

Bloque EPS 0,080 M3 90,00 € 7,20 €

HA-25/P/20 de central 0,150 m3 100,00 € 15,00 €

 Maquinaria

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,300 h 0,92 € 0,28 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,300 h 5,63 € 1,69 €

 Mano de Obra
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Peón especializado 
construcción

0,250 h 20,43 € 5,11 €

 

Costes directos 
complementarios

0,675 % 0,02 € 0,01 €

B-500S corru ømedio muros 9,000 kg 1,80 € 16,20 €

Costes indirectos 0,675 % 7,00 € 4,73 €

Encf muro 2caras alt <3.5 tab 0,500 m2 43,97 € 21,99 €

Total: 72,21 €

8.8 EEHL.2aab
a

m2 Escalera formada por losa escalonada de hormigón HA-25/P/20 de 
central, para quedar visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de 
espesor, con formación de peldaños según planos, incluso encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Incluso encofrado y 
desencofrado con tablillas de madera vista para acabado visto en zonas 
verticales, según geometría indicada (en superficies horizontales acabado 
fratasado o acabado visto cepillado)  Medida la superficie horizontal 
ejecutada.

 Material

Agua 0,100 m3 0,54 € 0,05 €

Acero corru B-500 S ømedio 16,000 kg 0,86 € 13,76 €

HA-25/P/20 de central 0,238 m3 100,00 € 23,80 €

 Maquinaria

Vibrd gsln agj ø20-80 
12000rpm

0,255 h 0,92 € 0,23 €

Grúa torre alt36m fle35m 
Q1000kg

0,228 h 5,63 € 1,28 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,550 h 20,05 € 11,03 €

Oficial 1ª construcción 0,550 h 23,24 € 12,78 €

 

Costes directos 
complementarios

1,425 % 0,02 € 0,03 €

Costes indirectos 1,425 % 7,00 € 9,98 €

Encf losas incl H visto 2,050 m2 38,80 € 79,54 €

Total: 152,48 €

8.9 UPFB.3bb m3 Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 
motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PN, según PG-3, 
incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado.

 Material

Agua 0,180 m3 0,54 € 0,10 €

Zahorra artificial 2,430 t 9,80 € 23,81 €

 Maquinaria

Camión dumper 25t 16m3 
tracc tot

0,030 h 25,96 € 0,78 €

Rodillo vibrd s/neum 10 t 0,035 h 51,54 € 1,80 €
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Motoniveladora 129 CV 0,042 h 62,15 € 2,61 €

Camión cisterna 0,015 h 88,03 € 1,32 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,042 h 20,05 € 0,84 €

 

Costes directos 
complementarios

0,313 % 0,02 € 0,01 €

Total: 31,27 €

8.10 UPPC10ac m2 Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de 
espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso 
formación de juntas y reglado. Medida la superficie realmente ejecutada.

 Material

Agua 0,030 m3 0,54 € 0,02 €

HM-25/P/40 de central 0,150 m3 87,26 € 13,09 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,085 h 20,43 € 1,74 €

Oficial 1ª construcción 0,085 h 23,24 € 1,98 €

 

Costes directos 
complementarios

0,168 % 0,02 €

Total: 16,83 €

8.11 UPPC.4a m2 Pavimento continuo de hormigón impreso in situ, de color gris o negro y 
texturado. Aplicando por espolvoreo sobre la solera en estado fresco, 
aglomerantes hidraúlicos y colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; 
curado e impresión con resinas. Incluso limpieza. Medida la superficie 
ejecutada.

 Material

Aglm hidr p/ hormigón impreso 4,500 kg 0,54 € 2,43 €

Res p/ impresión hormigón 0,230 kg 2,55 € 0,59 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 1,600 h 20,05 € 32,08 €

Oficial 1ª construcción 0,800 h 23,24 € 18,59 €

 

Costes directos 
complementarios

0,537 % 3,00 € 1,61 €

Total: 55,30 €

8.12 SES0802 M2 Riego imprimación, sobre capa granular, incluso barrido y preparación de 
la superficie. Medida la superfiice realmente ejecutada.

 Material

Emulsión bituminosa catiónica 
tipo C60BF5

0,010 t 305,00 € 3,05 €
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 Maquinaria

Camión cisterna 0,024 h 88,03 € 2,11 €

Barredora y aspirador de 
polvo

0,012 h 109,56 € 1,31 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,005 h 20,05 € 0,10 €

Peón especializado 
construcción

0,005 h 20,43 € 0,10 €

 

Costes directos 
complementarios

0,067 % 0,02 €

Total: 6,67 €

8.13 UPFM11aa
b

m2 Mezcla bituminosa en caliente 6 cm de espesor, tipo BBTM 8 B para capa 
de rodadura de color rojo, con árido rojo y colorante bayer, elaborada en 
planta y similar al existente, betún asfáltico tipo B50/70 al 5%; extendida y 
compactada al 98% del ensayo Marshall y corter necesarios. Incluso filler 
sin ligante. Medida la superficie ejecutada.

 Material

Árido de machaqueo 6-12mm 
mezclas bituminosas

0,018 t 9,00 € 0,16 €

Árido de machaqueo 0-6mm 
mezclas bituminosas

0,030 t 9,25 € 0,28 €

Filler 0,002 t 49,27 € 0,10 €

Betún asfáltico tipo B50/70 0,050 t 415,09 € 20,75 €

 Maquinaria

Rodillo vibrd s/neum 10 t 0,001 h 51,54 € 0,05 €

Compactador ruedas múltiples 
autopropulsado

0,001 h 54,88 € 0,05 €

Cargadora orugas 132 CV 
1720 l

0,001 h 62,40 € 0,06 €

Cabeza tracc c/bañera 35t 
24m3

0,006 h 72,12 € 0,43 €

Extendedora 0,001 h 90,91 € 0,09 €

Barredora y aspirador de 
polvo

0,001 h 109,56 € 0,11 €

Máquina producción mezclas 
asfálticas

0,001 h 395,22 € 0,40 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,004 h 20,05 € 0,08 €

Oficial 1ª construcción 0,004 h 23,24 € 0,09 €

 

Costes directos 
complementarios

0,227 % 0,02 €

Total: 22,65 €

9 Cap_9# 09 CERRAJERÍA Y HERRERÍA
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9.1 SES0901 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

9.2 SES0902 m2 Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados 
compuesta por perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en 
caliente atornillado a estructura principal cada 35 cm con tornillería de 
acero inoxidable métrica 12, montantes verticales de llantas de acero 
calibrado galvanizado en caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo 
con las contrahuellas de los peldaños, remate superior continuo formado 
por llanta de acero calibrado galvanizado en caliente de 90x10mm y 
entrepaño formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr 
de acero inoxidable AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  
tensada a un cable perimetral de acero inoxidable AISI 316 de 10mm de 
diámetro. Incluso p.p. de cables, tensores, según planos de detalle. 
Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

 Material

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Malla XTEND inox MW 60 
AISI 304

1,050 M2 63,33 € 66,50 €

Barandilla llantas 
galvanizados escalera

1,000 m2 90,00 € 90,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,333 h 16,81 € 5,60 €

Oficial 1ª metal 0,333 h 18,84 € 6,27 €

 

Costes directos 
complementarios

1,711 % 0,02 € 0,03 €

Medios auxiliares 1,710 % 0,03 € 0,05 €

Costes indirectos 1,711 % 7,00 € 11,98 €

Total: 183,09 €

9.3 SES0904 m2 Barandilla metálica en descansillos de 110 cm de altura respecto al 
descansillo y superficie horizontal de 54cm. Barandilla compuesta por 
perfil inferior LD 200x100x10mm de acero galvanizado en caliente 
atornillado a estructura principal cada 35 cm con tornillería de acero 
inoxidable métrica 12, montantes verticales de llantas de acero calibrado 
galvanizado en caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo con los 
peldaños, remate superior continuo formado por chapa de acero calibrado 
galvanizado en caliente de 560x10mm sobre llantas calibradas continuas 
de 50x10mm de acero galvanizado en caliente y entrepaño de barandilla 
formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr de acero 
inoxidable AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a 
un cable perimetral de acero inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. 
Incluso p.p. de cables, tensores, según planos de detalle. Galvanizado el 
conjunto en caliente 85 micras en cuba después de conformar. Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 
859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.
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 Material

Mesa metalica hztal 
galvanizada

60,800 kg 2,20 € 133,76 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Malla XTEND inox MW 60 
AISI 304

1,050 M2 63,33 € 66,50 €

Barandilla llantas 
galvanizados escalera

1,000 m2 90,00 € 90,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,333 h 16,81 € 5,60 €

Oficial 1ª metal 0,333 h 18,84 € 6,27 €

 

Costes directos 
complementarios

3,049 % 0,02 € 0,06 €

Medios auxiliares 3,048 % 0,03 € 0,09 €

Costes indirectos 3,049 % 7,00 € 21,34 €

Total: 326,28 €

9.4 SES0916 m2 Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados 
compuesta por perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en 
caliente atornillado a solado de hormigón armado mediante chapas de 
apoyo de acero galvanizado en caliente y pernos de anclaje, montantes 
verticales de llantas de acero calibrado galvanizado en caliente de 
75x10mm cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los peldaños, 
remate superior continuo formado por llanta de acero calibrado 
galvanizado en caliente de 90x10mm. Galvanizado el conjunto en caliente 
85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

 Material

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Barandilla llantas 
galvanizados escalera

1,000 m2 90,00 € 90,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,333 h 16,81 € 5,60 €

Oficial 1ª metal 0,333 h 18,84 € 6,27 €

 

Costes directos 
complementarios

1,046 % 0,02 € 0,02 €

Medios auxiliares 1,045 % 0,03 € 0,03 €

Costes indirectos 1,046 % 7,00 € 7,32 €

Total: 111,90 €

9.5 SES0903 m Pasamanos exterior doble formado por dos tubos circulares de acero 
galvanizado de 50,8mm de diámetro 1,5 mm de espesor, preparada en 
taller y montaje en obra, mediante uniones atornilladas en tramos rectos o 
inclinados de altura según detalles de planos y con las siguientes 
características: 
- Doble pasamanos dispuesto a diferentes alturas a base de tubo circular 
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de acero galvanizado 50.5mm con patillas de soporte a base de varilla 
maciza de acero galvanizado de 15mm. Incluso cajeados y pletinas para 
alojamiento de iluminación LED de baranda según detalles del 
fabricante. 
- Fijación de las patillas a soporte existente (llantas verticales de la 
barandilla) a base de placas de anclaje de acero galvanizado cada 50cm 
según detalle de planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada (se consideran incluidos los 
accesorios de fijación, bases, tornillería, tacos, etc... necesarios para 
anclaje, por lo que no serán objeto de medición o abono independiente).

 Material

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Pasamanos acero galv 50mm 
diam

2,100 m 20,29 € 42,61 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,333 h 16,81 € 5,60 €

Oficial 1ª metal 0,333 h 18,84 € 6,27 €

 

Costes directos 
complementarios

0,572 % 0,02 € 0,01 €

Medios auxiliares 0,571 % 0,03 € 0,02 €

Costes indirectos 0,572 % 7,00 € 4,00 €

Total: 61,17 €

9.6 SES0905 m2 Suministro de paneles laterales perforados y plegados, de chapa de 
acero galvanizado minionda perforada, de 1,5 mm de espesor y 
subestructura formada por perfil de acero continuo inferior y superior LD 
200x100x10mm, de acero galvanizado en caliente 85 micras, totalmente 
fijado con tornillería de acero inoxidable a la estructura principal, métrica 
12 cada 35cm. Despiece de paneles trapezoidales de la rampa de 
escalera y alto de 1700 para zonas rectangulares de descansillos 
acabado desengrasado. Medida la superficie realmente ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

26,000 kg 0,38 € 9,88 €

Perfil promedio L 100-150 26,000 kg 2,20 € 57,20 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Chapa minionda perforado 1,000 m2 50,00 € 50,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Oficial 1ª metal 0,100 h 18,84 € 1,88 €

 

Costes directos 
complementarios

1,233 % 0,02 € 0,02 €

Medios auxiliares 1,233 % 0,03 € 0,04 €

Costes indirectos 1,234 % 7,00 € 8,64 €

Total: 132,00 €

9.7 SES0906 m2 Revestimiento inferior de cerchas formado por chapas perforadas de 
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acero galvanizado 3mm de espesor, . Incluso p.p. de subestructura 
formada por tubos de 50x50x4mm cada 600mm de acero galvanizado en 
caliente 85 micras, según especificaciones de planos. Medida la superficie 
realmente ejecutada en verdadera magnitud.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

8,950 kg 0,38 € 3,40 €

Perfil cuadrado 50 8,950 kg 2,20 € 19,69 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Chapa acero galvanizado 
3mm perforada

1,000 m2 50,00 € 50,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Oficial 1ª metal 0,100 h 18,84 € 1,88 €

 

Costes directos 
complementarios

0,793 % 0,02 € 0,02 €

Medios auxiliares 0,793 % 0,03 € 0,02 €

Costes indirectos 0,794 % 7,00 € 5,56 €

Total: 84,91 €

9.8 SES0907 ud Formación de cubierta de ascensor a base de estructura portante y 
marco perimetral a base de perfiles de acero galvanizado en caliente 85 
micras de tubo 80x40x5mm y chapa de acero galvanizada de 4,00 mm de 
espesor, preparado en taller y montaje en obra, con tratamiento 
superficial mediante granallado SA 2.5, compuesto según detalles de 
planos, fijación a soporte a base de tornillería, incliodo; formación de 
pendientes y goterón, incluso replanteo, medios auxiliares y limpieza, 
acabado pintado a base de aplicación de dos capas de pintura epoxi de 2 
componenetes con espesor de 35 micras por capa y en color a definir, 
previa preparación de la superficie y aplicación de mano de imprimación 
específica según tipo de soporte. Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar la subestructura.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 
859.Totalmente elaborado en taller y montado en obra. Medida la unidad 
ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

107,000 kg 0,38 € 40,66 €

Pfl hue rect 80x40/1.5 S 275 
JR

107,000 kg 2,20 € 235,40 €

Materiales varios 5,000 ud 2,66 € 13,30 €

Chapa a S 355 e4 mm 11,200 m2 34,11 € 382,03 €

 Mano de Obra

Especialista metal 3,000 h 16,81 € 50,43 €

Oficial 1ª metal 3,000 h 18,84 € 56,52 €

 

Costes directos 
complementarios

7,786 % 0,02 € 0,16 €
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Medios auxiliares 7,783 % 0,03 € 0,23 €

Costes indirectos 7,787 % 7,00 € 54,51 €

Total: 833,24 €

9.9 SES0908 ud Visera en acceso al ascensor formada por chapa de acero galvanizado 
en caliente de 8 mm de espesor y de desarrollo 1600mm sobre 
subestructura formada por llantas verticales de acero galvanizado en 
caliente 80x10mm cada 50cm. Incluso p.p. de perfil tubular rectangular de 
acero galvanizado en caliente de 70x50x4mm y ménsulas de fijación a la 
estructura principal formadas por chapas de acero galvanizado en 
caliente y tornillería de acero inoxidable. Elaborado en taller y montado en 
obra. Totalmente instalado.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar la subestructura.  Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la unidad de visera instalada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

70,000 kg 0,38 € 26,60 €

Acero S 275 JR llanta 50x12 
mm.

70,000 kg 2,20 € 154,00 €

Materiales varios 5,000 ud 2,66 € 13,30 €

Chapa a S 355 e8 mm 4,500 m2 68,23 € 307,04 €

 Mano de Obra

Especialista metal 4,000 h 16,81 € 67,24 €

Oficial 1ª metal 4,000 h 18,84 € 75,36 €

 

Costes directos 
complementarios

6,437 % 0,02 € 0,13 €

Medios auxiliares 6,435 % 0,03 € 0,19 €

Costes indirectos 6,439 % 7,00 € 45,07 €

Total: 688,93 €

9.10 SES0909 ud Anillos de ventilación de caja de ascensor formados por bastidores 
perimetrales e intermedios de tubo de acero galvanizado en caliente de 
70x70x4mm y entrepaño formado por lamas de chapa plegada en Z de 
acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor, según detalle de planos, y 
revestimiento interior de chapa perforada de acero galvanizado, según 
definición en planos. Incluso cartelas formadas por perfiles  L de acero 
galvanizado en caliente 100x100x10mm y 100mm de longitud para unión 
con estructura principal de la caja de ascensor. Incluso fijaciones a la 
estructura principal mediante tornillería o soldadura para su fijación al 
soporte. Acabado del conjunto pintado a base de aplicación de dos capas 
de pintura epoxi de 2 componentes con espesor de 35 micras por capa y 
en color a definir, previa preparación de la superficie y aplicación de 
mano de imprimación específica según tipo de soporte.  Galvanizado el 
conjunto en caliente 85 micras en cuba después de conformar la 
subestructura.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. Totalmente elaborada en taller y montado 
en obra, totalmente colocada y terminada

 Material

Bastidor celosía tubos acero 
galv

220,000 kg 2,20 € 484,00 €
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Chapa perforada acero galv 2,900 m2 40,00 € 116,00 €

Celosía Z acero galvanizado 2,900 m2 255,00 € 739,50 €

 Mano de Obra

Especialista metal 7,500 h 16,81 € 126,08 €

Oficial 1ª metal 7,500 h 18,84 € 141,30 €

 

Medios auxiliares 16,069 % 0,03 € 0,48 €

Costes indirectos 16,074 % 7,00 € 112,52 €

Total: 1.719,88 €

9.11 SES09010 m Perfilería para sujección de vidrios formada por perfil interior de acero 
inoxidable AISI 304 de 40mm y perfilería sujección exterior de vidrio de 
acero inoxidable AISI 304 de 40mm de altura para alojamiento de vidrios 
de 10+10mm. Perfilería fijada al soporte con tornillos de acero inoxidable. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

 Material

Perfil L ac inox AISI 304 
40mm altura p vidrio 10

2,100 m 18,92 € 39,73 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,200 h 16,81 € 3,36 €

Oficial 1ª metal 0,200 h 18,84 € 3,77 €

 

Medios auxiliares 0,469 % 0,03 € 0,01 €

Costes indirectos 0,469 % 7,00 € 3,28 €

Total: 50,15 €

9.12 SES0914 ud Puerta de salida de emergencia formada por 1 hoja abatible y dos fijos 
laterales para acristalar para hueco de 257x185cm, compuesta por 
cercos y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado de 
80x40x3mm, junquillos atornillados de 20x20x1,5mm, herrajes, bisagras, 
cerradura y ajuste en obra. Totalmente elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. Medida la unidad totalmente instalada.

 Material

Materiales varios 5,000 ud 2,66 € 13,30 €

Cerradura llave-condena lat 
antg

1,000 ud 13,40 € 13,40 €

Perfil L ac inox AISI 304 
40mm altura p vidrio 10

26,000 m 18,92 € 491,92 €

Puerta ac inox AISI 304 1,000 ud 700,00 € 700,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 3,000 h 16,81 € 50,43 €

Oficial 1ª metal 3,000 h 18,84 € 56,52 €

 

Medios auxiliares 13,256 % 0,03 € 0,40 €

Costes indirectos 13,260 % 7,00 € 92,82 €

Total: 1.418,79 €
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9.13 SES0915 m2 Zanca central de escalera para apoyo del peldañeado a base de chapa 
de acero oxicortada de 12mm de espesor con la forma de la escalera 
recortada y ménsulas de unión de acero galvanizado en caliente 85 
micras a la estructura principal. Galvanizada en caliente 85 micras 
después de conformar. Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859.Tornillería de acero inoxidable incluida. 
Elaborado en taller y montado en obra. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

96,000 kg 0,38 € 36,48 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Chapa negra 12 mm 1,050 m2 70,00 € 73,50 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,300 h 16,81 € 5,04 €

Oficial 1ª metal 0,300 h 18,84 € 5,65 €

 

Medios auxiliares 1,233 % 0,03 € 0,04 €

Costes indirectos 1,234 % 7,00 € 8,64 €

Total: 132,01 €

9.14 SES0911 m2 Formación de peldañeado y descansillos a base de chapa lagrimada 
4/6mm perforada plegada según descripción de planos. Huellas de 35cm 
y contrahuellas de 15cm, descansillos y accesos a ascensor. Chapas 
enteras en toda la anchura de la escalera y del descansillo. Incluso 
formación de zancas laterales recortadas según planos a base de la 
misma chapa lagrimada 6/8mm. Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller 
y colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. 
Incluida tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. Medida la 
superficie realmente ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

58,000 kg 0,38 € 22,04 €

Materiales varios 3,000 ud 2,66 € 7,98 €

Chapa acero lagrimada 
4/6mm

1,050 m2 85,00 € 89,25 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,250 h 16,81 € 4,20 €

Oficial 1ª metal 0,250 h 18,84 € 4,71 €

 

Medios auxiliares 1,282 % 0,03 € 0,04 €

Costes indirectos 1,282 % 7,00 € 8,97 €

Total: 137,19 €

9.15 SES0921 m2 Subestructura para apoyo de chapa lagrimada perforada 4/6mm en 
descansillos formada por perfiles tubulares de acero de 80x40x4mm 
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dispuestos cada 600mm. Tubos de acero galvanizado en caliente 85 
micras. Totalmente atornillados, nivelados, aplomados y fijados. Medida la 
superficie de descansillo totalmente acabada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

15,000 kg 0,38 € 5,70 €

Pfl hue rect 80x40/1.5 S 275 
JR

15,000 kg 2,20 € 33,00 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,150 h 16,81 € 2,52 €

Oficial 1ª metal 0,200 h 18,84 € 3,77 €

 

Costes directos 
complementarios

0,477 % 0,02 € 0,01 €

Medios auxiliares 0,477 % 0,03 € 0,01 €

Costes indirectos 0,477 % 7,00 € 3,34 €

Total: 51,01 €

9.16 SES0913 M2 Suministro y colocación de remate de contorno de los encuentros de la 
puerta de ascensor con los diferentes materiales, a base de chapa de 
acero inox. de 3mm de espesor plegada perimetralmente formando 
paneles de suficiente rigidez. Incluido material de fijación de acero 
inoxidable y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11FC+. 
Medida la superficie ejecutada.

 Material

Material de fijación y sellado 0,500 ud 2,68 € 1,34 €

Chapa acero inox AISI 304 e 
3mm

30,000 kg 3,58 € 107,40 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª metal 0,450 h 18,84 € 8,48 €

 

Costes indirectos 1,172 % 7,00 € 8,20 €

Total: 125,42 €

9.17 SES0912 ud Foso ascensor compuesto por cajón interior de dimensiones 
260x260x120cm aproximadamente formado por chapa de acero de 8mm 
de espesor galvanizado en caliente 85 micras, sobre subestructura de 
perfiles IPE-200 cada 500mm galvanizados en caliente 85 micras. 
Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller y montado en obra. 
Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. Incluida tornillería de 
acero inoxidable y elementos de fijación. Medida la superficie realmente 
ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

1240,000 kg 0,38 € 471,20 €
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Materiales varios 5,000 ud 2,66 € 13,30 €

Perfil IPE 200 270,000 kg 2,75 € 742,50 €

Chapa a S 355 e8 mm 20,000 m2 68,23 € 1.364,60 €

 Mano de Obra

Especialista metal 4,000 h 16,81 € 67,24 €

Oficial 1ª metal 4,000 h 18,84 € 75,36 €

 

Medios auxiliares 27,342 % 0,03 € 0,82 €

Costes indirectos 27,350 % 7,00 € 191,45 €

Total: 2.926,47 €

9.18 SES0919 m2 Revestimiento vertical a base de chapa lisa de acero galvanizado de 4 
mm de espesor sobre bastidor a base de tubo de acero galvanizado 
70x50x4mm cada 600mm, fijada a estructura principal. Incluido material 
de fijación de acero inoxidable y sellado con masilla de poliuretano 
Sikaflex 11FC+. Galvanizado el conjunto de subestructura en caliente 85 
micras en cuba después de conformar. Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Medida la 
superficie realmente ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

25,000 kg 0,38 € 9,50 €

Tubo acero 70x50x4mm 25,000 kg 2,20 € 55,00 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Chapa a S 355 e4 mm 1,050 m2 34,11 € 35,82 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,230 h 16,81 € 3,87 €

Oficial 1ª metal 0,230 h 18,84 € 4,33 €

 

Medios auxiliares 1,112 % 0,03 € 0,03 €

Costes indirectos 1,112 % 7,00 € 7,78 €

Total: 118,99 €

9.19 SES0918 ud Puerta para registro, 1 hoja de 700x1200mm 
Puerta ejecutada a base de chapa simple de acero galvanizado de acero 
de 4mm de espesor compuesta por una hoja batiente según detalle de 
planos, con premarco a base de angular de acero galvanizado y marco a 
base de tubo de acero galvanizado, ejecutada con chapa de acero 
galvanizado plegado (imitando la volumetría del encofrado); incluido; 
cerradura, patillas para recibir en fábricas, tornillería de fijación inox 
herrajes de colgar, de cierre y seguridad. Galvanizado el conjunto en 
caliente 85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en 
obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado 
en taller y colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y 
atornillado. Incluida tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. 
Incluso cerradura normalizada con la compañía suministradora.  
Medida la unidad totalmente colocada.

 Material

Galvanizacion estructura 50,000 kg 0,38 € 19,00 €
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tubular espacial >6mm esp

Tubo acero 70x50x4mm 50,000 kg 2,20 € 110,00 €

Materiales varios 3,000 ud 2,66 € 7,98 €

Chapa a S 355 e4 mm 1,050 m2 34,11 € 35,82 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,300 h 16,81 € 5,04 €

Oficial 1ª metal 0,300 h 18,84 € 5,65 €

 

Medios auxiliares 1,835 % 0,03 € 0,06 €

Costes indirectos 1,836 % 7,00 € 12,85 €

Total: 196,40 €

9.20 SES0917 m Remate de pasarela con viaducto a base de chapa lagrimada de acero 
galvanizado 6/8mm de 40cm de desarrollo y preparada para su amarre 
según detalle de planos. Medida la longitud realmente ejecutada.

 Material

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

Chapa acero lagrimada 
4/6mm

0,400 m2 85,00 € 34,00 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Oficial 1ª metal 0,100 h 18,84 € 1,88 €

 

Medios auxiliares 0,402 % 0,03 € 0,01 €

Costes indirectos 0,402 % 7,00 € 2,81 €

Total: 43,04 €

9.21 SES0920 m Escala de emergencia fija inclinada para mantenimiento de 600 mm de 
anchura en interior de cajón de escalera formada por peldaños estriados 
antideslizantes de 40x40x3mm de sección y paso entre peldaños de 
280mm, larguero de 80x40x4mm. Incluso plataformas intermedias 
realizadas con perfilería de acero galvanizado en caliente 85 micras y 
tornillería de acero inoxidable. Totalmente montada. Elaborada en taller y 
montada en obra. Incluso  Medida la longitud realmente ejecutada.

 Material

Galvanizacion estructura 
tubular espacial >6mm esp

30,000 kg 0,38 € 11,40 €

Pfl hue rect 80x40/1.5 S 275 
JR

30,000 kg 2,20 € 66,00 €

Materiales varios 1,000 ud 2,66 € 2,66 €

 Mano de Obra

Especialista metal 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Oficial 1ª metal 0,400 h 18,84 € 7,54 €

 

Costes directos 
complementarios

0,893 % 0,02 € 0,02 €
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Medios auxiliares 0,893 % 0,03 € 0,03 €

Costes indirectos 0,893 % 7,00 € 6,25 €

Total: 95,58 €

10 Cap_10# 10 VIDRIERÍA

10.1 SES1001 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

10.2 SES1002 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, para colocación 
vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios de 10 mm de espesor 
unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, 
cantos pulidos en todo su contorno, clasificado 1B1, según UNE-EN 
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en 
frío con silicona estructural incolora (no acrílica), compatible con el 
material de soporte, incluidos cortes en vidrio para su adaptación en caso 
necesario, según NTE-FVP.

 Material

Repercusión sellado silicona 1,060 m2 2,16 € 2,29 €

Vdr lamnr 10+10 a-rob inc 1,060 m2 121,52 € 128,81 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª construcción 1,300 h 23,24 € 30,21 €

 

Costes directos 
complementarios

1,613 % 0,02 € 0,03 €

Costes indirectos 1,613 % 7,00 € 11,29 €

Total: 172,63 €

11 Cap_11# 11 PINTURA

11.1 SES1101 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

11.2 SES1102 kg Pintura sobre perfiles de estructura metálica a base de aplicación de dos 
capas de pintura epoxi de 2 componentes con espesor mínimo de 35 
micras por capa y en color a definir. Incluido preparación previa de la 
superficie y aplicación de mano de imprimación específica según el tipo 
de sopote. Precio por Kilo de estructura certificada.

 Material

Pintura epoxi 0,060 kg 5,50 € 0,33 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,010 h 20,05 € 0,20 €

Oficial 1ª construcción 0,010 h 23,24 € 0,23 €
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Medios auxiliares 0,008 % 0,03 €

Costes indirectos 0,008 % 7,00 € 0,06 €

Total: 0,82 €

11.3 RFFW54aa
c

m2 Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de 
ploriferación de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y 
cerámicos, en estado de conservación bueno, mediante aplicación en 
superficie de antiséptico pentaclorofenato sódico acuoso  aplicada a 
pistola, brocha o pulverizador aerografico, con un rendimineto no menor a 
0.25 l/m2, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha 
proyección, considerando un grado de dificultad normal. Medida la 
superficie ejecutada.

 Material

Agua 0,028 m3 0,54 € 0,02 €

Pentaclorofenato sódico 
acuoso

0,220 l 4,02 € 0,88 €

 Maquinaria

Equipo pulverizador 
aerográfico

0,055 h 4,10 € 0,23 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,003 h 20,43 € 0,06 €

Oficial 2ª construcción 0,077 h 21,93 € 1,69 €

 

Costes directos 
complementarios

0,029 % 0,02 €

Total: 2,88 €

11.4 SES1103 m2 Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra 
natural, mediante impregnación incolora antigraffiti a base de resinas 
acrílicas, aplicada en una mano (consumo medio: 100 g/m²). Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte. Medida la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

 Material

Impregnación antigraffitis 0,100 l 67,97 € 6,80 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª construcción 0,152 h 23,24 € 3,53 €

 

Medios auxiliares 0,103 % 0,03 €

Costes indirectos 0,103 % 7,00 € 0,72 €

Total: 11,05 €

12 Cap_12# 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

12.1 Par_12 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:
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12.2 ECMZ.1cc m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales 
martillo rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso 
ayuda manual en las zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica 
por la profundidad real.

 Maquinaria

Retro neumáticos 
125CV500-1350 l

0,250 h 35,70 € 8,93 €

 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,130 h 20,05 € 2,61 €

 

Costes directos 
complementarios

0,115 % 0,02 €

Costes indirectos 0,115 % 7,00 € 0,81 €

Total: 12,35 €

12.3 SES1201 m Rejilla ranurada oculta para drenaje lineal de aguas pluviales de 125mm x 
1000mm en acero inoxidable AISI 304, altura 10cm, sobre canaleta de 
hormigón polímero de 125mm de ancho y p.p. de registro para rejilla 
ranurada oculta de 125mm en acero inoxidable tipo slot. Incluso parte 
proporcional de piezas especiales de unión, cambios de dirección y 
juntas. Incluso solera de hormigón para apoyo de canaleta de hormigón 
polímero. Totalmente instalado y conexionado. Estimando longitud 
instalada en su medición.

 Material

Canaleta hormigón polímero 
125x1000mm

1,000 m 13,66 € 13,66 €

Registro rejilla ranurada oculta 
125x500mm ac galv

0,100 ud 69,88 € 6,99 €

Rejilla ranurada oculta ac inox 
125x1000mm

1,000 m 82,82 € 82,82 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,200 h 20,43 € 4,09 €

Oficial 1ª construcción 0,200 h 23,24 € 4,65 €

 

Costes indirectos 1,158 % 7,00 € 8,11 €

HM-15 plas CEM II/B-V 32,5 R 
TM 20

0,050 m3 72,50 € 3,63 €

Total: 123,95 €

12.4 UISA.5bg m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
residuales, de diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas 
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para 
enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material 
granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

 Material
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Arena silícea 0-5mm rio lvd 0,116 t 4,32 € 0,50 €

Tubo san PVC Ø160 mm 1,000 m 17,85 € 17,85 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,950 h 20,43 € 19,41 €

Oficial 1ª construcción 0,950 h 23,24 € 22,08 €

 

Costes directos 
complementarios

0,598 % 0,02 € 0,01 €

Total: 59,85 €

12.5 UISA.5bh m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas 
residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas 
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para 
enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material 
granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

 Material

Arena silícea 0-5mm rio lvd 0,123 t 4,32 € 0,53 €

Tubo san PVC Ø200 mm 1,000 m 27,58 € 27,58 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,120 h 20,43 € 2,45 €

Oficial 1ª construcción 0,120 h 23,24 € 2,79 €

 

Costes directos 
complementarios

0,334 % 0,02 € 0,01 €

Total: 33,36 €

12.6 SES1202 ud Arqueta de 0,60x,0,60m y profundidad variable, con paredes y solera de 
hormigón HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de espesor, armadas con dos 
mallazos de 150/150/12mm, incluso tapa metálica de fundición modelo 
RE-50-H2FD C-250 con marco de fundición enrasado al pavimento. 
Incluso 10cm de hormigón de limpieza en la base de la solera y base 
interior de hormigón en masa para apoyoo de conductos. Medida la 
unidad completa ejecutada.

 Material

Cerco/tapa aceras FD/25Tn 
D=60

1,000 ud

Acero B-500 S en malla 135,000 kg 0,70 € 94,50 €

HA-25/P/20 de central 1,300 m3 100,00 € 130,00 €

 Maquinaria

Tabla encf pin an10-20cm lg 
2.5m

0,200 m3 150,61 € 30,12 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

2,000 h 20,43 € 40,86 €
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Oficial 1ª construcción 2,000 h 23,24 € 46,48 €

 

Medios auxiliares 3,673 % 0,03 € 0,11 €

Costes indirectos 3,675 % 7,00 € 25,73 €

HM-15 plas CEM II/B-V 32,5 R 
TM 20

0,350 m3 72,50 € 25,38 €

Total: 393,18 €

13 Cap_13# 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1 INSTALAC
IÓN

U

Total:

13.2 UEIEB11a
a_

u Suministro y colocación de arqueta de registro prefabricada de hormigón 
40x60x60 cm libres, pare registro o cruce de calzada en red de 
alumbrado o B.T, incluido: excavación, solera de 10 cm de hormigón 
H100. cerco y tapa cuadrada de fundición, recibido de cerco

 Material

Tapa y marco de fundición de 
60X60

1,000 ud 65,01 € 65,01 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

1,200 h 20,43 € 24,52 €

Oficial 1ª construcción 2,500 h 23,24 € 58,10 €

 

Costes indirectos 1,657 % 7,00 € 11,60 €

HM-20 plas CEM II/B-V 32,5 R 
TM 40

0,150 m3 77,94 € 11,69 €

Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are 
1:2 0-5 mano

0,030 m3 210,97 € 6,33 €

Total: 177,25 €

13.3 ELECTSE
ST09

m Canalización subterránea bajo acera consistente en zanja de 45 cm de 
anchura y 60 cm de profundidad media, incluyendo excavación, asiento 
de 5 cm de hormigón HM200, colocación de 2 tubos de 110 mm de 
diámetro "Decaplast" en 2 planos y su posterior recubrimiento con el 
mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo más alto, rellenado con zahorras compactadas y colocación de 2 
cintas de señalización. Incluso retirada y transporte a vertedero de los 
productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada y recibida en 
el nicho de la caja de protección y medida según indicación de la 
compañía distribuidora..

 Material

Cinta señalizadora 2,000 m 0,10 € 0,20 €

Tubo PVC corrugado diám. 
110 mm.

2,000 m 2,85 € 5,70 €

 Maquinaria

Retro neumáticos 
125CV500-1350 l

0,350 h 35,70 € 12,50 €
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 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,350 h 20,05 € 7,02 €

 

Costes indirectos 0,358 % 7,00 € 2,51 €

HL-200/P/20 CEM II/B-V 32,5 
R TM

0,135 m3 77,07 € 10,40 €

Total: 38,33 €

13.4 UIEB_6ab
d

m Linea general de alimentación subterránea, aislada Rz-1-K 0,6/1kV, de 
4x16 mm2 de conductor de cobre bajo tubo corrugado de 75 mm de 
diámetro, incluido, tendido, conexionado, así como p.p. de tubo y de 
terminales correspondientes, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

 Material

Tb PVC flex corrug Ø75mm 1,020 m 3,10 € 3,16 €

Cable Cu semrg RZ 0,6/1kV 
4x16 mm2

1,020 m 24,84 € 25,34 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,150 h 16,81 € 2,52 €

Oficial 1ª instalador 0,150 h 18,84 € 2,83 €

 

Costes indirectos 0,339 % 7,00 € 2,37 €

Total: 36,22 €

13.5 EIEC_2ab u Caja general de protección y medida trifásica hasta 43,5 Kw con bloque 
de bornes interruptibles de comprobación para su colocación en exterior, 
instalación empotrada, modelo URIARTE UR-CPM2E4-BP, para un 
suministro trifásico, resistente al calor anormal y al fuego según UNE-EN 
60695-2-10, grado de protección IP43, clase térmica A, grado de 
protección contra impactos IK08, tapa con autoventilación para evitar 
condensaciones; instalación exterior sobre tacos de plástico universales 
reforzados; según recomendación IBERDROLA. Medida la unidad 
instalada.

 Material

Material complementario 1,000 ud 0,65 € 0,65 €

UR-CPM3D4RE-BPT 1,000 U 393,66 € 393,66 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 1,000 h 16,81 € 16,81 €

Oficial 1ª instalador 0,200 h 18,84 € 3,77 €

 

Medios auxiliares 4,149 % 2,00 € 8,30 €

Costes indirectos 4,232 % 7,00 € 29,62 €

Total: 452,81 €

13.6 ELECSES
T01

u Cuadro de Protección para 1 ascensor, dotado de un 30% espacio libre 
una vez terminado, con los 
elementos siguientes: 
1 - Armario estanco tipo Merlin Gerin o similar. 
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1 - Interruptor Magnetotérmico General de IV/32 A 
1 - Interruptor Diferencial 40/IV/300 mA 
1 - Interruptor Diferencial 40/II/30 mA 
1 - Interruptor Magnetotérmico III/25 A 
1 - Interruptor Magnetotérmico II/16 A 
2 - Interruptor Magnetotérmico II/10 A 
1 - Base tipo Schuco10/16 A en carril DIN 
Completamente instalado, montado y rotulado. 
Nota: los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 
KA según norma 
UNE-EN 60898.

 Material

Bas enchuf bip+T lat est 1,000 ud 5,51 € 5,51 €

Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, C 2,000 ud 36,29 € 72,58 €

Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C 1,000 ud 41,67 € 41,67 €

Armario empotrable de 
470x300x103mm.

1,000 ud 50,20 € 50,20 €

Intr mgnt 3x25 A, 6-10KA, C 1,000 ud 64,18 € 64,18 €

Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 1,000 ud 98,00 € 98,00 €

Int. difl 2x40 A, 30mA. 1,000 ud 119,97 € 119,97 €

Int. difl 4x40 A, 300mA. 1,000 ud 190,85 € 190,85 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª instalador 1,250 h 18,84 € 23,55 €

 

Costes indirectos 6,665 % 7,00 € 46,66 €

Total: 713,17 €

13.7 PUNCCR2
00_1

u Cuadro general de mando para alumbrado público, con los elementos de 
protección y mando necesarios: interruptor automático general, 
contactores, interruptores automáticos para protección de cada cirucuitos, 
interruptor diferencial, célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 
Totalmente conexiionado y cableado.

 Material

Cuadro gnral. de amndo 
p/alumbrado

1,000 u 1.560,89 € 1.560,89 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 6,000 h 16,81 € 100,86 €

Oficial 1ª instalador 6,000 h 18,84 € 113,04 €

 

Costes indirectos 17,748 % 7,00 € 124,24 €

Total: 1.899,03 €

13.8 ELECSES
T02

U Registro metalico para cuadro de CPM y y cuadro de control, modelo 
PVC-90140, de 90 cm de ancho por 140 cm de alto, fabricado en chapa 
galvanizada de 2 mm Z-275 acabado Qualicoat RAL 7035, con cerradura 
triángulo con muelle resbalón y anti vandálico. Triangulo de aluminio para 
señal riesgo eléctrico 105 mm. Malla metálica para sujección de material 
de acabado. Totalmente montada. Medida la unidad ejecutada.
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 Material

Registro Urano PM panelable 
PVC-90140

1,000 U 371,00 € 371,00 €

 Mano de Obra

Peón especializado 
construcción

0,500 h 20,43 € 10,22 €

Oficial 1ª construcción 0,500 h 23,24 € 11,62 €

 

Medios auxiliares 3,928 % 0,03 € 0,12 €

Costes indirectos 3,930 % 7,00 € 27,51 €

Total: 420,47 €

13.9 ELECSES
T04

u Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el 
suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos 
de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de 
abono.

 Material

Tramitación-contratación/Kw 1,000 u 51,00 € 51,00 €

 

Costes indirectos 0,510 % 7,00 € 3,57 €

Total: 54,57 €

13.10 ELECSES
T05

u Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) 
para instalación industrial de BT, incluido certificado de entidad 
inspectora. ITC-BT-05.

 Material

Inspección inicial OCA 1,000 u 346,00 € 346,00 €

 

Costes indirectos 3,460 % 7,00 € 24,22 €

Total: 370,22 €

13.11 ELECSES
T08

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre 
tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con 
tubo de acero roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de 
registro y regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

 Material

p.p. cajas, regletas y peq. 
material

3,000 u 0,38 € 1,14 €

Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 
1x16 mm2

4,000 m 2,95 € 11,80 €

tubo acero roscado 1,000 m 32,90 € 32,90 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Peón especializado 
construcción

0,100 h 20,43 € 2,04 €
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Costes indirectos 0,496 % 7,00 € 3,47 €

Total: 53,03 €

13.12 ELECSES
T06

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre 
tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con 
tubo de acero roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de 
registro y regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

 Material

p.p. cajas, regletas y peq. 
material

1,000 u 0,38 € 0,38 €

Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 
1x6 mm2

3,000 m 1,24 € 3,72 €

tubo acero roscado 1,000 U 7,90 € 7,90 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Peón especializado 
construcción

0,100 h 20,43 € 2,04 €

 

Costes indirectos 0,157 % 7,00 € 1,10 €

Total: 16,82 €

13.13 ELECSES
T07

m Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre 
tipo RVK 0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con 
tubo de acero roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de 
registro y regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

 Material

p.p. cajas, regletas y peq. 
material

1,000 u 0,38 € 0,38 €

Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 
1x4 mm2

3,000 m 0,96 € 2,88 €

tubo acero roscado 1,000 U 6,66 € 6,66 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,100 h 16,81 € 1,68 €

Peón especializado 
construcción

0,100 h 20,43 € 2,04 €

 

Costes indirectos 0,136 % 7,00 € 0,95 €

Total: 14,59 €

13.14 TOMA 
TIERRA

U

Total:

13.15 SPCE.1a m Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, 
conforme a UNE 21022 y colocado según ITC –BT - 18 del REBT. 
Medida la longitud ejecutada.

 Material
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Cable cobre desnudo 35mm2 1,050 m 3,73 € 3,92 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª construcción 0,010 h 23,24 € 0,23 €

 

Costes directos 
complementarios

0,042 % 2,00 € 0,08 €

Costes indirectos 0,042 % 7,00 € 0,29 €

Total: 4,52 €

13.16 EIPP.8ab ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 14 mm 
de diámetro, en suelo duro, según REBT. Medida la unidad instalada.

 Material

Material complementario 2,000 ud 0,65 € 1,30 €

Pica de tierra 2000/14 mm 1,000 ud 18,45 € 18,45 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,360 h 16,81 € 6,05 €

Oficial 1ª instalador 0,030 h 18,84 € 0,57 €

 

Medios auxiliares 0,264 % 2,00 € 0,53 €

Costes indirectos 0,269 % 7,00 € 1,88 €

Total: 28,78 €

13.17 ELECSES
T03

u

 Material

Cable cobre desnudo 35mm2 3,000 m 3,73 € 11,19 €

Soldadura aluminotérmica 1,000 U 6,00 € 6,00 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,150 h 16,81 € 2,52 €

 

Medios auxiliares 0,197 % 2,00 € 0,39 €

Costes indirectos 0,201 % 7,00 € 1,41 €

Total: 21,51 €

13.18 EIEP16b ud Arqueta de registro de fundición hierro de dimensiones 245x245x115 mm 
para puesta a tierra.

 Material

Arqueta registro fundición 
hierro

1,000 ud 74,29 € 74,29 €

 Mano de Obra

Peón especializado instalador 0,020 h 16,81 € 0,34 €

Oficial 1ª instalador 0,020 h 18,84 € 0,38 €
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Medios auxiliares 0,750 % 2,00 € 1,50 €

Costes indirectos 0,765 % 7,00 € 5,36 €

Total: 81,87 €

14 Cap_14# 14 INSTALACION DE ALUMBRADO

14.1 SES1405 ud Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

14.2 Par_1 U NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado 
exterior se cumplirá con la Instrucción RBT-ITC-09 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto. Se enumeran a continuación algunas de sus premisas 
por considerarse más importantes: 
- Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 
adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una 
altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
- Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm². 
- En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm². 
- En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm². 
- En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección 
mínima de 2,5 mm² y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias 
estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas del mobiliario 
urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas 
de la instalación de alumbrado exterior. 
- Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del 
mismo cuadro, se instalará como mínimo un electrodo de tierra por cada 
5 luminarias, y siempre en el primer y último soporte de cada línea. El 
conductor de la red de tierra será de cobre desnudo, de 35 mm² de 
sección.

Total:

14.3 SES1401 ud Luminaria mod. GARDEN CORP de INCONEL Technologies, con módulo 
integrable, para acoplar a Baranda estrecho de 50,8mm de diam., pletina 
de fijación a la misma Baranda, de acero inoxidable y difusor de 
Metacrilato, tornillería Allen, de acero inox. Modelo baranda estrecho 
colocado bajo pasamanos. Dimensiones 185X35mm. Hermeticidad IP-68 
e impactos IK-10. Tensión a corriente constante 24Vcc. Potencia unitaria 
total, 9kW, TC 4000ºK. Conexionado, pequeño material, medios auxiliares 
y mano de obra incluidos. Medida la unidad totalmente instalada y 
conexionada.

 Material

Material complementario 1,000 ud 0,65 € 0,65 €

Luminaria GARDEN CORP 
INCONEL

1,000 ud 276,85 € 276,85 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª instalador 0,300 h 18,84 € 5,65 €
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Costes indirectos 2,832 % 7,00 € 19,82 €

Total: 302,97 €

14.4 SES1402 ud Proyectores de Lira de INCONEL modelo Charly Rue 5M IP67, IK 10, 
4000 K Cuerpo de aluminio, Bloque óptico de policarbonato. Protector de 
sobretensiones de 10 kV. 35 w. Colocados en el cajón bajo escaleras. 
Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra 
incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

 Material

Material complementario 1,000 ud 0,65 € 0,65 €

proyector lira IP67 CHARLY 
RUE

1,000 ud 368,00 € 368,00 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª instalador 0,300 h 18,84 € 5,65 €

 

Costes indirectos 3,743 % 7,00 € 26,20 €

Total: 400,50 €

14.5 SES1403 ud Proyector mod. ESSENZE-EZ60 MWW PLUS potencia según estudio 
fabricada en cuerpo compacto de aluminio AL-6063-T6 extruido y 
anodizado, con tapas laterales de inyección de aluminio y tornillería de 
acero inox. Integra toberas térmicas internas y mecanismo de 
refrigeración (LAFT) para una disipación total del calor. Grado de 
hermeticidad del total de la Luminaria IP67 e impactos IK10. Aparato de 
sobretensiones externas, incorporado y DRIVER de regulación, según 
criterio de la D.O. Potencia total 66,50. Conexionado, pequeño material, 
medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

 Material

Material complementario 1,000 ud 0,65 € 0,65 €

Proyector ESSENCE EZ 60 
MWW PLUS

1,000 ud 742,00 € 742,00 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª instalador 0,300 h 18,84 € 5,65 €

 

Costes indirectos 7,483 % 7,00 € 52,38 €

Total: 800,68 €

14.6 SES1404 ud Downlight para empotrar en techo en ambiente exterior colocado en techo 
de marquesina superior, diámetro 138mm modelo ORMA_C  potencia 
13W, IP 68, IK10, cuerpo aluminio fundido EN AB-46100 en color negro, 
electrónica 99183, difusor vidrio extra claro-templado transparente, 3000 
K. Incluido driver. Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y 
mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

 Material
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Material complementario 1,000 ud 0,65 € 0,65 €

Driver downligh orma C 1,000 ud 59,00 € 59,00 €

Dowligh linea ligh orma C 1,000 ud 317,00 € 317,00 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª instalador 0,300 h 18,84 € 5,65 €

 

Costes indirectos 3,823 % 7,00 € 26,76 €

Total: 409,06 €

15 SES1406 15 ASCENSOR

15.1 SES1502 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

15.2 SES1501 ud Ascensor de pasajeros 
 
Un ascensor eléctrico sin Cuarto de Máquinas tipo Schindler 5500 para 
una carga de 1.275 Kg / 17 personas, con velocidad de 1.00 m/s regulada 
por Variación de Frecuencia en Bucle Cerrado. Datos del variador: 
Distorsión del convertidor (VF) valor del 5º armónico menor del 5%, 
asegura no interferencia con equipos electrónicos en inmediaciones o en 
la misma red.  
 
Tracción sin reductor "Gearless" por  elementos planos de poliuretano 
con almas internas de acero. Nivelación +/- 3 mm independiente de la 
carga. 
 
Para 3 paradas, 3 accesos, doble embarque en cabina a 180º y 18,10 m 
de recorrido 
Medida de hueco:  2.230 mm x 2.290 mm (ancho x fondo) Foso: 1.150 
mm. Recorrido de seguridad superior: 4.150 mm más IPN 200 en parte 
superior del hueco (no incluida). 
 
Dimensiones de cabina: 1.650 mm x 1.650 mm (ancho x fondo). Altura: 
2.200 mm. Decoración gama Times Square 2.0: Paredes laterales 
completamente acristaladas en vidrio de seguridad, uniones, frentes y 
techo: acero inoxidable cepillado. Suelo de chapa lagrimada. Iluminación 
LED embutida en techo tipo Línea con apagado automático en reposo. 
 
Puertas automáticas de 1.100 x 2.100 mm telescópicas de 2 hojas 
acristaladas con marcos y cercos de acero inoxidable en cabina y pisos, 
reguladas por VF con motor de imanes permanentes de alto tráfico y con 
banda de cortina óptica de 36 haces de luz infrarroja en toda la altura de 
las hojas. Armario de maniobra junto a marco de la parada superior de la 
misma altura y acabado en el mismo material que las puertas de piso. 
Incluidas puertas de salida de emergencia. 
 
Botonera de cabina en columna de suelo a techo en acero inoxidable. 
Pulsadores de acero inoxidable con alto-relieve y Braille, señalización 
acústica y luminosa de registro de llamadas y de sobrecarga, alarma, 
iluminación de emergencia LED, pulsadores de apertura y cierre de 
puertas. Señalización digital LED en cabina en display de cristal blanco. 
 
Botonera e indicadores de piso en acero inox pulido en marco. 
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Indicadores con posicional en planta principal. 
 
Las protecciones eléctricas de fuerza y alumbrado de los circuitos 
interiores están incluidas en el cuadro de maniobra. Tensión de fuerza 
380 V 50 Hz (3 fases + neutro + tierra). Diferencial de fuerza de 4 polos, 
tipo B especial para Variación de Frecuencia (norma EN50178) incluido. 
Alumbrado de hueco mediante equipos fluorescentes compactos y 
estancos, conmutado en foso. Toma de corriente en foso y cuadro de 
maniobra. Escalera de foso desplegable con contacto eléctrico de 
seguridad. Sistema de ahorro de energía modo Stand-by. 
 
Sistema de telemonitorización del estado del ascensor Schindler Ahead: 
vía módulo CUBE GSM con  aplicación para el control del ascensor, 
mejora del mantenimiento predictivo, preinstalación GSM. 
 
Todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1; 
también contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de 
las instalaciones con presentación de Certificados conforme el módulo H 
de la Norma ISO 9001 así como su tramitación en Industria. Incluidas la 
puesta a punto de las instalaciones así como la puesta en marcha 
definitiva 
Todos los remates, elementos de sujeción y fijación necesarios a base de 
perfilería metálica complementaria, gancho o punto de anclaje para 
instalación de polea para montaje de ascensor, todos los elementos 
necesarios especificados en la Norma EN 81.1; también contemplada la 
Norma en el proceso de fabricación y diseño de las instalaciones 
con presentación de certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 
9000 así como su tramitación en Industria. Incluidas la puesta a punto de 
las instalaciones así como la puesta en marcha definitiva y legalización de 
la instalación. Se incluye p.p de medios auxiliares, replanteo y limpieza. 
Incluidos Equipos de Protección Individual (E.P.I.´s). Incluso p.p. de 
limpieza periódica, diaria y final del ámbito de trabajo y de las zonas 
contiguas afectadas por las obras. 
Medida la unidad completa instalada y en funcionamiento.

 Material

Ascen elec panoram doble 
embarq 17p

1,000 ud 58.610,00 € 58.610,00 €

 

Medios auxiliares 586,100 % 0,03 € 17,58 €

Costes indirectos 586,276 % 7,00 € 4.103,93 €

Total: 62.731,51 €

16 Cap_16# 16 JARDINERIA

16.1 SES1601 U Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos 
complementarios, medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y 
viales, permisos, aunque no se exprese en la descripción de la unidad.

Total:

16.2 ECME22ak m3 Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos 
en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.

 Maquinaria

Crgra neum art 213 CV 3500 l 0,035 h 54,84 € 1,92 €

Motoniveladora 129 CV 0,015 h 62,15 € 0,93 €
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 Mano de Obra

Peón ordinario construcción 0,085 h 20,05 € 1,70 €

 

Costes directos 
complementarios

0,046 % 0,02 €

Total: 4,55 €

16.3 JAC010 m3 Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre 
el terreno con medios mecánicos, para formar una capa de espesor 
uniforme. Medido el volumen realmente ejecutado.

 Material

Tierra vegetal 1,000 m3 30,00 € 30,00 €

 Maquinaria

Dump dcrg hidr 1.2m3 
Q1500c/pala

0,044 h 3,93 € 0,17 €

 Mano de Obra

Auxiliar jardinero 0,043 h 15,75 € 0,68 €

Oficial jardinero 0,022 h 17,19 € 0,38 €

 

Costes directos 
complementarios

0,312 % 0,02 € 0,01 €

Total: 31,24 €

16.4 SES1602 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. Levantamiento de terreno 
con un pase de motocultor de 20-28 CV; aplicación de abono NPK 9-4-9 
a los 30 primeros cms , incorporación con un pase de motocultor de 
20-28 CV cruzado con el anterior, eliminación de piedras superficiales y 
de todo tipo de desechos, así como los órganos vegetales de díficil 
descomposición de un diámetro superior a 2 cm. ,  semillado , 
recubrimiento de 0.5 cm. de espesor con mantillo compostizado , pase de 
rodillo ligero de 1-2 Kg. por cm. de generatriz; incluído riego y primera 
siega a 20-30 mm  mediante cortacesped de 53 cm hasta entrega y 
recepción.Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes. Medida el área 
ejecutada.

 Material

Mantillo limpio cribado 6,000 kg 0,03 € 0,18 €

Agua 0,150 m3 0,54 € 0,08 €

Abono mineral complejo 
cesped

0,100 kg 0,55 € 0,06 €

Mezcla de semilla para 
cesped

0,030 kg 5,00 € 0,15 €

 Maquinaria

Motoaz fr 2 tiempos 60cm3 
an70

0,050 h 2,70 € 0,14 €

Rodillo desterron an 3 m 0,050 h 3,49 € 0,17 €

 Mano de Obra
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Peón jardinero 0,201 h 14,94 € 3,00 €

Oficial jardinero 0,101 h 17,19 € 1,74 €

 

Costes directos 
complementarios

0,055 % 0,02 €

Total: 5,52 €

17 Cap_17# 17 GESTION DE RESIDUOS

17.1 SES1701 U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios 
auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la 
documentación justificativa de la gestión de residuos.

Total:

17.2 PRIN300 t Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos 
de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni 
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos.

 

Costes indirectos 0,249 % 7,00 € 1,74 €

Tasa residuos mezclados para 
su valorización ext.

1,000 t 24,88 € 24,88 €

Total: 26,62 €

17.3 PRNR100 t Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y 
piedras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero 
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga 
ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos.

 

Tasa deposito directo en 
vertedero

1,000 t 3,47 € 3,47 €

Costes indirectos 0,035 % 7,00 € 0,25 €

Total: 3,72 €

17.4 PRV100 t Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa 
vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento 
de las instalaciones de separación de la obra.

 Mano de Obra

Peón 1,260 h 17,79 € 22,42 €

 

Costes indirectos 0,224 % 7,00 € 1,57 €

Total: 23,99 €

18 Cap_18# 18 CONTROL DE CALIDAD
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18.1 SES1801 U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios 
auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la 
documentación justificativa de la gestión de residuos.

Total:

18.2 SES1802 U Control de recepción para seguimiento y comprobación de las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados a la obra, comprendiendo: 
-El control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto, presupuesto o por la dirección de obra. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
-El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto, presupuesto o por la dirección de obra y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
OBSERVACIÓN: El director de obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
presentados antes de su puesta en obra. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Control de Calidad del 
Proyecto de Ejecución.

Total:

18.3 PCC42358 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN ISO 17637:2011.

Total: 841,43 €

18.4 PCC42459 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 571-1:1997.

Total: 841,43 €

18.5 PCC42560 Ud Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1) - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17638:2010.

Total: 841,43 €

18.6 PCC42661 Ud Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 17640:2011.

Total: 841,43 €

18.7 PCC42762 Ud Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS EN CHAPAS Y 
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PERFILES - UNE-EN ISO 17636.

Total: 841,43 €

18.8 PCC42863 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - .

Total: 841,43 €

18.9 PCC42964 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 2808:2007.

Total: 841,43 €

18.10 PCC43563 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - TORNILLOS, TUERCAS Y 
ARANDELAS - .

Total: 841,43 €

18.11 PCC45065 Ud Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
- UNE-EN ISO 2409:1996.

Total: 841,43 €

18.12 PCC338 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-
EN 12350-2:2006.

Total: 28,50 €

18.13 PCC340 Ud Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON (EHE 08) - UNE 
83361:2007.

Total: 28,50 €

18.14 PCC300 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 
12390-3:2003.

Total: 101,51 €

19 Cap_19# 19 SEGURIDAD Y SALUD

19.1 SES1901 U Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de 
replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios 
auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la 
unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos, no peligrosos o 
peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la 
documentación justificativa de la gestión de residuos.

Total:

19.2 SES1902 U Gestión de la documentación necesaria para su entrega al coordinador de 
seguridad y salud con el objeto de coordinar las actuaciones preventivas 
de la obra, contemplando la siguiente documentación 
 
RESPECTO A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA 
1) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas 
REA. 
2) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad 
preventiva. 
3) Plan de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar. 
4) Certificado de modelo organizativo para el desarrollo de la prevención, 
seguridad y salud. 
5) Nombramiento interlocutor en materia de prevención y su formación en 
prevención de riesgos laborales. 
6) Copia del contrato con el SPA. (Servicio de Prevención Ajeno). 
7) Comunicación de Apertura del centro de Trabajo. 
8) Nombramiento del recurso preventivo y su formación en prevención de 
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riesgos laborales. 
9) Libro de Subcontratación. 
10) Procedimiento para el control de acceso a la obra, designación del 
Responsable del control de acceso a obra, control del vallado de cierre de 
obra y su señalización de seguridad durante la jornada laboral y a la 
finalización de la misma. Listado diario del personal que accede a la 
obra. 
 
RESPECTO AL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA OBRA 
11) Listado de los trabajadores que van a intervenir en la obra con los 
siguientes datos: nombre y dos apellidos y fotocopia del DNI. 
12) Certificados de aptitud médica. 
13) Certificado de formación en materia de prevención. 
14) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de 
trabajo así como las medidas preventivas a tomar. 
15) Certificado de formación para el montaje de andamios. 
16) Certificado de entrega de EPI's. 
17) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar 
cada mes). 
 
RESPECTO A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR 
EN OBRA 
18) Autorizaciones de utilización de maquinaria. 
19) Documentación de la maquinaria a utilizar (Declaración CE de 
conformidad, manual de instrucciones en castellano, última revisión 
técnica). 
20) En el caso de que montaje de andamios tubulares, certificado de 
Marcado CE, Manual de instrucciones en castellano, si se trata de un 
andamio motorizado, última revisión realizada a la máquina. 
21) Certificado de montaje de andamios firmado por técnico competente 
(que demuestre que el andamio se ha montado conforme a las 
especificaciones del fabricante). 
-Cualquier herramienta o medio auxiliar que no está contemplada en el 
Plan de Seguridad y Salud no se podrá utilizar a no ser de que se le haga 
un anexo específico. 
 
RESPECTO A LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS: 
22) Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
23) Certificado de empresa autorizada (Baja Tensión, Gas, etc.). 
24) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad 
preventiva. 
25) Certificados de aptitud médica. 
26) Certificado de formación en materia de prevención. 
27) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de 
trabajo así como las medidas preventivas a tomar. 
28) Certificado de entrega de EPI's. 
29) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar 
cada mes). 
 
OBSEVACION: No se autorizará el acceso a la obra sin la presentación 
de la documentación solicitada.

Total:

19.3 SES1903 U Suministro de toda la infraestructura, equipos y medidas de seguridad y 
protección para la ejecución de toda la obra, mientras dure la misma, 
contemplando; instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, 
protecciones personales, protecciones colectivas, equipos de protección 
individual EPIs, protección de viandantes y afectados 
por las obras ; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
OBSERVACION: En esta partida se incluirá un Extintor de polvo ABC con 
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eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de 
capacidad. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto de Ejecución.

Total:

19.1 Cap_19.1# EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

19.4.1 PSPCC100 u Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 
posiciones y acolchado interior, protege de impactos y del contacto 
eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 
obras.

 Material

Casco de obra ajustable 
c/rueda

0,500 u 6,52 € 3,26 €

 

Costes indirectos 0,033 % 3,00 € 0,10 €

Total: 3,36 €

19.4.2 PSPO400 u Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente 
sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos 
puntos de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en 
sentido lateral y vertical con almohadillas de sellado. Amortizado en 4 
obras.

 Material

Cascos protec. auditiva 0,250 u 20,04 € 5,01 €

 

Costes indirectos 0,050 % 3,00 € 0,15 €

Total: 5,16 €

19.4.3 PSPCG100 u Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra 
impactos de partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con 
patillas planas. Amortizado en 3 obras.

 Material

Gafas protec. contra impactos 0,330 u 7,48 € 2,47 €

 

Costes indirectos 0,025 % 3,00 € 0,08 €

Total: 2,55 €

19.4.4 PSPCG200 u Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el 
polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza 
mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

 Material

Gafas protec. polvo 0,330 u 2,92 € 0,96 €

 

Costes indirectos 0,010 % 3,00 € 0,03 €

Total: 0,99 €
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19.4.5 PSPCP200 u Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza 
mediante arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105 x 50 
mm. Amortizado en 4 obras.

 Material

Pantalla fija para soldadura 0,250 u 7,77 € 1,94 €

 

Costes indirectos 0,019 % 3,00 € 0,06 €

Total: 2,00 €

19.4.6 PSPV400 u Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con 
pantalla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio 
campo de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y 
doble filtros laterales recambiables. Amortizado en 4 obras.

 Material

Máscara antigas c/filtro 
recambiable

0,250 u 108,99 € 27,25 €

 

Costes indirectos 0,273 % 3,00 € 0,82 €

Total: 28,07 €

19.4.7 PSPV100 u Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a 
la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del 
ajuste.

 Material

Mascarilla antipolvo 
desechable

1,000 u 0,65 € 0,65 €

 

Costes indirectos 0,007 % 3,00 € 0,02 €

Total: 0,67 €

19.4.8 PSPMA200 u Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto 
dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de 
seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

 Material

Guantes de nitrilo anti-corte 1,000 u 1,53 € 1,53 €

 

Costes indirectos 0,015 % 3,00 € 0,05 €

Total: 1,58 €

19.4.9 PSPMV300 u Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la 
manipulación de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e 
interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.

 Material

Guantes de neopreno protec. 
productos químicos

0,330 u 2,22 € 0,73 €
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Costes indirectos 0,007 % 3,00 € 0,02 €

Total: 0,75 €

19.4.1
0

PSPME200 u Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para 
trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

 Material

Guantes de látex aislantes 
5000 V.

0,330 u 35,29 € 11,65 €

 

Costes indirectos 0,117 % 3,00 € 0,35 €

Total: 12,00 €

19.4.1
1

PSPMM10
0

u Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de 
soldadura, confeccionada toda en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de 
la palma con refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 
obras.

 Material

Manguitos cuero 0,250 u 6,98 € 1,75 €

 

Costes indirectos 0,018 % 3,00 € 0,05 €

Total: 1,80 €

19.4.1
2

PSPP50 u Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de 
cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado 
en 2 obras.

 Material

Zapatos de seguridad 
c/puntera de aluminio

0,500 u 27,36 € 13,68 €

 

Costes indirectos 0,137 % 3,00 € 0,41 €

Total: 14,09 €

19.4.1
3

PSPP350 u Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con 
suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de 
puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

 Material

Botas altas de agua 0,330 u 8,04 € 2,65 €

 

Costes indirectos 0,027 % 3,00 € 0,08 €

Total: 2,73 €

19.4.1
4

PSPP200 u Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con 
un voltaje máximo de 5000 V., suela de elastómero dieléctrico con 
costura especial de unión entre la parte superior de la bota y la suela. 
Amortizado en 3 obras.
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 Material

Botas aislantes 5000 V. 0,330 u 50,70 € 16,73 €

 

Costes indirectos 0,167 % 3,00 € 0,50 €

Total: 17,23 €

19.4.1
5

PSPP450 u Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de 
poliester antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte 
central antideslizante y doble cierre elástico regulable. Amortizado en 3 
obras.

 Material

Rodilleras de seguridad de 
poliester

0,330 u 8,48 € 2,80 €

 

Costes indirectos 0,028 % 3,00 € 0,08 €

Total: 2,88 €

19.4.1
6

PSPAC300 u Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, 
compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos 
metálicos de acero galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en 
posición estática. Amortizado en 5 obras y anclaje fijo embebido en 
soporte resistente mediante anclajes químicos o mecánicos para trabajos 
en altura.

 Material

Anclaje fijo 1,000 u 11,40 € 11,40 €

Arnés anticaídas amarre 
dorsal

0,200 u 26,74 € 5,35 €

 Mano de Obra

Peón 0,080 h 17,79 € 1,42 €

Oficial 1ª 0,050 h 19,01 € 0,95 €

 

Costes indirectos 0,191 % 3,00 € 0,57 €

Total: 19,69 €

19.4.1
7

PSPAC200 u Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre 
dorsal y torsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y 
elementos metálicos de acero inoxidable, incluye dispositivo anticaídas 
de cierre y apertura de seguridad, cinta de seguridad de 1 m. y 
mosquetones de amarre. Amortizado en 5 obras.

 Material

Equipo antic. arnés dorsal y 
torsal

0,200 u 49,46 € 9,89 €

 

Costes indirectos 0,099 % 3,00 € 0,30 €

Total: 10,19 €
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19.4.1
8

PSPUF200 u Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos 
de alta resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, 
cinturón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. 
Amortizado en 4 obras.

 Material

Cinturón portaherramientas 10 
bolsillos

0,250 u 19,26 € 4,82 €

 

Costes indirectos 0,048 % 3,00 € 0,14 €

Total: 4,96 €

19.4.1
9

PSPUF300 u Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de 
velcro, utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras.

 Material

Faja antilumbago 0,250 u 26,44 € 6,61 €

 

Costes indirectos 0,066 % 3,00 € 0,20 €

Total: 6,81 €

19.4.2
0

PSPUM200 u Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de 
espesor, para protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en 
cintura y cuello mediante cintas regulables.

 Material

Mandil de cuero protección 
soldadura

0,330 u 13,60 € 4,49 €

 

Costes indirectos 0,045 % 3,00 € 0,14 €

Total: 4,63 €

19.4.2
1

PSPUC100 u Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de 
velcro. Amortizado en 3 obras.

 Material

Chaleco reflectante 0,330 u 11,45 € 3,78 €

 

Costes indirectos 0,038 % 3,00 € 0,11 €

Total: 3,89 €

19.4.2
2

PSPUP300 u Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por 
chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura 
ajustable. Amortizado en 3 obras.

 Material

Traje impermeable de 
poliester

0,330 u 6,07 € 2,00 €
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Costes indirectos 0,020 % 3,00 € 0,06 €

Total: 2,06 €

19.4.2
3

PSPAL300 U Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o 
mecánicos para trabajos en altura.

 Material

Anclaje fijo 1,000 u 11,40 € 11,40 €

 Mano de Obra

Peón 0,080 h 17,79 € 1,42 €

Oficial 1ª 0,050 h 19,01 € 0,95 €

 

Costes indirectos 0,138 % 3,00 € 0,41 €

Total: 14,18 €

19.2 Cap_19.2# EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA

19.5.1 PSERP200 m Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de altura, 
compuesto por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de diámetro con 
mallazo metálico soldado que se introducen en pies derechos de 
hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.

 Material

Valla mallazo móvil y pies de 
hormigón

0,200 m 12,04 € 2,41 €

 Mano de Obra

Peón 0,100 h 17,79 € 1,78 €

Oficial 1ª 0,100 h 19,01 € 1,90 €

 

Porcentaje 0,042 %

Total: 6,09 €

19.5.2 PSEI400 u Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en 
aluminio y acabado superficial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio 
templado y lámpara halógena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de 
protección IP 54/Clase I. Incluyendo instalación y desinstalación. 
Estimando unidad instalada en su medición.

 Material

Conductor 750 V. 2,5 mm2. 
Cu

50,000 m 0,41 € 20,50 €

Lámpara halógena lineal 230 
V. 1.500 W.

0,250 u 8,23 € 2,06 €

Cto. proyector 1.500 W. 0,250 u 44,58 € 11,15 €

 Mano de Obra

Oficial 1ª electricista 2,100 h 22,73 € 47,73 €

 

Otros pequeños materiales 0,814 %

Costes indirectos 0,814 % 3,00 € 2,44 €

02
/0

3/
20

20



PROYECTO DE ASCENSOR URBANO 
EN SESTAO

Cuadro de precios nº2

 

55 61:  - Pag.  de 

Total: 83,88 €

19.5.3 PSEC500 u Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y 
de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según 
normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable 
y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

 Material

Extintor CO2 5 kg. eficacia 
34B

1,000 u 109,60 € 109,60 €

 Mano de Obra

Peón 0,100 h 17,79 € 1,78 €

 

Costes indirectos 1,114 % 3,00 € 3,34 €

Total: 114,72 €

19.5.4 PSEC300 u Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para 
fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad 
obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, 
manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.

 Material

Extintor polvo quím. ABC 9 kg. 
eficac. 27A-144B-C

1,000 u 41,88 € 41,88 €

 Mano de Obra

Peón 0,100 h 17,79 € 1,78 €

 

Costes indirectos 0,437 % 3,00 € 1,31 €

Total: 44,97 €

19.5.5 PSS570 u Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas aéreas de alta 
tensión para evitar contactos eléctricos con los vehículos que transitan 
bajo las mismas. Compuestos de pies derechos de madera con cimiento 
prefabricado de hormigón, sirga y banderolas. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido unidad instalada.

 Material

Pórtico limitador líneas alta 
tensión

1,000 u 384,00 € 384,00 €

 Mano de Obra

Peón 1,800 h 17,79 € 32,02 €

Oficial 1ª 1,800 h 19,01 € 34,22 €

 

Costes indirectos 4,502 % 3,00 € 13,51 €

Total: 463,75 €

19.5.6 PSERP300 m Valla ciega metálica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo 
omega de acero galvanizado cimentados al terreno con hormigón y 
chapas grecadas galvanizadas entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de 
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altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido metro lineal instalado.

 Material

Chapa grecada y poste acero 
galv. 3 x 2 m.

0,200 m 33,24 € 6,65 €

Hormigón para postes 0,050 m3 71,20 € 3,56 €

 Mano de Obra

Peón 0,170 h 17,79 € 3,02 €

Oficial 1ª 0,170 h 19,01 € 3,23 €

 

Costes indirectos 0,165 % 3,00 € 0,50 €

Total: 16,96 €

19.5.7 PSERB101
0

m Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, fabricada 
con tubo metálico con barrotes intermedios, de 2 patas curvas con 
bastidor de 4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

 Material

Valla metálica conteción 
peatón h= 1 m.

0,080 u 28,53 € 2,28 €

 Mano de Obra

Peón 0,070 h 17,79 € 1,25 €

 

Costes indirectos 0,035 % 3,00 € 0,11 €

Total: 3,64 €

19.5.8 PSET350 u Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso montaje y 
desmontaje. Amortizada en 3 puestas.

 Material

Seta plástica protección 
armaduras

0,330 u 0,06 € 0,02 €

 Mano de Obra

Peón 0,008 h 17,79 € 0,14 €

 

Costes indirectos 0,002 % 3,00 € 0,01 €

Total: 0,17 €

19.5.9 PSEPHZ10
0

m2 Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un 
entablado cuajado de madera de 70 mm. de espesor, doble barandilla 
formada por pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con pies 
derechos de madera separados a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

 Material

Protección provisional madera 0,020 m3 185,09 € 3,70 €

 Mano de Obra
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Peón 0,500 h 17,79 € 8,90 €

 

Costes indirectos 0,126 % 3,00 € 0,38 €

Total: 12,98 €

19.5.1
0

PSERB100 m Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de 
mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de 
canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 2.40 m., sobre 
los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de 
madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal 
instalado.

 Material

Guardacuerpos metálico 
amarre tipo sargento

0,050 u 19,63 € 0,98 €

Pasamanos, travesaño y 
rodapié de madera

0,010 m3 176,15 € 1,76 €

 Mano de Obra

Peón 0,170 h 17,79 € 3,02 €

Oficial 1ª 0,170 h 19,01 € 3,23 €

 

Costes indirectos 0,090 % 3,00 € 0,27 €

Total: 9,26 €

19.5.1
1

PSEPHF10
0

m2 Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la instalación 
de un entablado cuajado de madera de 50 mm. de espesor anclado al 
forjado para evitar su desplazamiento horizontal. Incluso puesta en obra y 
retirada.

 Material

Protección provisional madera 0,010 m3 185,09 € 1,85 €

 Mano de Obra

Peón especializado encofrado 0,250 h 17,80 € 4,45 €

Oficial 1ª encofrado 0,250 h 22,27 € 5,57 €

 

Otros pequeños materiales 0,119 % 1,00 € 0,12 €

Costes indirectos 0,120 % 3,00 € 0,36 €

Total: 12,35 €

19.5.1
2

PSERB900 m Protección de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos 
metálico de mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 
0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 
1.55m., sobre los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y 
rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro 
lineal instalado.

 Material

Guardacuerpos metálico 
amarre tipo sargento

0,250 u 19,63 € 4,91 €

Pasamanos, travesaño y 0,010 m3 176,15 € 1,76 €

02
/0

3/
20

20



PROYECTO DE ASCENSOR URBANO 
EN SESTAO

Cuadro de precios nº2

 

58 61:  - Pag.  de 

rodapié de madera

 Mano de Obra

Peón 0,130 h 17,79 € 2,31 €

Oficial 1ª 0,130 h 19,01 € 2,47 €

 

Costes indirectos 0,115 % 3,00 € 0,35 €

Total: 11,80 €

19.5.1
3

PSET200 mes Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica 
para tareas de hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, 
compuesta de barandilla, travesaño intermedio y rodapié metálico, 
dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su transporte vertical 
con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

 Material

Alquiler castillete de 
hormigonado

1,000 u 12,85 € 12,85 €

 Mano de Obra

Peón 0,050 h 17,79 € 0,89 €

 

Costes indirectos 0,137 % 3,00 € 0,41 €

Total: 14,15 €

19.5.1
4

PSET400 m Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica 
para tareas de hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, 
compuesta de barandilla, travesaño intermedio y rodapié metálico, 
dispone de 4 ruedas con freno y accesorios para su transporte vertical 
con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

 Material

Plataforma y barandilla enc. 
muros

0,100 m 116,25 € 11,63 €

 Mano de Obra

Peón especializado encofrado 0,180 h 17,80 € 3,20 €

Oficial 1ª encofrado 0,290 h 22,27 € 6,46 €

 

Costes indirectos 0,213 % 3,00 € 0,64 €

Total: 21,93 €

19.5.1
5

PSEPV100 m Protección de huecos verticales mediante barandilla, formada por 
sargentos de 1.20 m. de altura, pasamanos y travesaño intermedio 
realizados mediante tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso 
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

 Material

Pasamanos y travesaño 
interm. tubo metálico

0,250 u 5,36 € 1,34 €

Sargento metálico 0,050 u 20,62 € 1,03 €
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 Mano de Obra

Peón 0,170 h 17,79 € 3,02 €

Oficial 1ª 0,170 h 19,01 € 3,23 €

 

Costes indirectos 0,086 % 3,00 € 0,26 €

Total: 8,88 €

19.3 Cap_19.3# IMPLANTACIÓN de OBRA

19.6.1 PSS300 u Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  
impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. 
Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. 
Amortizado en 3 obras.

 Material

Panel señalizaciones varias 
de PVC 1 x 0.7 m.

0,330 u 3,35 € 1,11 €

 Mano de Obra

Peón 0,200 h 17,79 € 3,56 €

 

Costes indirectos 0,047 % 3,00 € 0,14 €

Total: 4,81 €

19.6.2 PSERP500 u Puerta de acceso para camiones de 3.75 x 2 m. abatible realizado 
mediante chapa y perfilería de acero galvanizado, sujetados mediante 
postes cimentados al terreno con hormigón. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido unidad instalada.

 Material

Hormigón para postes 0,050 m3 71,20 € 3,56 €

Puerta camión chapa acero 
galv. 3.75 x 2 m.

0,200 u 497,26 € 99,45 €

 Mano de Obra

Peón 0,050 h 17,79 € 0,89 €

Oficial 1ª 0,050 h 19,01 € 0,95 €

 

Costes indirectos 1,049 % 7,00 € 7,34 €

Total: 112,19 €

19.6.3 PSERP100 u Valla metálica de conteción de peatones de 2.5 m. de ancho y 1 m. de 
altura, fabricada con tubo metálico con barrotes intermedios, de 2 patas 
curvas con bastidor de 4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso 
montaje y desmontaje. Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

 Material

Valla metálica conteción 
peatón h= 1 m.

0,080 u 28,53 € 2,28 €

 Mano de Obra

Peón 0,070 h 17,79 € 1,25 €
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Costes indirectos 0,035 % 7,00 € 0,25 €

Total: 3,78 €

19.6.4 PSCCT250 mes Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para 
vestuario en obra. Fabricada en estructura de acero con cerramiento de 
chapa lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores 
verticales y techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre 
tablero. Incluye ventanas en aluminio lacado con vidrio de cámara 
mateado y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de instalación 
eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada 
de obra sin incluir acometidas.

 

Costes indirectos 0,000 % 3,00 €

Vestuario 15 m2. 0,067 mes 122,00 € 8,17 €

Total: 8,17 €

19.6.5 PSCCA050 mes Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para el aseo 
personal; que contiene placas turcas, platos de ducha y un lavabo. 
Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en 
panel sándwich aislante, el suelo está revestido de material 
antideslizante, dispone de ventanas en aluminio lacado con vidrio de 
cámara mateado y termo eléctrico. Con instalación eléctrica, fontanería y 
desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y 
retirada de obra sin incluir acometidas.

 

Costes indirectos 0,145 % 3,00 € 0,44 €

Aseo 2placa/ 2ducha/ 3grifo 
10- 15 m2. i/transp.

0,080 mes 181,34 € 14,51 €

Total: 14,95 €

19.6.6 PSCCA300 mes Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con 
sistema de evacuación de olores, dispensador de papel higiénico , 
urinario con sistema de recirculación, lavabo y espejo, depósito 
independiente de 40 l. Incluye transporte, instalación y retirada de obra y 
vaciado de depósito.

 

Costes indirectos 2,870 % 3,00 € 8,61 €

Aseo cabina wc químico 1,30 
m2.

1,000 mes 286,97 € 286,97 €

Total: 295,58 €

19.6.7 PSCCO105 mes Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para oficina 
en obra. Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa 
lacada en panel sándwich aislante. Paramentos interiores verticales y 
techo en chapa lacada y suelo de revestimiento vinílico sobre tablero. 
Incluye ventana en aluminio lacado con vidrio de cámara y puerta con 
cerradura de seguridad. Instalación de electricidad y equipamiento 
mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir 
acometidas.
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Costes indirectos 0,127 % 3,00 € 0,38 €

Oficina 10- 15 m2. i/transp. 0,080 mes 158,66 € 12,69 €

Total: 13,07 €
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1 01 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

1.2 UD Desmontado, acopio y montado farola

Desmontaje, guarda y posterior montaje de farolas de alumbrado público existentes 
en el ámbito de actuación de las obras, incluido; desmontaje, condena provisional 
y/o retirada de la red de alimentación, conductos, cables, anclajes, elementos de 
amarre, p.p. de ciemntacón afectada, recolocación posterior, anclaje de la misma, 
material de fijación, canalización necesaria, cableado y conexionado, p.p. de medios 
auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada, conexionada y en 
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

FAROLAS JUNTO A BIDEGORRI 3,00 3,00

3,000 UD
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2 02 DEMOLICIONES

2.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud

2.2 m Levantado barandilla metálica

Levantado de barandilla metálica, con medios manuales y equipo de oxicorte de 
barandilla metálica recta, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta e incluyendo el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 
Incluso retirada de escombros al punto de carga, incluso carga y transporte a 
vertedero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

LEVANTADO BARANDILLA DE 
PUENTE

1,00 4,00 4,00

4,000 m

2.3 m Corte de pavimento y solera

Corte de pavimento y solera armada, mediante máquina cortadora de disco de 
diamante. Incluso p/p de replanteo, limpieza, retirada de escombros a pie de carga, 
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la longitud realmente 
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 35,00 35,00

35,000 m

2.4 m2 Demol solera H-masa manual

Demolición de solera de hormigón en masa o ligeramente armado, por medios 
mecánicos o manuales si fuese necesario, incluso retirada de escombros al punto 
de carga, según NTE/ADD-19. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. 
Medido la superficie a demoler.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

AREA DE AFECCION EN 
PLANTA BAJA

1,00 770,00 770,00

770,000 m2

2.5 m2 Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 cm de espesor con 
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de 
carga, según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ZONA AFECCION DEL 
VIADUCTO

1,00 4,00 0,50 2,00

2,000 m2

2.6 m3 Transp dist max 10 Km carga mecánica

Transporte de escombros realizado, mediante camión dumper con caja de 10 m3 de 
capacidad y 17 t de carga a una distancia máxima de 10 Km. Incluso carga con 
medios mecánicos. Volumen medido en perfil esponjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RESIDUOS PAVIMENTO Y 
SOLERA

1,00 120,00 120,00

120,000 m3
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3 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

3.2 M2 Retirada capa vegetal mecánicos

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios mecánicos. Medida sobre 
plano de perfiles.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA AJARDINADA AFECTADA 1,00 50,00 5,00 1,00 250,00

250,000 M2

3.3 m3 Excv ter compactos retro

Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora en cualquier clase de 
terreno, siguiendo las directrices del estudio geotécnico, por medios mecánicos e 
incluso ayuda manual si es necesario. Incluso extracción de tierras fuera de la 
excavación a pie de carga, en vaciado y con agotamiento de aguas incluido, 
repercusión por excavación de bataches, p.p. de trabajos complementarios 
contemplando, perfilados, taluzados, entibaciones, acodalamientos, apeos 
necesarios, p.p. de costes indirectos. Medido el volumen de tierra excavado sin 
aplicar factor de esponjamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA ACTUACION 1,00 585,00 0,80 468,00

468,000 m3

3.4 m3 Excv pozo compactos mecánicos

Excavación de pozos en terrenos compactos con medios medios manuales martillo 
rompedor y compresor de aire pala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso a los bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie 
teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS

Zapata ascensor 1,00 6,80 6,80 2,00 92,48

Zapata escalera 1,00 6,50 5,00 1,80 58,50

150,980 m3

3.5 m3 Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales martillo 
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rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS CORRIDAS

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 0,50 3,77

1,00 1,32 0,75 0,50 0,50

1,00 9,20 0,75 0,50 3,45

1,00 14,78 0,75 0,50 5,54

1,00 8,54 0,75 0,50 3,20

1,00 6,51 0,75 0,50 2,44

1,00 9,88 0,75 0,50 3,71

1,00 5,10 0,75 0,50 1,91

1,00 2,67 0,75 0,50 1,00

1,00 5,95 0,75 0,50 2,23

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 0,50 14,14

1,00 6,14 1,75 0,50 5,37

1,00 6,54 1,75 0,50 5,72

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 0,50 4,77

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 0,50 4,02

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 0,50 2,51

1,00 2,07 0,65 0,50 0,67

64,950 m3

3.6 m2 Ref limp man fondos znj/pz ter medio

Refino y limpieza de fondos de zanjas/pozos en terreno medio por medios 
manuales, con extracción de tierras a los bordes. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS ----------------

Zapata aislada ascensor 1,00 6,80 6,80 46,24

Zapata aislada escalera 1,00 6,50 5,00 32,50

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 7,53

1,00 1,32 0,75 0,99

1,00 9,20 0,75 6,90

1,00 14,78 0,75 11,09

1,00 8,54 0,75 6,41

1,00 6,51 0,75 4,88

1,00 9,88 0,75 7,41

1,00 5,10 0,75 3,83

1,00 2,67 0,75 2,00

1,00 5,95 0,75 4,46

Zapatas tipo 2 ---
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1,00 16,16 1,75 28,28

1,00 6,14 1,75 10,75

1,00 6,54 1,75 11,45

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 9,55

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 8,04

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 5,01

1,00 2,07 0,65 1,35

208,670 m2

3.7 m3 Relleno y extd zahorra 10Km

Relleno y extendido con zahorra transportada hasta una distancia máxima de 10Km, 
realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el 
volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RELLENO BAJO PLATAFORMA 
-----

ZONA PLATAFORMA 
HORIZONTAL

1,00 26,60 1,08 28,73

1,00 37,60 1,18 44,37

ZONA RAMPA 1,00 28,60 0,90 25,74

1,00 57,80 0,45 26,01

1,00 35,20 0,30 10,56

1,00 46,50 0,30 13,95

ZONA ESCALERA JUNTO A 
ASCENSOR

1,00 23,00 0,60 13,80

ZONA ESCALERA 2 1,00 8,90 0,60 5,34

168,500 m3

3.8 m3 Trans tierras 10km c/retro

Transporte de tierras con camión dumper de 25 t tracción total, cargado con 
retroexcavadora (la misma que excava), a una distancia media de 10 km 
considerando ida y vuelta. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EXCAVACION TERRENO 
COMPACTO

1,00 468,00 468,00

EXCAVACION POZOS 1,00 150,98 150,98

EXCAVACION ZANJAS 1,00 64,95 64,95

683,930 m3
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4 04 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

4.1 m2 CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 m2

4.2 m3 Hormigón ciclópeo en cimientos

Hormigón ciclópeo formado por el 25% de mampuestos de piedra caliza y el 75% de 
hormigón HM20 con árido de diámetro máximo 40 mm, consistencia plástica, 
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques, picado y 
compactado. Incluido p.p. colocación y armado según planos de conectores a base 
de barras corrugadas para armado de d=16mm cada 50cm en todas direcciones. 
Medida la superficie de proyecto por la profundidad real.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS AISLADAS ----------------

Zapata aislada ascensor 1,00 6,80 6,80 1,00 46,24

Zapata aislada escalera 1,00 6,50 5,00 1,00 32,50

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 1,00 7,53

1,00 1,32 0,75 1,00 0,99

1,00 9,20 0,75 1,00 6,90

1,00 14,78 0,75 1,00 11,09

1,00 8,54 0,75 1,00 6,41

1,00 6,51 0,75 1,00 4,88

1,00 9,88 0,75 1,00 7,41

1,00 5,10 0,75 1,00 3,83

1,00 2,67 0,75 1,00 2,00

1,00 5,95 0,75 1,00 4,46

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 1,00 28,28

1,00 6,14 1,75 1,00 10,75

1,00 6,54 1,75 1,00 11,45

Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 1,00 9,55

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 1,00 8,04

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 1,00 5,01

1,00 2,07 0,65 1,00 1,35

208,670 m3

4.3 m3 HL-200/P/20 10 cm

Hormigón de limpieza HL-200, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 
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mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado y puesto.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA SOLERA EXTERIOR 1,00 65,00 2,40 0,10 15,60

ZONA BAJO LOSA 1,00 26,60 0,10 2,66

1,00 37,60 0,10 3,76

ZONA BAJO RAMPA 1,00 28,60 0,10 2,86

1,00 57,80 0,10 5,78

1,00 35,20 0,10 3,52

1,00 46,50 0,10 4,65

ZONA BAJO ESCALERAS 1,00 23,00 0,10 2,30

1,00 8,90 0,10 0,89

42,020 m3

4.4 m3 HA-25/P/40 cent zap ais B-500S

Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
HA-25/P/40 en zapata aislada armado con una cuantía de 40 Kg/m3 de acero 
B-500S, incluso ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y 
vibrado, según EHE. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATA COLUMNA ASCENSOR 1,00 6,80 6,80 1,00 46,24

ZAPATA APOYO ESCALERA 1,00 6,50 5,00 0,80 26,00

72,240 m3

4.5 m3 Zap corrdHA-25cent30cmB-500S 50kg/m3

Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con una cuantía de 50 Kg/m3 de acero 
B-500S, de 0.30 m de canto, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, 
puesta en obra y vibrado, según EHE. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZAPATAS CORRIDAS DE 
MUROS -----

Zapatas tipo 1 ----

1,00 10,04 0,75 0,30 2,26

1,00 1,32 0,75 0,30 0,30

1,00 9,20 0,75 0,30 2,07

1,00 14,78 0,75 0,30 3,33

1,00 8,54 0,75 0,30 1,92

1,00 6,51 0,75 0,30 1,46

1,00 9,88 0,75 0,30 2,22

1,00 5,10 0,75 0,30 1,15

1,00 2,67 0,75 0,30 0,60

1,00 5,95 0,75 0,30 1,34

Zapatas tipo 2 ---

1,00 16,16 1,75 0,30 8,48

1,00 6,14 1,75 0,30 3,22

1,00 6,54 1,75 0,30 3,43
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Zapatas tipo 3 ---

1,00 7,70 1,24 0,30 2,86

Zapatas tipo 4 ---

1,00 6,48 1,24 0,30 2,41

Zapatas tipo 5 ---

1,00 7,71 0,65 0,30 1,50

1,00 2,07 0,65 0,30 0,40

38,950 m3

4.6 m2 Lámina polietileno 0,25mm espesor

Lámina separadora de polietileno, de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa 
superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p.p. de solapes 
de 10cm en juntas. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

AREA DE AFECCION EN 
PLANTA BAJA

1,00 770,00 770,00

770,000 m2

4.7 m2 Losa hrz HA-25/P/20 obra 25 cm

Losa horizontal o inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S armado según 
planos, de 25 cm de espesor, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
según EHE. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA FRENTE A 
ASCENSOR

1,00 35,50 35,50

35,500 m2

4.8 m2 Losa incl HA-25/P/20 obra 25 cm

Losa inclinada de hormigón HA-25/P/20 de central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.) armado con acero B-500S, de 25 cm de espesor, 
armado según planos, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
EHE. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

RAMPA DESDE COTA 0 HASTA 
ASCENSOR

1,00 197,60 1,02 201,55

RAMPA DESDE COTA 
ASCENSOR HASTA ESCALERA 
METALICA

1,00 48,10 1,02 49,06

ESCALINATAS 1,00 30,60 1,07 32,74

1,00 10,50 1,07 11,24

294,590 m2
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4.9 m3 HA-25cent arm60kg/m3 mur<35cm encf2cr

Hormigón de central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 
HA-25/P/20 armado con una cuantía 65kg/m3 (B500S) en muros de contención de 
espesor <35cm hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras, 
elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE. Medido 
el volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA ASCENSOR 1,00 11,40 0,25 1,20 3,42

1,00 2,00 0,25 1,20 0,60

1,00 7,50 0,25 1,20 2,25

PLATAFORMA INCLINADA 
HACIA ESCALERA METALICA

1,00 4,80 0,25 1,20 1,44

1,00 8,40 0,25 1,28 2,69

1,00 7,90 0,25 1,28 2,53

1,00 4,80 0,25 1,35 1,62

RAMPA 1,00 7,40 0,25 1,00 1,85

1,00 7,90 0,25 1,00 1,98

1,00 6,30 0,25 0,75 1,18

1,00 7,50 0,25 0,55 1,03

1,00 8,30 0,25 0,55 1,14

1,00 10,30 0,25 0,30 0,77

1,00 7,30 0,25 0,30 0,55

1,00 7,30 0,25 0,30 0,55

1,00 8,30 0,25 0,30 0,62

1,00 14,20 0,25 0,30 1,07

ESCALINATA JUNTO A  
ASCENSOR

1,00 8,10 0,25 0,30 0,61

1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

ESCALINATA 2 1,00 3,30 0,25 0,75 0,62

1,00 3,20 0,25 0,30 0,24

28,000 m3

4.10 m3 Homigón enano/pilar HA-25/b/20/IIa

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, 
elaborado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), en 
enanos o pilares de diferentes dimensiones de sección variable o rectangular, i/p.p 
de armadura con acero B-500-S (cuantías según detalles de planos de estructura) y 
encofrado metálico, desencofrado, vertido y colocado, medios auxiliares y costes 
indirectos, según EHE-08. 
Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ENANOS DE APOYOS DE 
ASCENSOR

4,00 0,65 0,65 0,50 0,85

ENANOS DE APOYOS DE 
ESCALERA

4,00 0,65 0,65 0,50 0,85

1,700 m3
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4.11 m3 Excesos de hormigón

Hormigón consumido en exceso durante los trabajos de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PREVISION DE EXCESO 1,00 10,00 10,00

10,000 m3
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5 05 ESTRUCTURA METÁLICA

5.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

5.2 kg Acero S275JR en elementos estructurales

Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales según 
dimensionado, especificaciones y detalle planos, tensión de rotura de 410 N/mm2, 
construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante electrodo E.43.3.B en 
dos fases con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5 y galvanizado 
posterior, i/ placas de anclaje para apoyo y fijaciones (con espárragos, pasadores, 
elementos tubulares, placas, tuercas, tornillos, tacos Hilti HSL de diferentes 
métricas, pernos B-500-S, todo ello según planos), p.p. cortes, mermas, casquillos, 
replanteo, medios auxiliares y limpieza, según CTE- SE-AE y SE-A y detalle de 
planos. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-
EN 287-1:1992. Elaborado en tramos en taller y colocado en obra.  
Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 7.85 t/m³ 
aplicado a sus dimensiones reales. (el peso de las soldaduras no se tiene en cuenta 
en la medición y se considera incluido en el precio tanto la tornillería reflejada en 
planos como los tacos necesarios o barras de acero corrugado para anclaje, por lo 
que no serán objeto de medición o abono independiente). Totalmente montado, 
aplomado y nivelado. 
Medidos los kilos realmente ejecutados e instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

COLUMNA 
ASCENSOR-----------------------------

Alzado M----

Verticales--

SHS 400x10 1,00 16,80 120,00 2016,00

SHS 400x12 1,00 2,25 141,00 317,25

SHS 400X10 1,00 5,20 120,00 624,00

SHS 400X10 1,00 24,25 120,00 2910,00

Horizontales--

SHS 400X10 11,00 2,92 120,00 3854,40

Alzado O----

Verticales--

SHS 400x10 1,00 24,25 120,00 2910,00

SHS 400X10 1,00 16,80 120,00 2016,00

SHS 400X16 1,00 2,25 191,00 429,75

SHS 400X10 1,00 5,20 120,00 624,00

Horizontales---

SHS 400X10 11,00 2,92 120,00 3854,40

Alzado N -----------

Horizontales----

SHS 400X10 8,00 2,98 120,00 2860,80

SHS 350X400X10 2,00 2,98 106,00 631,76

Alzado P -----
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Horizontales ---

SHS 400X10 10,00 2,98 120,00 3576,00

SHS 350X400X10 1,00 2,98 106,00 315,88

Cubierta----

IPE 200 3,00 2,92 22,40 196,22

-----------------------

SUBTOTAL PARCIAL... 27136,46

CERCHA ALZADO A-----------

Cordón superior---

SHS 200x5 1,00 11,27 30,40 342,61

SHS 200X5 1,00 3,40 30,40 103,36

Cordón inferior---

SHS 200X16 1,00 7,92 90,30 715,18

SHS 200X10 1,00 3,34 58,80 196,39

SHS 200X10 1,00 3,06 58,80 179,93

Apoyos inferiores---

HEB 360 1,00 0,81 142,00 115,02

HEB 360 1,00 1,78 142,00 252,76

Verticales y diagonales ----

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100x8 1,00 2,70 22,60 61,02

SHS 100X8 1,00 1,46 22,60 33,00

SHS 100X6 1,00 2,18 18,20 39,68

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X5 1,00 2,40 14,70 35,28

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X4 1,00 2,60 11,90 30,94

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,40 11,90 28,56

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 1,00 2,10 11,90 24,99

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SUBTOTAL PARCIAL... 2542,83

CERCHA ALZADO 
B-------------------

Cordón superior----

SHS 200X5 1,00 3,45 30,40 104,88

SHS 200X8 1,00 7,80 47,70 372,06

SHS 200x8 1,00 3,01 47,70 143,58

Cordón inferior----

SHS 200X6 1,00 3,43 35,82 122,86

SHS 250X16 1,00 2,40 115,00 276,00

SHS 220X10 1,00 4,03 65,10 262,35

SHS 200X6 1,00 1,39 35,82 49,79

SHS 200X10 1,00 3,01 58,80 176,99

Apoyos inferiores----

HEB 360 1,00 0,81 142,00 115,02

HEB 360 1,00 1,89 142,00 268,38

Verticales y diagonales----
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SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X8 1,00 2,70 22,60 61,02

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X5 1,00 2,19 14,70 32,19

SHS 200X10 1,00 1,54 58,80 90,55

SHS 100X5 1,00 2,40 14,70 35,28

SHS 100X8 1,00 1,46 22,60 33,00

SHS 100X5 1,00 2,60 14,70 38,22

SHS 100X6 1,00 1,46 18,20 26,57

SHS 100X4 1,00 2,40 11,90 28,56

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 200X10 1,00 1,55 58,80 91,14

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 2592,10

CERCHA ALZADO C----------

Cordón superior--

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior---

SHS 200x5 1,00 7,36 30,40 223,74

Diagonales y verticales ---

Dos montantes medidas en A y B

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 520,03

CERCHA ALZADO D------------------

Cordón superior---

SHS 100x4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 200x10 1,00 7,36 58,80 432,77

Diagonales y verticales---

Dos montantes medidas en A y B

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 100X4 1,00 1,55 11,90 18,45

SHS 100X4 1,00 2,44 11,90 29,04

SHS 200X4 1,00 1,55 24,29 37,65

SHS 100X4 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SUBTOTAL PARCIAL... 729,06

CERCHA 
E---------------------------------

Cordón superior---

SHS 200X5 1,00 2,85 30,40 86,64

SHS 200X5 1,00 33,90 30,40 1030,56
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SHS 200X5 1,00 3,02 30,40 91,81

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 2,85 30,40 86,64

SHS 200X5 1,00 18,75 30,40 570,00

SHS 200X6 1,00 6,35 35,82 227,46

SHS 200X5 1,00 8,80 30,40 267,52

SHS 200X5 1,00 3,00 30,40 91,20

Montantes y diagonales---

Dos montantes ya medidas en C y 
D

SHS 100X4 diag 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 diag 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 diag 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 (montantes hasta 
nudo)

8,00 1,46 11,90 138,99

SHS 100X4 1,00 1,53 11,90 18,21

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100X4 5,00 1,45 11,90 86,28

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

diagonales

SHS 100X4 1,00 2,04 11,90 24,28

SHS 100X4 1,00 3,20 11,90 38,08

SHS 100X4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100X4 1,00 1,95 11,90 23,21

SHS 100X4 1,00 1,60 11,90 19,04

SHS 100X4 1,00 2,53 11,90 30,11

SHS 100X4 1,00 1,81 11,90 21,54

SHS 100X4 1,00 1,65 11,90 19,64

SHS 100X4 1,00 2,02 11,90 24,04

SHS 100X4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100X4 1,00 2,94 11,90 34,99

SHS 100X4 1,00 1,93 11,90 22,97

SHS 100X4 1,00 1,67 11,90 19,87

SHS 100X4 2,00 2,11 11,90 50,22

SUBTOTAL PARCIAL... 3460,12

CERCHA F-----------------------

Cordón superior---

SHS 200x8 1,00 2,85 47,70 135,95

SHS 200X8 1,00 19,50 47,70 930,15

SHS 200X16 1,00 5,06 90,30 456,92

SHS 200X8 1,00 9,31 47,70 444,09

SHS 200X8 1,00 2,85 47,70 135,95

Cordón inferior ---

SHS 200X6 1,00 3,02 35,82 108,18

SHS 200X6 1,00 18,75 35,82 671,63

SHS 200X12.5 1,00 6,35 72,30 459,11

SHS 200X8 1,00 8,79 47,70 419,28

SHS 200X8 1,00 3,02 47,70 144,05

Montantes---
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Dos montantes ya incluidas en 
cercha C y E

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 100X4 8,00 1,46 11,90 138,99

SHS 100X8 1,00 1,53 22,60 34,58

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X8 1,00 1,54 22,60 34,80

SHS 100X4 5,00 1,46 11,90 86,87

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100X4 1,00 1,97 11,90 23,44

SHS 100X4 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 1,00 2,04 11,90 24,28

SHS 100X4 1,00 3,20 11,90 38,08

SHS 100X4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100X4 1,00 1,95 11,90 23,21

SHS 100X4 1,00 1,60 11,90 19,04

SHS 100X4 1,00 2,53 11,90 30,11

SHS 100X4 1,00 1,81 11,90 21,54

SHS 100X4 1,00 1,65 11,90 19,64

SHS 100X4 1,00 2,02 11,90 24,04

SHS 100X4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100X4 1,00 2,94 11,90 34,99

SHS 100X4 1,00 1,93 11,90 22,97

SHS 100X4 1,00 1,67 11,90 19,87

SHS 100X4 2,00 2,11 11,90 50,22

SUBTOTAL PARCIAL... 4947,03

CERCHA G---------------

Cordón superior---

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 150X5 1,00 7,36 35,10 258,34

Montantes ---

Dos montantes medidos en 
cercha E y F

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 2,00 1,56 24,29 75,78

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,30 14,70 33,81

SHS 100X4 3,00 2,36 14,70 104,08

SUBTOTAL PARCIAL... 578,15

CERCHA H -----------

Cordón superior---

SHS 100X4 1,00 7,36 11,90 87,58

Cordón inferior ---

SHS 150x5 1,00 7,36 22,60 166,34

Montantes---

Dos montantes medidos en 
cercha E y F

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56
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SHS 200X4 2,00 1,56 24,29 75,78

Diagonales ---

SHS 100X4 1,00 2,30 11,90 27,37

SHS 100X4 3,00 2,36 11,90 84,25

SUBTOTAL PARCIAL... 459,88

CERCHA I --------

Cordón superior ----

SHS 200x5 1,00 3,05 30,40 92,72

SHS 200X5 1,00 9,94 30,40 302,18

SHS 100X4 1,00 3,90 11,90 46,41

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 3,03 30,40 92,11

SHS 200x5 1,00 10,08 30,40 306,43

SHS 100x10 1,00 2,97 27,40 81,38

Montantes ----

Dos montantes medidos en 
cercha G y H

SHS 100x4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200x4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100x4 3,00 1,46 11,90 52,12

SHS 100x4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100x4 3,00 1,46 11,90 52,12

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100x4 1,00 2,11 11,90 25,11

SHS 100x4 2,00 2,10 11,90 49,98

SHS 100X4 5,00 1,94 11,90 115,43

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 3,35 11,90 39,87

SUBTOTAL PARCIAL... 1413,35

CERCHA J ----------

Cordón superior---

SHS 200X8 1,00 3,05 47,70 145,49

SHS 200X10 1,00 7,61 58,80 447,47

SHS 200X12,5 1,00 2,45 72,30 177,14

SHS 100X4 1,00 2,97 11,90 35,34

Cordón inferior ---

SHS 200x8 1,00 3,03 47,70 144,53

SHS 200x8 1,00 10,07 47,70 480,34

SHS 100x10 1,00 2,97 27,40 81,38

Montantes ---

Dos montantes medidas ya en 
cerchas G y  H

SHS 100X4 1,00 1,56 11,90 18,56

SHS 200X4 1,00 1,56 24,29 37,89

SHS 100X4 6,00 1,46 11,90 104,24

SHS 100X4 1,00 1,46 11,90 17,37

SHS 100X8 2,00 1,54 22,60 69,61

Diagonales ---

SHS 100x4 2,00 2,11 11,90 50,22

SHS 100x4 2,00 2,10 11,90 49,98
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SHS 100x4 5,00 1,94 11,90 115,43

SHS 100x4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100x4 1,00 3,35 11,90 39,87

SUBTOTAL PARCIAL... 2036,76

CERCHA K ------------------

Cordón superior ---

SHS 200X8 1,00 7,80 47,70 372,06

SHS 200X10 1,00 2,00 58,80 117,60

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 7,87 30,40 239,25

SHS 200x10 1,00 2,00 58,80 117,60

Montantes ---

Dos montantes medidos ya en I y 
J

SHS 200x4 1,00 0,54 24,29 13,12

SHS 100x4 1,00 0,72 11,90 8,57

SHS 100X4 1,00 0,85 11,90 10,12

SHS 100X4 1,00 0,89 11,90 10,59

SHS 100X4 1,00 1,17 11,90 13,92

SHS 100X4 1,00 1,32 11,90 15,71

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 1,54 11,90 18,33

SHS 100X4 1,00 1,24 11,90 14,76

SHS 100X4 1,00 1,38 11,90 16,42

SHS 100X4 1,00 1,74 11,90 20,71

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 2,36 11,90 28,08

SUBTOTAL PARCIAL... 1062,06

CERCHA L --------------

Cordón superior---

SHS 200X8 1,00 6,35 47,70 302,90

SHS 250X8 1,00 2,00 60,30 120,60

Cordón inferior ---

SHS 200x5 1,00 6,41 30,40 194,86

SHS 250x16 1,00 2,00 115,00 230,00

Montantes ----

Dos montantes ya medidos en I y 
J

SHS 100X4 1,00 0,73 11,90 8,69

SHS 100X4 1,00 0,85 11,90 10,12

SHS 100X4 1,00 0,89 11,90 10,59

SHS 100X4 1,00 1,10 11,90 13,09

SHS 100X4 1,00 1,32 11,90 15,71

Diagonales ----

SHS 100x4 1,00 1,24 11,90 14,76

SHS 100X4 1,00 1,38 11,90 16,42

SHS 100X4 1,00 1,73 11,90 20,59

SHS 100X4 1,00 1,84 11,90 21,90

SHS 100X4 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100X4 1,00 2,36 11,90 28,08

SUBTOTAL PARCIAL... 1031,63

PLANO INFERIOR -------------------
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Tramo inferior entre A y B 
(superficie inclinada)

SHS 100x4 7,00 1,80 11,90 149,94

SHS 100x4 vm 1,00 2,92 11,90 34,75

SHS 100x4 vm 1,00 2,13 11,90 25,35

SHS 100x4 vm 1,00 3,00 11,90 35,70

SHS 100x4 vm 1,00 2,79 11,90 33,20

SHS 100x4 vm 1,00 2,61 11,90 31,06

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

Tramo inferior entre D y C 
(superficie horizontal)

SHS 200X5 1,00 7,36 30,40 223,74

SHS 200X4 1,00 2,85 24,29 69,23

L50X50X8 4,00 2,29 5,82 53,31

L50X50X8 4,00 2,36 5,82 54,94

L50X50X8 4,00 2,36 5,82 54,94

L50X50X8 4,00 2,29 5,82 53,31

Tramo inferior entre E y F entre 4 
y 5 (superficie inclinada)

SHS 100x4 10,00 1,80 11,90 214,20

SHS 100X4 1,00 1,80 11,90 21,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,31 11,90 27,49

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

SHS 100x4 vm 1,00 3,36 11,90 39,98

SHS 100x4 vm 6,00 3,16 11,90 225,62

SHS 100x4 vm 1,00 2,22 11,90 26,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,14 11,90 25,47

Tramo inferior entre E y F entre 2 
y 4 (superficie inclinada)

SHS 100x4 8,00 1,80 11,90 171,36

SHS 100X4 vm 1,00 2,74 11,90 32,61

SHS 100X4 vm 1,00 2,09 11,90 24,87

SHS 100X4 vm 1,00 2,20 11,90 26,18

SHS 100X4 vm 1,00 2,28 11,90 27,13

SHS 100X4 vm 1,00 3,33 11,90 39,63

SHS 100X4 vm 1,00 3,13 11,90 37,25

SHS 100X4 vm 1,00 2,21 11,90 26,30

Tramo inferior entre H y G 
(superficie horizontal)

SHS 200x4 1,00 7,36 24,29 178,77

SHS 150X5 1,00 2,85 22,60 64,41

L 40X40X4 4,00 2,29 2,42 22,17

L 40X40X4 8,00 2,35 2,42 45,50

L 40X40X4 4,00 2,29 2,42 22,17

Tramo inferior entre I y J 
(superficie inclinada)

SHS 100X4 9,00 1,80 11,90 192,78

SHS 100X4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100X4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100X4 vm 5,00 2,20 11,90 130,90

SHS 100X4 vm 1,00 1,94 11,90 23,09

Tramo inferior entre L y K 
(superficie inclinada)
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SHS 100X4 6,00 2,98 11,90 212,77

SHS 100X4 vm 3,00 3,30 11,90 117,81

SHS 100X4 vm 2,00 3,17 11,90 75,45

SHS 100X4 vm 1,00 3,60 11,90 42,84

SUBTOTAL PARCIAL... 3024,26

PLANO SUPERIOR 
------------------------------

Tramo entre A y B (superficie 
inclinada)

SHS 100x4 6,00 1,80 11,90 128,52

SHS 100X4 1,00 1,80 11,90 21,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,88 11,90 34,27

SHS 100x4 vm 1,00 2,41 11,90 28,68

SHS 100x4 vm 1,00 2,61 11,90 31,06

SHS 100x4 vm 1,00 2,79 11,90 33,20

SHS 100x4 vm 1,00 2,62 11,90 31,18

SHS 100x4 vm 1,00 2,65 11,90 31,54

Tramo entre C y D (superficie 
horizontal)

SHS 200x6 1,00 7,36 35,82 263,64

SHS 100x4 1,00 2,85 11,90 33,92

L 50x50x8 8,00 2,29 5,82 106,62

L 50x50x8 8,00 2,36 5,82 109,88

Tramo entre E y F (superficie 
inclinada)

SHS 100X4 2,00 1,80 11,90 42,84

SHS 100x4 17,00 1,80 11,90 364,14

SHS 100x4 vm 1,00 2,32 11,90 27,61

SHS 100x4 vm 1,00 2,29 11,90 27,25

SHS 100x4 vm 1,00 3,36 11,90 39,98

SHS 100x4 vm 5,00 3,16 11,90 188,02

SHS 100x4 vm 1,00 2,22 11,90 26,42

SHS 100x4 vm 1,00 2,14 11,90 25,47

SHS 100x4 vm 1,00 2,41 11,90 28,68

SHS 100x4 vm 1,00 2,38 11,90 28,32

SHS 100x4 vm 1,00 1,96 11,90 23,32

SHS 100x4 vm 1,00 2,28 11,90 27,13

SHS 100x4 vm 1,00 3,56 11,90 42,36

SHS 100x4 vm 1,00 3,12 11,90 37,13

SHS 100x4 vm 1,00 2,21 11,90 26,30

SHS 100x4 vm 1,00 2,20 11,90 26,18

Tramo entre H y G (superficie 
horizontal)

SHS 200x4 1,00 7,36 24,29 178,77

SHS 200x4 1,00 2,85 24,29 69,23

L 50x50x5 8,00 2,30 3,77 69,37

L 50x50x5 8,00 2,37 3,77 71,48

Tramo entre I y J (superficie 
inclinada)

SHS 100x4 8,00 1,80 11,90 171,36

SHS 100x4 vm 1,00 2,05 11,90 24,40

SHS 100x4 vm 1,00 2,34 11,90 27,85

SHS 100x4 vm 6,00 2,20 11,90 157,08
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Tramo entre K y  L (superficie 
horizontal)

SHS 100x4 5,00 2,98 11,90 177,31

SHS 100x4 1,00 3,47 11,90 41,29

SHS 100x4 3,00 3,30 11,90 117,81

SHS 100x4 1,00 3,16 11,90 37,60

SHS 100x4 1,00 3,15 11,90 37,49

SHS 100x4 1,00 3,56 11,90 42,36

SUBTOTAL PARCIAL... 3058,48

APARATO APOYO 
CIMENTACION ----------------------

Apoyo columna ascensor ---

HEB -200 4,00 0,90 61,30 220,68

UPN-120 4,00 4,17 13,30 221,84

UPN-120 4,00 4,97 13,30 264,40

Apoyo escalera----

HEB-200 4,00 0,70 61,30 171,64

UPN-120 4,00 4,45 13,30 236,74

UPN-120 4,00 3,00 13,30 159,60

SUBTOTAL PARCIAL... 1274,90

RIGIDIZADORES 
-------------------------------

Sección 1 y 2----

SHS 200x200x16 4,00 0,22 90,30 79,46

chapa 8mm 4,00 0,22 62,80 1,54 85,11

Seccion 3  ----

SHS 250x250x16 2,00 0,22 0,44

chapa 8 mm 2,00 0,22 62,80 1,54 42,55

Sección 4 ---

SHS 200X200X10 2,00 0,22 58,80 25,87

chapa 8 mm 2,00 0,22 62,80 1,54 42,55

Sección 5 ---

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 6 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 7 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

Sección 8 ----

Chapa 5 mm 4,00 0,25 40,00 1,80 72,00

SUBTOTAL PARCIAL... 563,98

TOTAL ACUMULADO... 56431,08

*5% 0,05 56431,08 2821,55

59252,630 kg

5.3 kg Galvanizacion estruc tubular espacial >6mm esp.

Recubrimiento de Galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN 
ISO 1461, obtenido por inmersión de la estructura espacial formada por perfiles 
tubulares, en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente. Está constituido por 
varias capas de aleaciones zinc-hierro de elevada adherencia y dureza, recubiertas 
a su vez por una capa externa de zinc puro, que proporcionan una protección 
integral de gran eficacia y elevada duración a toda la superficie de la pieza (incluidas 
las superficies internas y partes huecas), debido al efecto de protección catódica 
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que proporciona el zinc y las aleaciones zinc-hierro al acero. El espesor mínimo del 
recubrimiento será de 85 micras, para espesores mayores de 6 mm, según la norma 
UNE-EN ISO 1461. Galvanizado en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar el conjunto en tramos. Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. 
Precio por Kilo de estructura certificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

= MEDICION ESTRUCTURA 
ACERO

1,00 59252,63 59252,63

59252,630 kg

5.4 m3 Relleno bases anclaje mortero fluido sin retraccio

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con 
mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, 
exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, CONTACT-GROUT de COPSA ó 
similar, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja 
velocidad, y vertido inmediatamente, previa llimpieza y humectación del soporte 
hasta la saturación. Incluido los encofrados necesarios y pequeño material de 
fijación y retirada posterior. Medido el volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

BASES APOYO COLUMNA 
ASCENSOR

4,00 0,65 0,65 0,08 0,14

BASES APOYO ESCALERA 4,00 0,65 0,55 0,08 0,11

0,250 m3

5.5 ud Punto de anclaje en cubierta torre de ascensor

Suministro y colocación de punto de anclaje en cubierta para amarre y suspensión 
de los operarios en el desarrollo de trabajos de mantenimiento considerando el 
siguiente material; 
-1 Ud Soporte de adaptación a base de poste metálico de acero galvanizado de 
0,50m de altura máxima acabado con pintura tipo esmalte para exteriores. 
-1 Ud Punto de anclaje giratorio de acero inox. cumpliendo la normativa UNE-795. 
-Ejecución de remate estanco en el encuentro del soporte de adaptación con el 
revestimiento de la torre del ascensor. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PUNTOS DE ANCLAJE PARA 
TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO

8,00 8,00

8,000 ud

5.6 ud Chapa anclaje 2x650x650x30mm 12 pernos 32mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según planos, 
con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero galvanizado en 
caliente 85 micras de 650x650mm y espesor 30mm, con 12 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud 
total. Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las 
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piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

APOYO COLUMNA ASCENSOR 4,00 4,00

4,000 ud

5.7 ud Chapa anclaje 2x550x650x30mm 12 pernos 32mm

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, según planos, 
con rigidizadores de 9mm de espesor y dos chapas de acero galvanizado en 
caliente 85 micras de 550x650mm y espesor 30mm, con 12 pernos soldados, de 
acero corrugado UNE-EN 10090  B 500S de 32mm de diámetro y 120cm de lontitud 
total. Incluye los cortes, los despuntes, la preparación de los bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. Incluido acabado 
galvanizado en caliente 85 micras. Medida la unidad totalmente montada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

4,00 4,00

4,000 ud
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6 06 ALBAÑILERÍA

6.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

6.2 m3 Bloque EPS para recrecidos

Placas rígidas de EPS o poliestireno expandido de densidad 30kg/m3 para 
recrecidos aligerados. Incluyendo pérdidas, limpieza, medios auxiliares y costes 
indirectos. Medido el volumen realmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

BAJO GRADAS

1,00 8,25 0,20 1,65

1,00 15,44 0,80 12,35

1,00 6,01 0,80 4,81

1,00 6,50 0,80 5,20

BAJO ESCALERAS 1,00 9,30 0,50 4,65

1,00 3,35 0,50 1,68

ENTRE LAS DOS RAMPAS 1,00 11,85 0,50 5,93

36,270 m3
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7 07 IMPERMEABILIZACIÓN

7.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

7.2 M2 Recrecido pendientes e=10cm mortero cemento

Recrecido de mortero de cemento y arena de rio M15 según UNE-EN 998-2, de 
10cm de espesor, maestreado y fratasado dejando una superficie lista para revestir, 
incluido; armado con fibras de polipropileno amasadas con el mortero, vertido sobre 
soportes planos e inclinados, nivelación, formación de pendientes en los casos 
necesarios, topes, formación de juntas y parte proporcional de medios auxiliares y 
costes indirectos. 
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN FONDO DEL FOSO 1,00 3,60 3,60 12,96

12,960 M2

7.3 M2 Impermeab foso epoxy prepoxy-Al Copsa

Impermeabilización de foso de ascensor con revestimiento epoxy de gran pureza en 
capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, PREPOXY-AL de 
COPSA, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte y ejecución 
de 1/2 cañas perimetrales y esquinas. 
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

FOSO ASCENSOR

EN FONDO DEL FOSO 1,00 3,60 3,60 12,96

PAREDES HORMIGÓN FOSO 1,00 11,95 1,30 15,54

28,500 M2
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8 08 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

8.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud

8.2 m Junta contorno/sep PS sol 15cm

Junta de contorno para soleras de 15 cm de espesor realizada con separador de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, i/pp de recortes, s/NTE-RSS-9. Medida 
la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 65,00 65,00

65,000 m

8.3 m2 Solera HA-25 15cm 5kg/m2 frat

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 15 cm de espesor formada por capa de 
hormigón armado con una cuantía de 5 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 T en 
malla, terminada con fratasado mecánico y curada mediante riego sin producir 
deslavado. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

SOLERA HASTA BIDEGORRI 1,00 61,00 2,40 146,40

146,400 m2

8.4 m2 Trat ar corin pav con negro

Tratamiento superficial de pavimento continuo de hormigón, con cuarzo corindón y 
cemento negro, compactado y alisado hasta lograr un espesor no menor de 3mm., 
SUPERBRUÑIDO, previa eliminación de la lechada superficial y limpieza, según 
NTE/RSC-10. Capa de mortero de rodadura, color negro, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con un 
rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón 
aún fresco y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, rendimiento 0,15 
kg/m² y acabado con fratasadora mecánica. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

SOLERA 1,00 146,40 146,40

SUPERFICIE HORIZONTAL 1,00 35,50 35,50

1,00 294,59 294,59

476,490 m2

8.5 m Junta 10mm solera 15cm

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de anchura y 20 
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mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante. Medida la longitud 
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

JUNTAS RAMPA

1,00 10,36 10,36

1,00 5,52 5,52

5,00 8,50 42,50

3,00 8,30 24,90

1,00 7,30 7,30

JUNTAS RAMPA 2 1,00 5,50 5,50

JUNTAS ZONA HORIZONTAL 1,00 3,00 3,00

JUNTAS SOLERA 13,00 2,50 32,50

131,580 m

8.6 m2 Encf muro tablilla madera vista 1cara alt <1.5 tab

Encofrado de muros a 1 cara vista para una altura <1.5 m a base de tablas de 
madera nueva de Pino de 8cm de anchura y 20mm de espesor, incluso aplicación 
de desencofrantes y desencofrado, según EHE.  Medida la superficie de enconfrado 
útil.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 11,85 1,50 17,78

MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

22,280 m2

8.7 m Formación gradas hormigón visto

Formación de gradas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa N/mm2 visto formado por 
parte horizontal y vertical, según planos, con tamaño máximo del árido de 20mm, 
consistencia blanda, elaborado en central, incluso armadura B-500S (35 kg/m2), 
encofrado y desencofrado con tablillas de madera vista para acabado visto en zonas 
verticales, según geometría indicada (en superficies horizontales acabado fratasado 
o acabado visto cepillado), cajeados para alojamiento de instalaciones, paso de 
conductos para instalaciones, vertido, vibrado, curado y rematado y p.p. de 
aligeramiento a base de porexpan. Según CTE/DB-SE-C Y EHE-08. Medida la 
longitud ejecutada..

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

GRADAS PERIMETRALES 1,00 36,50 36,50

1,00 25,80 25,80

GRADAS ENTRE RAMPAS 1,00 1,00

63,300 m

8.8 m2 Losa escalera HA-25/P/20 cent vi peld 15

Escalera formada por losa escalonada de hormigón HA-25/P/20 de central, para 
quedar visto, armado con acero B-500S, de 15 cm de espesor, con formación de 
peldaños según planos, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
EHE. Incluso encofrado y desencofrado con tablillas de madera vista para acabado 
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visto en zonas verticales, según geometría indicada (en superficies horizontales 
acabado fratasado o acabado visto cepillado)  Medida la superficie horizontal 
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ESCALERA JUNTO A 
ASCENSOR

1,00 30,60 30,60

ESCALERA 2 1,00 10,50 10,50

ESCALERA ENTRE RAMPAS 1,00 13,20 13,20

54,300 m2

8.9 m3 Base zahorra artificial 100%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 
motoniveladora, compactación por tongadas al 100% de PN, según PG-3, incluso 
humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 0,15 10,13

14,180 m3

8.10 m2 Base pavimento peatonal HM-25 15

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 15 cm de espesor; 
ejecución sobre explanada nivelada y compactada, incluso formación de juntas y 
reglado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 67,50

67,500 m2

8.11 m2 Pavimento hormigón impreso

Pavimento continuo de hormigón impreso in situ, de color gris o negro y texturado. 
Aplicando por espolvoreo sobre la solera en estado fresco, aglomerantes hidraúlicos 
y colorantes en la cantidad de 4.5 kg/m2; curado e impresión con resinas. Incluso 
limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA PEATONAL 1,00 27,00 2,50 67,50

67,500 m2

8.12 M2 Riego imprimación

Riego imprimación, sobre capa granular, incluso barrido y preparación de la 
superficie. Medida la superfiice realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05
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4,050 M2

8.13 m2 Mezcla bituminosa caliente BBTM 8B rodadura

Mezcla bituminosa en caliente 6 cm de espesor, tipo BBTM 8 B para capa de 
rodadura de color rojo, con árido rojo y colorante bayer, elaborada en planta y 
similar al existente, betún asfáltico tipo B50/70 al 5%; extendida y compactada al 
98% del ensayo Marshall y corter necesarios. Incluso filler sin ligante. Medida la 
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ZONA BIDEGORRI 1,00 27,00 2,50 0,06 4,05

4,050 m2
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9 09 CERRAJERÍA Y HERRERÍA

9.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

9.2 m2 Barandilla entrepaño XTEND

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados compuesta por 
perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en caliente atornillado a 
estructura principal cada 35 cm con tornillería de acero inoxidable métrica 12, 
montantes verticales de llantas de acero calibrado galvanizado en caliente de 
75x10mm cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los peldaños, remate 
superior continuo formado por llanta de acero calibrado galvanizado en caliente de 
90x10mm y entrepaño formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr 
de acero inoxidable AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a 
un cable perimetral de acero inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. Incluso p.p. 
de cables, tensores, según planos de detalle. Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado 
en frío con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PLATAFORMA  ---

1,00 8,80 1,30 11,44

1,00 3,50 1,10 3,85

PRIMER TRAMO ESCALERA + 
6,85 + 10,45 ----

1,00 25,60 25,60

1,00 21,50 21,50

DESCANSILLO +10,45 HACIA 
DENTRO ---

1,00 3,40 1,60 5,44

TRAMO ESCALERA + 10,45 + 
21,25 ---

1,00 62,00 62,00

1,00 51,90 51,90

DESCANSILLO + 21,25 HACIA 
DENTRO ---

1,00 3,40 1,60 5,44

TRAMO ESCALERA +21,25 + 
24,40

1,00 20,30 20,30

1,00 15,10 15,10

PASARELA +24,40 1,00 10,60 1,30 13,78

1,00 6,80 1,30 8,84

245,190 m2

9.3 m2 Barandilla descansillo XTEND

Barandilla metálica en descansillos de 110 cm de altura respecto al descansillo y 
superficie horizontal de 54cm. Barandilla compuesta por perfil inferior LD 
200x100x10mm de acero galvanizado en caliente atornillado a estructura principal 
cada 35 cm con tornillería de acero inoxidable métrica 12, montantes verticales de 
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llantas de acero calibrado galvanizado en caliente de 75x10mm cada 35cm 
coincidiendo con los peldaños, remate superior continuo formado por chapa de 
acero calibrado galvanizado en caliente de 560x10mm sobre llantas calibradas 
continuas de 50x10mm de acero galvanizado en caliente y entrepaño de barandilla 
formado por malla metálica tipo X-TEND mw 60mm Randrohr de acero inoxidable 
AISI 304 con cable de diámetro 2mm ( 60x104mm)  tensada a un cable perimetral de 
acero inoxidable AISI 316 de 10mm de diámetro. Incluso p.p. de cables, tensores, 
según planos de detalle. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba 
después de conformar. Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

DESCANSILLO +10,45 HACIA 
FUERA

1,00 7,76 1,20 9,31

DESCANSILLO + 21,25 HACIA 
FUERA

1,00 7,76 1,20 9,31

18,620 m2

9.4 m2 Barandilla escaleras plataforma sin red

Barandilla metálica horizontal o inclinada de altura según alzados compuesta por 
perfil inferior LD 200x100x10 de acero galvanizado en caliente atornillado a solado 
de hormigón armado mediante chapas de apoyo de acero galvanizado en caliente y 
pernos de anclaje, montantes verticales de llantas de acero calibrado galvanizado 
en caliente de 75x10mm cada 35cm coincidiendo con las contrahuellas de los 
peldaños, remate superior continuo formado por llanta de acero calibrado 
galvanizado en caliente de 90x10mm. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras 
en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. 
Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ESCALERAS JUNTO AL 
ASCENSOR PLATAFORMA

3,00 3,90 11,70

11,700 m2

9.5 m Pasamanos doble diam 50mm ac galv

Pasamanos exterior doble formado por dos tubos circulares de acero galvanizado 
de 50,8mm de diámetro 1,5 mm de espesor, preparada en taller y montaje en obra, 
mediante uniones atornilladas en tramos rectos o inclinados de altura según detalles 
de planos y con las siguientes características: 
- Doble pasamanos dispuesto a diferentes alturas a base de tubo circular de acero 
galvanizado 50.5mm con patillas de soporte a base de varilla maciza de acero 
galvanizado de 15mm. Incluso cajeados y pletinas para alojamiento de iluminación 
LED de baranda según detalles del fabricante. 
- Fijación de las patillas a soporte existente (llantas verticales de la barandilla) a 
base de placas de anclaje de acero galvanizado cada 50cm según detalle de 
planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada (se consideran incluidos los accesorios de 
fijación, bases, tornillería, tacos, etc... necesarios para anclaje, por lo que no serán 
objeto de medición o abono independiente).

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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PLATAFORMA HORMIGÓN ---

EN ESCALERAS JUNTO AL 
ASCENSOR PLATAFORMA

3,00 3,60 10,80

EN ESCALERA 2 2,00 3,60 7,20

ESCALERA METÁLICA ---

TRAMO +685 + 1045 1,00 10,50 10,50

1,00 10,50 10,50

TRAMO + 1045 + 21,25 2,00 33,50 67,00

TRAMO +2125 + 2440 2,00 10,50 21,00

127,000 m

9.6 m2 Revestimiento vtcal cerchas minionda

Suministro de paneles laterales perforados y plegados, de chapa de acero 
galvanizado minionda perforada, de 1,5 mm de espesor y subestructura formada por 
perfil de acero continuo inferior y superior LD 200x100x10mm, de acero galvanizado 
en caliente 85 micras, totalmente fijado con tornillería de acero inoxidable a la 
estructura principal, métrica 12 cada 35cm. Despiece de paneles trapezoidales de la 
rampa de escalera y alto de 1700 para zonas rectangulares de descansillos 
acabado desengrasado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 1,00 20,50 20,50

1,00 14,50 14,50

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 1,90 14,82

1,00 3,60 1,90 6,84

TRAMO +1045 +2125 1,00 72,50 72,50

1,00 58,00 58,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 1,90 14,82

1,00 3,60 1,90 6,84

TRAMO +2125 + 24,40 1,00 23,80 23,80

1,00 24,00 24,00

PASARELA 1,00 18,00 18,00

1,00 16,50 16,50

1,00 3,60 1,30 4,68

295,800 m2

9.7 m2 Revestimiento inferior cerchas 3mm

Revestimiento inferior de cerchas formado por chapas perforadas de acero 
galvanizado 3mm de espesor, . Incluso p.p. de subestructura formada por tubos de 
50x50x4mm cada 600mm de acero galvanizado en caliente 85 micras, según 
especificaciones de planos. Medida la superficie realmente ejecutada en verdadera 
magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 2,20 17,82

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 3,25 25,35

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 2,20 74,80

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 3,25 25,35

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 2,20 22,00

PASARELA 1,00 11,00 3,30 36,30
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201,620 m2

9.8 ud Cubierta ascensor 4 aguas ac galv

Formación de cubierta de ascensor a base de estructura portante y marco 
perimetral a base de perfiles de acero galvanizado en caliente 85 micras de tubo 
80x40x5mm y chapa de acero galvanizada de 4,00 mm de espesor, preparado en 
taller y montaje en obra, con tratamiento superficial mediante granallado SA 2.5, 
compuesto según detalles de planos, fijación a soporte a base de tornillería, 
incliodo; formación de pendientes y goterón, incluso replanteo, medios auxiliares y 
limpieza, acabado pintado a base de aplicación de dos capas de pintura epoxi de 2 
componenetes con espesor de 35 micras por capa y en color a definir, previa 
preparación de la superficie y aplicación de mano de imprimación específica según 
tipo de soporte. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
carbozinc e  imprimación 859.Totalmente elaborado en taller y montado en obra. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud

9.9 ud Viseras ascensor en accesos ac galv

Visera en acceso al ascensor formada por chapa de acero galvanizado en caliente 
de 8 mm de espesor y de desarrollo 1600mm sobre subestructura formada por 
llantas verticales de acero galvanizado en caliente 80x10mm cada 50cm. Incluso 
p.p. de perfil tubular rectangular de acero galvanizado en caliente de 70x50x4mm y 
ménsulas de fijación a la estructura principal formadas por chapas de acero 
galvanizado en caliente y tornillería de acero inoxidable. Elaborado en taller y 
montado en obra. Totalmente instalado.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 
micras en cuba después de conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra 
de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Medida la unidad de visera 
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud

9.10 ud Anillo ventilación caja ascensor ac galv

Anillos de ventilación de caja de ascensor formados por bastidores perimetrales e 
intermedios de tubo de acero galvanizado en caliente de 70x70x4mm y entrepaño 
formado por lamas de chapa plegada en Z de acero inoxidable AISI 304 de 2mm de 
espesor, según detalle de planos, y revestimiento interior de chapa perforada de 
acero galvanizado, según definición en planos. Incluso cartelas formadas por 
perfiles  L de acero galvanizado en caliente 100x100x10mm y 100mm de longitud 
para unión con estructura principal de la caja de ascensor. Incluso fijaciones a la 
estructura principal mediante tornillería o soldadura para su fijación al soporte. 
Acabado del conjunto pintado a base de aplicación de dos capas de pintura epoxi de 
2 componentes con espesor de 35 micras por capa y en color a definir, previa 
preparación de la superficie y aplicación de mano de imprimación específica según 
tipo de soporte.  Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras en cuba después de 
conformar la subestructura.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío con 
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carbozinc e  imprimación 859. Totalmente elaborada en taller y montado en obra, 
totalmente colocada y terminada

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

9,00 9,00

9,000 ud

9.11 m Perfilería sujección vidrio ac inox AISI 304

Perfilería para sujección de vidrios formada por perfil interior de acero inoxidable 
AISI 304 de 40mm y perfilería sujección exterior de vidrio de acero inoxidable AISI 
304 de 40mm de altura para alojamiento de vidrios de 10+10mm. Perfilería fijada al 
soporte con tornillos de acero inoxidable. Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ALZADO P 2,00 9,60 19,20

1,00 6,00 6,00

2,00 8,90 17,80

3,00 9,70 29,10

ALZADO O 2,00 9,50 19,00

3,00 8,80 26,40

4,00 9,60 38,40

ALZADO M 2,00 9,40 18,80

3,00 8,80 26,40

4,00 9,40 37,60

ALZADO N 2,00 9,60 19,20

3,00 8,90 26,70

4,00 9,70 38,80

323,400 m

9.12 ud Puerta ascensor salida emergencia ac inox AISI 304

Puerta de salida de emergencia formada por 1 hoja abatible y dos fijos laterales 
para acristalar para hueco de 257x185cm, compuesta por cercos y bastidor de hoja 
con tubos huecos de acero laminado de 80x40x3mm, junquillos atornillados de 
20x20x1,5mm, herrajes, bisagras, cerradura y ajuste en obra. Totalmente elaborada 
en taller, ajuste y montaje en obra. Medida la unidad totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PARADA EN +1765 1,00 1,00

1,000 ud

9.13 m2 Llantas apoyo peldañeado e 12mm ac galv

Zanca central de escalera para apoyo del peldañeado a base de chapa de acero 
oxicortada de 12mm de espesor con la forma de la escalera recortada y ménsulas 
de unión de acero galvanizado en caliente 85 micras a la estructura principal. 
Galvanizada en caliente 85 micras después de conformar. Incluidos repasos en obra 
de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859.Tornillería de acero 
inoxidable incluida. Elaborado en taller y montado en obra. Medida la superficie 
realmente ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 2,00 3,50 7,00

TRAMO +1045 +2125 2,00 9,90 19,80

TRAMO +2125 +2440 2,00 2,60 5,20

32,000 m2

9.14 m2 Rev. peldaños y descansillos chapa lagrimada 4/6mm

Formación de peldañeado y descansillos a base de chapa lagrimada 4/6mm 
perforada plegada según descripción de planos. Huellas de 35cm y contrahuellas de 
15cm, descansillos y accesos a ascensor. Chapas enteras en toda la anchura de la 
escalera y del descansillo. Incluso formación de zancas laterales recortadas según 
planos a base de la misma chapa lagrimada 6/8mm. Galvanizado el conjunto en 
caliente 85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de 
galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller y 
colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. Incluida 
tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. Medida la superficie 
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 +1045 1,00 13,00 2,00 26,00

DESCANSILLO +1045 1,00 27,50 27,50

TRAMO +1045 +2125 1,00 41,50 2,00 83,00

DESCANSILLO +2125 1,00 27,50 27,50

TRAMO +2125 +2440 1,00 11,50 2,00 23,00

PASARELA +2440 1,00 32,50 32,50

ACCESOS ASCENSOR 3,00 2,50 0,85 6,38

225,880 m2

9.15 m2 Subestructura rev suelo descansillos

Subestructura para apoyo de chapa lagrimada perforada 4/6mm en descansillos 
formada por perfiles tubulares de acero de 80x40x4mm dispuestos cada 600mm. 
Tubos de acero galvanizado en caliente 85 micras. Totalmente atornillados, 
nivelados, aplomados y fijados. Medida la superficie de descansillo totalmente 
acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

DESCANSILLOS INTERMEDIOS 7,00 1,50 2,00 21,00

DESCANSILLO +1045 1,00 27,50 27,50

DESCANSILLO +2125 1,00 27,50 27,50

PASARELA +2440 1,00 32,50 32,50

108,500 m2

9.16 M2 Remates puertas ascensor paneles ac inox 3mm

Suministro y colocación de remate de contorno de los encuentros de la puerta de 
ascensor con los diferentes materiales, a base de chapa de acero inox. de 3mm de 
espesor plegada perimetralmente formando paneles de suficiente rigidez. Incluido 
material de fijación de acero inoxidable y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 
11FC+. 
Medida la superficie ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN ACCESO AL ASCENSOR EN 
COTA +585 Y +24,40

2,00 2,60 2,65 13,78

- puerta -2,00 1,10 2,10 -4,62

9,160 M2

9.17 ud Foso ascensor acero galv 8mm

Foso ascensor compuesto por cajón interior de dimensiones 260x260x120cm 
aproximadamente formado por chapa de acero de 8mm de espesor galvanizado en 
caliente 85 micras, sobre subestructura de perfiles IPE-200 cada 500mm 
galvanizados en caliente 85 micras. Galvanizado el conjunto en caliente 85 micras 
en cuba después de conformar.  Incluidos repasos en obra de galvanizado en frío 
con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en taller y montado en obra. 
Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. Incluida tornillería de acero 
inoxidable y elementos de fijación. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud

9.18 m2 Rev chapa acero galvaniz ext foso 4mm

Revestimiento vertical a base de chapa lisa de acero galvanizado de 4 mm de 
espesor sobre bastidor a base de tubo de acero galvanizado 70x50x4mm cada 
600mm, fijada a estructura principal. Incluido material de fijación de acero inoxidable 
y sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11FC+. Galvanizado el conjunto de 
subestructura en caliente 85 micras en cuba después de conformar. Incluidos 
repasos en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Medida la 
superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRES LATERALES VISTOS DEL 
FOSO

2,00 3,31 1,50 9,93

1,00 3,37 1,50 5,06

14,990 m2

9.19 ud Puerta registro 1 hoja

Puerta para registro, 1 hoja de 700x1200mm 
Puerta ejecutada a base de chapa simple de acero galvanizado de acero de 4mm 
de espesor compuesta por una hoja batiente según detalle de planos, con premarco 
a base de angular de acero galvanizado y marco a base de tubo de acero 
galvanizado, ejecutada con chapa de acero galvanizado plegado (imitando la 
volumetría del encofrado); incluido; cerradura, patillas para recibir en fábricas, 
tornillería de fijación inox herrajes de colgar, de cierre y seguridad. Galvanizado el 
conjunto en caliente 85 micras en cuba después de conformar.  Incluidos repasos 
en obra de galvanizado en frío con carbozinc e  imprimación 859. Elaborado en 
taller y colocado en obra. Totalmente fijado, nivelado, aplomado y atornillado. 
Incluida tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación. Incluso cerradura 
normalizada con la compañía suministradora.  
Medida la unidad totalmente colocada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

PARA CGP 1,00 1,00

PARA ACCESO A INTERIOR DE 
CAJON ESTRUCTURAL

1,00 1,00

2,000 ud

9.20 m Remate con puente existente

Remate de pasarela con viaducto a base de chapa lagrimada de acero galvanizado 
6/8mm de 40cm de desarrollo y preparada para su amarre según detalle de planos. 
Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 4,00 4,00

4,000 m

9.21 m Escala interior cajón escalera

Escala de emergencia fija inclinada para mantenimiento de 600 mm de anchura en 
interior de cajón de escalera formada por peldaños estriados antideslizantes de 
40x40x3mm de sección y paso entre peldaños de 280mm, larguero de 80x40x4mm. 
Incluso plataformas intermedias realizadas con perfilería de acero galvanizado en 
caliente 85 micras y tornillería de acero inoxidable. Totalmente montada. Elaborada 
en taller y montada en obra. Incluso  Medida la longitud realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 8,10

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 7,80

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 34,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 7,80

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 10,00

PASARELA 1,00 11,00 11,00

TRAMO +685 + 1045 1,00 8,10 8,10

DESCANSILLO +1045 1,00 7,80 7,80

TRAMO +1045 + 2125 1,00 34,00 34,00

DESCANSILLO +2125 1,00 7,80 7,80

TRAMO +2125 +2440 1,00 10,00 10,00

PASARELA 1,00 11,00 11,00

157,400 m
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10 10 VIDRIERÍA

10.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

10.2 m2 Vidrio seguridad stadip 10+10.1 incoloro (1b1)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, para colocación vertical y 
horizontal, compuesto por dos vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante lamina 
de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, cantos pulidos en todo su contorno, 
clasificado 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, juntas de estanqueidad de 
neopreno y sellado en frío con silicona estructural incolora (no acrílica), compatible 
con el material de soporte, incluidos cortes en vidrio para su adaptación en caso 
necesario, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

ALZADO M

2,00 5,50 11,00

3,00 4,62 13,86

4,00 5,60 22,40

ALZADO N 2,00 5,70 11,40

3,00 4,80 14,40

4,00 5,80 23,20

ALZADO P 2,00 5,70 11,40

1,00 0,95 0,95

2,00 4,80 9,60

3,00 5,80 17,40

1,00 6,80 6,80

ALZADO O 2,00 5,60 11,20

3,00 4,70 14,10

4,00 5,70 22,80

190,510 m2

02
/0

3/
20

20



39 70:  - Pag.  de 

11 11 PINTURA

11.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

11.2 kg Pintura epoxi sobre estructura metalica

Pintura sobre perfiles de estructura metálica a base de aplicación de dos capas de 
pintura epoxi de 2 componentes con espesor mínimo de 35 micras por capa y en 
color a definir. Incluido preparación previa de la superficie y aplicación de mano de 
imprimación específica según el tipo de sopote. Precio por Kilo de estructura 
certificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

= PARTIDA KG ESTRUCTURA 
METALICA

1,00 59252,63 59252,63

59252,630 kg

11.3 m2 Trat fungicida pntcl sód fach c/b

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención de ploriferación 
de algas y microorganismos sobre soportes pétreos y cerámicos, en estado de 
conservación bueno, mediante aplicación en superficie de antiséptico 
pentaclorofenato sódico acuoso  aplicada a pistola, brocha o pulverizador 
aerografico, con un rendimineto no menor a 0.25 l/m2, afectando a todos los 
elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de 
dificultad normal. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 8,70 1,50 13,05

1,00 2,40 2,40

MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

19,950 m2

11.4 m2 Barrera protectora reversible antigraffitis

Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de piedra natural, 
mediante impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en 
una mano (consumo medio: 100 g/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie 
soporte. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MURO VISTO CONTRA 
ASCENSOR

1,00 8,70 1,50 13,05

1,00 2,40 2,40
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MURO LATERAL RAMPA 1,00 4,50 4,50

19,950 m2
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12 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

12.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

12.2 m3 Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales martillo 
rompedor y compresor de airepala retroexcavadora,' incluso ayuda manual en las 
zonas de difícil acceso. Medida la superficie teórica por la profundidad real.

0,000 m3

12.3 m Canaleta ranurada oculta

Rejilla ranurada oculta para drenaje lineal de aguas pluviales de 125mm x 1000mm 
en acero inoxidable AISI 304, altura 10cm, sobre canaleta de hormigón polímero de 
125mm de ancho y p.p. de registro para rejilla ranurada oculta de 125mm en acero 
inoxidable tipo slot. Incluso parte proporcional de piezas especiales de unión, 
cambios de dirección y juntas. Incluso solera de hormigón para apoyo de canaleta 
de hormigón polímero. Totalmente instalado y conexionado. Estimando longitud 
instalada en su medición.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 25,00 25,00

1,00 3,50 3,50

1,00 14,50 14,50

43,000 m

12.4 m Canlz san PVC Ø160 mm

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de 
diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según UNE-
EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado 
AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera 
de material granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 9,00 9,00

1,00 12,00 12,00

1,00 5,00 5,00

26,000 m

12.5 m Canlz san PVC Ø200 mm

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de 
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diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según 
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, 
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y 
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.  Medida la 
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 27,00 27,00

27,000 m

12.6 ud Arqueta 60x60x80cm

Arqueta de 0,60x,0,60m y profundidad variable, con paredes y solera de hormigón 
HA-25/B/20/ IIa, de 15cm de espesor, armadas con dos mallazos de 150/150/12mm, 
incluso tapa metálica de fundición modelo RE-50-H2FD C-250 con marco de 
fundición enrasado al pavimento. Incluso 10cm de hormigón de limpieza en la base 
de la solera y base interior de hormigón en masa para apoyoo de conductos. 
Medida la unidad completa ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud
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13 13 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1 U INSTALACIÓN BT

0,000 U

13.2 u Arqueta registro BT

Suministro y colocación de arqueta de registro prefabricada de hormigón 40x60x60 
cm libres, pare registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T, incluido: 
excavación, solera de 10 cm de hormigón H100. cerco y tapa cuadrada de 
fundición, recibido de cerco

0,000 u

13.3 m Canalización subterránea acera 2T-110 2p

Canalización subterránea bajo acera consistente en zanja de 45 cm de anchura y 60 
cm de profundidad media, incluyendo excavación, asiento de 5 cm de hormigón 
HM200, colocación de 2 tubos de 110 mm de diámetro "Decaplast" en 2 planos y su 
posterior recubrimiento con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo más alto, rellenado con zahorras compactadas y 
colocación de 2 cintas de señalización. Incluso retirada y transporte a vertedero de 
los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada y recibida en el nicho 
de la caja de protección y medida según indicación de la compañía distribuidora..

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Arqueta BT a CPM 1,00 3,00 3,00

3,000 m

13.4 m L.G.A  cobre RZ 0,6/1KV 4x16 mm2 t.75

Linea general de alimentación subterránea, aislada Rz-1-K 0,6/1kV, de 4x16 mm2 
de conductor de cobre bajo tubo corrugado de 75 mm de diámetro, incluido, tendido, 
conexionado, así como p.p. de tubo y de terminales correspondientes, según REBT. 
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

De acometida a CPM 1,00 15,00 15,00

15,000 m

13.5 u CGPM trif 43,5 kw 1 sum UR-CPMD4RE-BPT

Caja general de protección y medida trifásica hasta 43,5 Kw con bloque de bornes 
interruptibles de comprobación para su colocación en exterior, instalación 
empotrada, modelo URIARTE UR-CPM2E4-BP, para un suministro trifásico, 
resistente al calor anormal y al fuego según UNE-EN 60695-2-10, grado de 
protección IP43, clase térmica A, grado de protección contra impactos IK08, tapa 
con autoventilación para evitar condensaciones; instalación exterior sobre tacos de 
plástico universales reforzados; según recomendación IBERDROLA. Medida la 
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unidad instalada.

0,000 u

13.6 u CUADRO ASCENSOR

Cuadro de Protección para 1 ascensor, dotado de un 30% espacio libre una vez 
terminado, con los 
elementos siguientes: 
1 - Armario estanco tipo Merlin Gerin o similar. 
1 - Interruptor Magnetotérmico General de IV/32 A 
1 - Interruptor Diferencial 40/IV/300 mA 
1 - Interruptor Diferencial 40/II/30 mA 
1 - Interruptor Magnetotérmico III/25 A 
1 - Interruptor Magnetotérmico II/16 A 
2 - Interruptor Magnetotérmico II/10 A 
1 - Base tipo Schuco10/16 A en carril DIN 
Completamente instalado, montado y rotulado. 
Nota: los elementos de protección tendrán un poder de corte mínimo de 6 KA según 
norma 
UNE-EN 60898.

0,000 u

13.7 u CUADRO GNRAL. MANDO ALUMBRADO

Cuadro general de mando para alumbrado público, con los elementos de protección 
y mando necesarios: interruptor automático general, contactores, interruptores 
automáticos para protección de cada cirucuitos, interruptor diferencial, célula 
fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexiionado y cableado.

0,000 u

13.8 U REGISTRO METAL PANELABLE

Registro metalico para cuadro de CPM y y cuadro de control, modelo PVC-90140, 
de 90 cm de ancho por 140 cm de alto, fabricado en chapa galvanizada de 2 mm 
Z-275 acabado Qualicoat RAL 7035, con cerradura triángulo con muelle resbalón y 
anti vandálico. Triangulo de aluminio para señal riesgo eléctrico 105 mm. Malla 
metálica para sujección de material de acabado. Totalmente montada. Medida la 
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Cuadro protección y medida 1,00 1,00

Cuadro alumbrado 1,00 1,00

Cuadro ascensor 1,00 1,00

3,000 U

13.9 u Tramitación-Contratación /Kw

Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al 
edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche 

02
/0

3/
20

20



45 70:  - Pag.  de 

y verificación en la contratación de la póliza de abono.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 u

13.10 u OCA industrial

Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para 
instalación industrial de BT, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 u

13.11 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 4x16mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Alimentación cuadro ascensor 
parada inferior

1,00 10,00 10,00

10,000 m

13.12 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 3x6mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

L1 inconel baranda 1,00 98,00 98,00

L2 inconel charly rue 1,00 91,00 91,00

L3 setga 1,00 67,00 67,00

L4 1,00 30,00 30,00

28,60 28,60

TOTAL ACUMULADO... 314,60

314,600 m

13.13 m Circuito eléctrico conductor CU RV K0,6/1 3x4mm2

Circuito eléctrico para el exterior o interior, conductor unipolar de cobre tipo RVK 
0,6/1 Kv de aislamiento y 3x6 mm2 de sección, colocado, con tubo de acero 
roscado, incluido p.p. de material de fijación, de cajas de registro y regletas de 
conexión. Medida la longitud ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

MEDICIÓN 1,00 30,00 30,00

30,000 m

13.14 U TOMA TIERRA

0,000 U

13.15 m Cable cobre desnudo 35mm2

Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, conforme a UNE 
21022 y colocado según ITC –BT - 18 del REBT. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

anillo plataforma 1,00 75,00 75,00

conexiones estructura 8,00 2,00 16,00

conexión cuadro 1,00 4,00 4,00

9,50 9,50

TOTAL ACUMULADO... 104,50

104,500 m

13.16 ud Pica PT 2000mm s/suelo dur

Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 14 mm de 
diámetro, en suelo duro, según REBT. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

en arqueta 1,00 1,00

previsión interior 2,00 2,00

3,000 ud

13.17 u Toma tierra partes metalicas

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

------APOYOS METALICOS

ascensor 4,00 4,00

escalera 4,00 4,00

8,000 u

13.18 ud Arqueta registro fundición hierro

Arqueta de registro de fundición hierro de dimensiones 245x245x115 mm para 
puesta a tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
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1

0,000 ud
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14 14 INSTALACION DE ALUMBRADO

14.1 ud CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 ud

14.2 U ALUMBRADO EXTERIOR

NOTA: En la ejecución de las instalaciones eléctricas para Alumbrado exterior se 
cumplirá con la Instrucción RBT-ITC-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Se enumeran a 
continuación algunas de sus premisas por considerarse más importantes: 
- Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m 
sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos 
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
- Los cables serán de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- En redes subterráneas, la sección mínima será de 6 mm². 
- En redes aéreas, la sección mínima será de 4 mm². 
- En redes de control y auxiliares, la sección mínima será de 2,5 mm². 
- En el interior de los soportes, los conductores será de cobre, sección mínima de 
2,5 mm² y tensión asignada de 0,6/1 kV. 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán 
conectadas a tierra, así como las partes metálicas del mobiliario urbano, que estén 
a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 
exterior. 
- Se utilizará una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo 
cuadro, se instalará como mínimo un electrodo de tierra por cada 5 luminarias, y 
siempre en el primer y último soporte de cada línea. El conductor de la red de tierra 
será de cobre desnudo, de 35 mm² de sección.

0,000 U

14.3 ud Lumin baranda IP-68 GARDEN CORP INCONEL L1

Luminaria mod. GARDEN CORP de INCONEL Technologies, con módulo 
integrable, para acoplar a Baranda estrecho de 50,8mm de diam., pletina de fijación 
a la misma Baranda, de acero inoxidable y difusor de Metacrilato, tornillería Allen, de 
acero inox. Modelo baranda estrecho colocado bajo pasamanos. Dimensiones 
185X35mm. Hermeticidad IP-68 e impactos IK-10. Tensión a corriente constante 
24Vcc. Potencia unitaria total, 9kW, TC 4000ºK. Conexionado, pequeño material, 
medios auxiliares y mano de obra incluidos. Medida la unidad totalmente instalada y 
conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 ud

14.4 ud Proyect Lira  IP67 CHARLY RUE INCONEL L2
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Proyectores de Lira de INCONEL modelo Charly Rue 5M IP67, IK 10, 4000 K 
Cuerpo de aluminio, Bloque óptico de policarbonato. Protector de sobretensiones de 
10 kV. 35 w. Colocados en el cajón bajo escaleras. Conexionado, pequeño material, 
medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

16,00 16,00

16,000 ud

14.5 ud Proyector ESSENCE-EZ60 MWW PLS IP67 L3

Proyector mod. ESSENZE-EZ60 MWW PLUS potencia según estudio fabricada en 
cuerpo compacto de aluminio AL-6063-T6 extruido y anodizado, con tapas laterales 
de inyección de aluminio y tornillería de acero inox. Integra toberas térmicas 
internas y mecanismo de refrigeración (LAFT) para una disipación total del calor. 
Grado de hermeticidad del total de la Luminaria IP67 e impactos IK10. Aparato de 
sobretensiones externas, incorporado y DRIVER de regulación, según criterio de la 
D.O. Potencia total 66,50. Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y 
mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

5,00 5,00

5,000 ud

14.6 ud Downlight Linea Light Orma_C. IP 68 13W L4

Downlight para empotrar en techo en ambiente exterior colocado en techo de 
marquesina superior, diámetro 138mm modelo ORMA_C  potencia 13W, IP 68, 
IK10, cuerpo aluminio fundido EN AB-46100 en color negro, electrónica 99183, 
difusor vidrio extra claro-templado transparente, 3000 K. Incluido driver. 
Conexionado, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra incluidos. 
Medida la unidad totalmente instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 ud

02
/0

3/
20

20



50 70:  - Pag.  de 

15 15 ASCENSOR

15.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

15.2 ud Ascensor panoramico doble embarque

Ascensor de pasajeros 
 
Un ascensor eléctrico sin Cuarto de Máquinas tipo Schindler 5500 para una carga 
de 1.275 Kg / 17 personas, con velocidad de 1.00 m/s regulada por Variación de 
Frecuencia en Bucle Cerrado. Datos del variador: Distorsión del convertidor (VF) 
valor del 5º armónico menor del 5%, asegura no interferencia con equipos 
electrónicos en inmediaciones o en la misma red.  
 
Tracción sin reductor "Gearless" por  elementos planos de poliuretano con almas 
internas de acero. Nivelación +/- 3 mm independiente de la carga. 
 
Para 3 paradas, 3 accesos, doble embarque en cabina a 180º y 18,10 m de 
recorrido 
Medida de hueco:  2.230 mm x 2.290 mm (ancho x fondo) Foso: 1.150 mm. 
Recorrido de seguridad superior: 4.150 mm más IPN 200 en parte superior del 
hueco (no incluida). 
 
Dimensiones de cabina: 1.650 mm x 1.650 mm (ancho x fondo). Altura: 2.200 mm. 
Decoración gama Times Square 2.0: Paredes laterales completamente acristaladas 
en vidrio de seguridad, uniones, frentes y techo: acero inoxidable cepillado. Suelo de 
chapa lagrimada. Iluminación LED embutida en techo tipo Línea con apagado 
automático en reposo. 
 
Puertas automáticas de 1.100 x 2.100 mm telescópicas de 2 hojas acristaladas con 
marcos y cercos de acero inoxidable en cabina y pisos, reguladas por VF con motor 
de imanes permanentes de alto tráfico y con banda de cortina óptica de 36 haces de 
luz infrarroja en toda la altura de las hojas. Armario de maniobra junto a marco de la 
parada superior de la misma altura y acabado en el mismo material que las puertas 
de piso. Incluidas puertas de salida de emergencia. 
 
Botonera de cabina en columna de suelo a techo en acero inoxidable. Pulsadores 
de acero inoxidable con alto-relieve y Braille, señalización acústica y luminosa de 
registro de llamadas y de sobrecarga, alarma, iluminación de emergencia LED, 
pulsadores de apertura y cierre de puertas. Señalización digital LED en cabina en 
display de cristal blanco. 
 
Botonera e indicadores de piso en acero inox pulido en marco. Indicadores con 
posicional en planta principal. 
 
Las protecciones eléctricas de fuerza y alumbrado de los circuitos interiores están 
incluidas en el cuadro de maniobra. Tensión de fuerza 380 V 50 Hz (3 fases + 
neutro + tierra). Diferencial de fuerza de 4 polos, tipo B especial para Variación de 
Frecuencia (norma EN50178) incluido. Alumbrado de hueco mediante equipos 
fluorescentes compactos y estancos, conmutado en foso. Toma de corriente en foso 
y cuadro de maniobra. Escalera de foso desplegable con contacto eléctrico de 
seguridad. Sistema de ahorro de energía modo Stand-by. 
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Sistema de telemonitorización del estado del ascensor Schindler Ahead: vía módulo 
CUBE GSM con  aplicación para el control del ascensor, mejora del mantenimiento 
predictivo, preinstalación GSM. 
 
Todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1; también 
contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de las instalaciones 
con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así 
como su tramitación en Industria. Incluidas la puesta a punto de las instalaciones así 
como la puesta en marcha definitiva 
Todos los remates, elementos de sujeción y fijación necesarios a base de perfilería 
metálica complementaria, gancho o punto de anclaje para instalación de polea para 
montaje de ascensor, todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 
81.1; también contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de las 
instalaciones 
con presentación de certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9000 así 
como su tramitación en Industria. Incluidas la puesta a punto de las instalaciones así 
como la puesta en marcha definitiva y legalización de la instalación. Se incluye p.p 
de medios auxiliares, replanteo y limpieza. 
Incluidos Equipos de Protección Individual (E.P.I.´s). Incluso p.p. de limpieza 
periódica, diaria y final del ámbito de trabajo y de las zonas contiguas afectadas por 
las obras. 
Medida la unidad completa instalada y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 ud
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16 16 JARDINERIA

16.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capitulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, preparación previa del terreno, trabajos complementarios, 
medios auxiliares necesarios y limpieza de accesos y viales, permisos, aunque no 
se exprese en la descripción de la unidad.

0,000 U

16.2 m3 Relleno y extd propio

Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en 
tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.

0,000 m3

16.3 m3 Extendido de tierra vegetal

Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno 
con medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. Medido el 
volumen realmente ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN PERIMETRO CONTRA ZONA 
AJARDINADA REHACER

1,00 55,00 4,00 0,25 55,00

55,000 m3

16.4 m2 Césped

Césped por siembra de mezcla de semillas. Levantamiento de terreno con un pase 
de motocultor de 20-28 CV; aplicación de abono NPK 9-4-9 a los 30 primeros cms , 
incorporación con un pase de motocultor de 20-28 CV cruzado con el anterior, 
eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de desechos, así como los 
órganos vegetales de díficil descomposición de un diámetro superior a 2 cm. ,  
semillado , recubrimiento de 0.5 cm. de espesor con mantillo compostizado , pase 
de rodillo ligero de 1-2 Kg. por cm. de generatriz; incluído riego y primera siega a 
20-30 mm  mediante cortacesped de 53 cm hasta entrega y recepción.Según NTJ 
08S/Siembras y Céspedes. Medida el área ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

EN PERIMETRO CONTRA ZONA 
AJARDINADA REHACER

1,00 55,00 4,00 220,00

220,000 m2
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17 17 GESTION DE RESIDUOS

17.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

17.2 t GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de 
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

2,460 t

17.3 t GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de 
excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

500,000 t

17.4 t SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. 
Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las 
instalaciones de separación de la obra.

2,580 t
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18 18 CONTROL DE CALIDAD

18.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

18.2 U CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SISTEMAS

Control de recepción para seguimiento y comprobación de las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados a la obra, 
comprendiendo: 
-El control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, presupuesto o 
por la dirección de obra. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
-Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
-El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto, presupuesto o por la dirección de obra y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo. 
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
OBSERVACIÓN: El director de obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas presentados antes de su 
puesta en obra. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Control de Calidad del Proyecto de 
Ejecución.

0,000 U

18.3 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS

Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
ISO 17637:2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud
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18.4 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(

Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN 571-1:1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.5 Ud Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1)

Examen soldadura mediante partículas magnéticas(1) - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 17638:2010.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.6 Ud Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS

Reconocimiento soldadura por ultrasonidos - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN ISO 17640:2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.7 Ud Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS E

Examen radiográfico de uniones soldadas - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN ISO 17636.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.8 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS

Comprobación par de apriete de tornillos - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - .

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.9 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros

Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 2808:2007.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.10 Ud Comprobación par de apriete de tornillos - TORNILL

Comprobación par de apriete de tornillos - TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
- .

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.11 Ud Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN CHAP

Adherencia de pinturas y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
ISO 2409:1996.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

1,00 1,00

1,000 Ud

18.12 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON

Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 
12350-2:2006.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud

18.13 Ud Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON

Ensayo de consistencia (escurrimiento) - HORMIGON (EHE 08) - UNE 83361:2007.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud

18.14 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08)

Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12390-3:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

2,00 2,00

2,000 Ud
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19 19 SEGURIDAD Y SALUD

19.1 U CARACTERISTICAS GENERALES

Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, 
ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque 
no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos 
inertes, tóxicos, no peligrosos o peligrosos por gestores autorizados en su 
tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos.

0,000 U

19.2 U CONTROL DOC. EMPRESA, PERSONAL, MAQUINARIA

Gestión de la documentación necesaria para su entrega al coordinador de seguridad 
y salud con el objeto de coordinar las actuaciones preventivas de la obra, 
contemplando la siguiente documentación 
 
RESPECTO A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA 
1) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas REA. 
2) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad preventiva. 
3) Plan de Seguridad y Salud de las obras a ejecutar. 
4) Certificado de modelo organizativo para el desarrollo de la prevención, seguridad 
y salud. 
5) Nombramiento interlocutor en materia de prevención y su formación en 
prevención de riesgos laborales. 
6) Copia del contrato con el SPA. (Servicio de Prevención Ajeno). 
7) Comunicación de Apertura del centro de Trabajo. 
8) Nombramiento del recurso preventivo y su formación en prevención de riesgos 
laborales. 
9) Libro de Subcontratación. 
10) Procedimiento para el control de acceso a la obra, designación del Responsable 
del control de acceso a obra, control del vallado de cierre de obra y su señalización 
de seguridad durante la jornada laboral y a la finalización de la misma. Listado diario 
del personal que accede a la obra. 
 
RESPECTO AL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA OBRA 
11) Listado de los trabajadores que van a intervenir en la obra con los siguientes 
datos: nombre y dos apellidos y fotocopia del DNI. 
12) Certificados de aptitud médica. 
13) Certificado de formación en materia de prevención. 
14) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de trabajo así 
como las medidas preventivas a tomar. 
15) Certificado de formación para el montaje de andamios. 
16) Certificado de entrega de EPI's. 
17) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar cada mes). 
 
RESPECTO A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR EN OBRA 
18) Autorizaciones de utilización de maquinaria. 
19) Documentación de la maquinaria a utilizar (Declaración CE de conformidad, 
manual de instrucciones en castellano, última revisión técnica). 
20) En el caso de que montaje de andamios tubulares, certificado de Marcado CE, 
Manual de instrucciones en castellano, si se trata de un andamio motorizado, última 
revisión realizada a la máquina. 
21) Certificado de montaje de andamios firmado por técnico competente (que 
demuestre que el andamio se ha montado conforme a las especificaciones del 
fabricante). 
-Cualquier herramienta o medio auxiliar que no está contemplada en el Plan de 
Seguridad y Salud no se podrá utilizar a no ser de que se le haga un anexo 
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específico. 
 
RESPECTO A LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS: 
22) Acta de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
23) Certificado de empresa autorizada (Baja Tensión, Gas, etc.). 
24) Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de la actividad preventiva. 
25) Certificados de aptitud médica. 
26) Certificado de formación en materia de prevención. 
27) Certificado de información relativa a los riesgos de su puesto de trabajo así 
como las medidas preventivas a tomar. 
28) Certificado de entrega de EPI's. 
29) TC1 y TC2 o el documento de alta de la seguridad social. (renovar cada mes). 
 
OBSEVACION: No se autorizará el acceso a la obra sin la presentación de la 
documentación solicitada.

0,000 U

19.3 U SEGURIDAD Y SALUD PARA TODO EL PROCESO DE OBRA

Suministro de toda la infraestructura, equipos y medidas de seguridad y protección 
para la ejecución de toda la obra, mientras dure la misma, contemplando; 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, 
protecciones colectivas, equipos de protección individual EPIs, protección de 
viandantes y afectados 
por las obras ; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
OBSERVACION: En esta partida se incluirá un Extintor de polvo ABC con eficacia 
21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos 
e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de capacidad. 
Importe y detalle de partidas según Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 
Ejecución.

0,000 U
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19.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

19.4.1 u CASCO de OBRA AJUST. RUEDA

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y 
acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una 
tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

6,000 u

19.4.2 u CASCOS PROTEC. AUDITIVA

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 
95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado con dos puntos de anclaje para 
mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y vertical con 
almohadillas de sellado. Amortizado en 4 obras.

1,000 u

19.4.3 u GAFAS PROTEC. IMPACTOS

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de 
partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas planas. Amortizado 
en 3 obras.

1,000 u

19.4.4 u GAFAS PROTEC. POLVO

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo, 
herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable. 
Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.5 u PANTALLA FIJA PROTEC. SOLDADURA

Pantalla para trabajos de soldadura con marcado CE sujeta a la cabeza mediante 
arnés flexible, provista de cristal inactínico y visor de 105 x 50 mm. Amortizado en 4 
obras.

1,000 u

19.4.6 u MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla de 
policarbonato resistente a impactos y rayaduras, amplio campo de visión, faldón de 
silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros laterales recambiables. 
Amortizado en 4 obras.
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1,000 u

19.4.7 u MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la 
humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.

1,000 u

19.4.8 u GUANTES NITRILO ANTI-CORTE

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando 
resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con puño de seguridad de lona. 
Amortizado en 1 obra.

4,000 u

19.4.9 u GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de 
productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento 
clorinado. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
0

u GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para trabajos 
con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
1

u MANGUITO PROTECCIÓN CUERO

Manguito de soldador con marcado CE para protección de trabajos de soldadura, 
confeccionada toda en serraje 1.25 mm. de grosor e interior de la palma con 
refuerzo de piel flor. Con puño elástico. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
2

u ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro 
capas, puntera de aluminio y plantilla antiperforación. Amortizado en 2 obras.

4,000 u
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19.4.1
3

u BOTAS ALTAS de AGUA

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela 
antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla 
antiperforación. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
4

u BOTAS AISLANTES 5000 V.

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un voltaje 
máximo de 5000 V., suela de elastómero dieléctrico con costura especial de unión 
entre la parte superior de la bota y la suela. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
5

u RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester 
antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con parte central antideslizante y 
doble cierre elástico regulable. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.1
6

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL y ANCLAJES

Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, compuesto por 
cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero 
galvanizado, resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estática. Amortizado en 5 
obras y anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o 
mecánicos para trabajos en altura.

1,000 u

19.4.1
7

u EQUIPO ANTIC. ARNÉS DORSAL y TORSAL

Equipo de arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal y 
torsal, compuesto por cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos 
metálicos de acero inoxidable, incluye dispositivo anticaídas de cierre y apertura de 
seguridad, cinta de seguridad de 1 m. y mosquetones de amarre. Amortizado en 5 
obras.

1,000 u
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19.4.1
8

u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta 
resistencia reforzados con remaches metálicos encapuchados, cinturón de nylon 
regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

1,000 u

19.4.1
9

u FAJA ANTILUMBAGO

Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro, utilizable 
interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras.

1,000 u

19.4.2
0

u MANDIL CUERO PROTEC. SOLDADURA

Mandil de cuero con marcado CE, en una sola pieza de 1.8 mm. de espesor, para 
protección frontal para trabajos de soldadura, ajustable en cintura y cuello mediante 
cintas regulables.

1,000 u

19.4.2
1

u CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. 
Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.4.2
2

u TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con 
capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con cintura ajustable. Amortizado en 
3 obras.

1,000 u

19.4.2
3

U ANCLAJE FIJO

Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o 
mecánicos para trabajos en altura.

02
/0

3/
20

20



64 70:  - Pag.  de 

0,000 U
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19.5 EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA

19.5.1 m VALLA MALLAZO y PIES DERECHOS CERRAM. h= 2 m.

Valla metálica móvil de cerramiento de 3.5 m. de ancho y 2 m. de altura, compuesto 
por tubos de acero galvanizado de 40 mm. de diámetro con mallazo metálico 
soldado que se introducen en pies derechos de hormigón. Incluso montaje y 
desmontaje. Medido metro lineal instalado.

0,000 m

19.5.2 u PROYECTOR EXT. HALÓGENA 1.500 W.

Proyector halógeno de exteriores para iluminación de obra; fabricado en aluminio y 
acabado superficial con pinturas epoxi, con pantalla de vidrio templado y lámpara 
halógena lineal de 1500 W. de potencia. Grado de protección IP 54/Clase I. 
Incluyendo instalación y desinstalación. Estimando unidad instalada en su medición.

1,000 u

19.5.3 u PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. 
de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo 
su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido 
unidad instalada.

1,000 u

19.5.4 u PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de 
clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según 
normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla 
difusora. Medido unidad instalada.

1,000 u

19.5.5 u PÓRTICO LIMITADOR LÍNEAS ALTA TENSIÓN AÉREAS

Instalación de pórtico limitador y señalizador bajo líneas aéreas de alta tensión para 
evitar contactos eléctricos con los vehículos que transitan bajo las mismas. 
Compuestos de pies derechos de madera con cimiento prefabricado de hormigón, 
sirga y banderolas. Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada.

0,000 u

19.5.6 m VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h= 2 m.

Valla ciega metálica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero 
galvanizado cimentados al terreno con hormigón y chapas grecadas galvanizadas 
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entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. 
Medido metro lineal instalado.

0,000 m

19.5.7 m BARAND. BORDE EXCAVACIÓN VALLA MET.

Valla metálica de conteción de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, fabricada con tubo 
metálico con barrotes intermedios, de 2 patas curvas con bastidor de 4 cm. y 
enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad 
instalada. Amortizada en 12 usos.

0,000 m

19.5.8 u SETA PROTECCIÓN ARMADURAS

Seta de plástico para protección de esperas de ferralla. Incluso montaje y 
desmontaje. Amortizada en 3 puestas.

813,000 u

19.5.9 m2 PROTEC. PROV. ZANJAS PASARELA MADERA

Protección provisional de zanjas mediante pasarela realizada con un entablado 
cuajado de madera de 70 mm. de espesor, doble barandilla formada por 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié con pies derechos de madera 
separados a 0.9 m. Incluso montaje y desmontaje.

0,000 m2

19.5.1
0

m BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA

Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con 
amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto 
fijados a una distancia máxima de 2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos, 
travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. 
Medido metro lineal instalado.

0,000 m

19.5.1
1

m2 PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA

Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la instalación de un 
entablado cuajado de madera de 50 mm. de espesor anclado al forjado para evitar 
su desplazamiento horizontal. Incluso puesta en obra y retirada.

0,000 m2
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19.5.1
2

m BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA

Protección de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos metálico de 
mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 
1.25 m. de alto fijados a una distancia máxima de 1.55m., sobre los que se colocan 
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

0,000 m

19.5.1
3

mes CASTILLETE de HORMIGONADO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica para tareas de 
hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla, 
travesaño intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y 
accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

1,000 mes

19.5.1
4

m PLATAFORMA Y BARANDILLA ENC. MURO

Alquiler castillete de hormigonado conformado en estructura metálica para tareas de 
hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla, 
travesaño intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y 
accesorios para su transporte vertical con grúa. Incluso montaje y desmontaje.

0,000 m

19.5.1
5

m PROTEC. HUECO VERTIC. BARAND. SARGENTO

Protección de huecos verticales mediante barandilla, formada por sargentos de 1.20 
m. de altura, pasamanos y travesaño intermedio realizados mediante tubos 
metálicos y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro 
lineal instalado.

0,000 m
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19.6 IMPLANTACIÓN de OBRA

19.6.1 u PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  impresos 
sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y 
retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3 obras.

1,000 u

19.6.2 u PUERTA ACCESO CAMIÓN ACERO GALV. 3.75 x 2 m.

Puerta de acceso para camiones de 3.75 x 2 m. abatible realizado mediante chapa y 
perfilería de acero galvanizado, sujetados mediante postes cimentados al terreno 
con hormigón. Incluso montaje y desmontaje. Medido unidad instalada.

1,000 u

19.6.3 u VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONAL h= 1 m.

Valla metálica de conteción de peatones de 2.5 m. de ancho y 1 m. de altura, 
fabricada con tubo metálico con barrotes intermedios, de 2 patas curvas con 
bastidor de 4 cm. y enganche rápido y reforzado. Incluso montaje y desmontaje. 
Medido unidad instalada. Amortizada en 12 usos.

1,000 u

19.6.4 mes ALQUILER m2 CASETA VESTUARIO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para vestuario en obra. 
Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel 
sándwich aislante. Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo 
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventanas en aluminio lacado con 
vidrio de cámara mateado y puerta con cerradura de seguridad. Dispone de 
instalación eléctrica y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada 
de obra sin incluir acometidas.

90,000 mes

19.6.5 mes ALQUILER m2 CASETA ASEO

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para el aseo personal; 
que contiene placas turcas, platos de ducha y un lavabo. Fabricada en estructura de 
acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el suelo está 
revestido de material antideslizante, dispone de ventanas en aluminio lacado con 
vidrio de cámara mateado y termo eléctrico. Con instalación eléctrica, fontanería y 
desagües y equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra 
sin incluir acometidas.

72,000 mes
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19.6.6 mes CABINA WC QUÍMICO 1,30 m2.

Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con sistema de 
evacuación de olores, dispensador de papel higiénico , urinario con sistema de 
recirculación, lavabo y espejo, depósito independiente de 40 l. Incluye transporte, 
instalación y retirada de obra y vaciado de depósito.

6,000 mes

19.6.7 mes ALQUILER m2 CASETA DE OFICINA

Alquiler mensual por metro cuadrado de caseta prefabricada para oficina en obra. 
Fabricada en estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel 
sándwich aislante. Paramentos interiores verticales y techo en chapa lacada y suelo 
de revestimiento vinílico sobre tablero. Incluye ventana en aluminio lacado con vidrio 
de cámara y puerta con cerradura de seguridad. Instalación de electricidad y 
equipamiento mínimo. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir 
acometidas.

72,000 mes
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total del presupuesto: 
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 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR 
UR-BANO Y ESCALERA EN EL ENTORNODEL 

ALTO HORNO nº1 EN SESTAO.

PRECIOS SIMPLES
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PROYECTO DE ASCENSOR URBANO 
EN SESTAO

Precios Simples
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Código Unidad Resumen Precio

PVNM.2a kg Abono mineral complejo cesped 0,55 €

PEAM.6a kg Acero B-500 S en malla 0,70 €

PEAC14dc kg Acero S 275 JR llanta 50x12 mm. 2,20 €

PEAA.2ba kg Acero corru B-500 S ømedio 0,86 €

PEAA.3b kg Acero corrugado B-500S 1,19 €

PEAW.5a kg Acero en pletinas calibradas 1,19 €

Mat_13 kg Acero laminado S275JR en perfiles laminados caliet 1,40 €

PUVM43a kg Aglm hidr p/ hormigón impreso 0,54 €

PBAA.1a m3 Agua 0,54 €

PBUW.7g kg Alambre a recocido n°16 ø2.7mm 1,12 €

PBUW.7a kg Alambre a recocido n°6 ø1.1mm 1,26 €

SVSPT100 u Alquiler castillete de hormigonado 12,85 €

MMET.1d ud Amortz puntal met ext 2.10-3.50m(50us) 0,27 €

SVSIAL75 u Anclaje fijo 11,40 €

PBRA.1abab t Arena silícea 0-5mm rio lvd 4,32 €

PBRA.1abaa t Arena silícea 0-5mm trit lvd 6,17 €

PIEC61c ud Armario empotrable de 470x300x103mm. 50,20 €

SVSIAA25 u Arnés anticaídas amarre dorsal 26,74 €

PIEP.5b ud Arqueta registro fundición hierro 74,29 €

sMat_1 ud Ascen elec panoram doble embarq 17p 58.610,00 €

MOOJ.1c h Auxiliar jardinero 15,75 €

Mat_19 m2 Barandilla llantas galvanizados escalera 90,00 €

MMMT.9b h Barredora y aspirador de polvo 109,56 €

PIES29bb ud Bas enchuf bip+T lat est 5,51 €

Mat_26 kg Bastidor celosía tubos acero galv 2,20 €

PUVM33c t Betún asfáltico tipo B50/70 415,09 €

Mat_9 M3 Bloque EPS 90,00 €

SVSIP100 u Botas aislantes 5000 V. 50,70 €

SVSIP175 u Botas altas de agua 8,04 €

MMTG.2b h Cabeza tracc c/bañera 35t 24m3 72,12 €

PIEB.2af m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2 2,95 €

PIEB.2ac m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 1x4 mm2 0,96 €

PIEB.2ad m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2 1,24 €

PIEB.6bd m Cable Cu semrg RZ 0,6/1kV 4x16 mm2 24,84 €

PZET.1a m Cable cobre desnudo 35mm2 3,73 €

MMTG.3a h Camión 8m3 c/grúa hid 7 t 49,36 €

MMTG.4a h Camión cisterna 88,03 €

MMTG.1a h Camión dumper 17t 10m3 tracc tot 19,47 €

MMTG.1d h Camión dumper 25t 16m3 tracc tot 25,96 €

Mat_39 m Canaleta hormigón polímero 125x1000mm 13,66 €

Mat_6 m3 Canon vertido productos demolicion 3,00 €

MMMT.4aa h Cargadora orugas 132 CV 1720 l 62,40 €

SVSICC25 u Casco de obra ajustable c/rueda 6,52 €

SVSIO100 u Cascos protec. auditiva 20,04 €

Mat_27 m2 Celosía Z acero galvanizado 255,00 €

PBAC.3ab t Cemento CEM II/A-P 32,5R UNE-EN 197-1 sacos 104,97 €

PBAC.3ea t Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel 93,00 €

mP02EPT010 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60

PFCH.4aa ud Cerradura llave-condena lat antg 13,40 €

SVSIUC25 u Chaleco reflectante 11,45 €
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PEAC18aa m2 Chapa a S 355 e4 mm 34,11 €

PEAC18ea m2 Chapa a S 355 e8 mm 68,23 €

Mat_23 m2 Chapa acero galvanizado 3mm perforada 50,00 €

Mat_30 kg Chapa acero inox AISI 304 e 3mm 3,58 €

Mat_34 m2 Chapa acero lagrimada 4/6mm 85,00 €

SVSPPL150 m Chapa grecada y poste acero galv. 3 x 2 m. 33,24 €

Mat_25 m2 Chapa minionda perforado 50,00 €

PEAC.3j m2 Chapa negra 12 mm 70,00 €

Mat_28 m2 Chapa perforada acero galv 40,00 €

Mat_elec_06 m Cinta señalizadora 0,10 €

SVSIUN50 u Cinturón portaherramientas 10 bolsillos 19,26 €

MMMT23a h Compactador ruedas múltiples autopropulsado 54,88 €

SPILU250 m Conductor 750 V. 2,5 mm2. Cu 0,41 €

Mat_12 ud Conjunto de soporte + pto anclaje y remate estanco 260,00 €

mq11eqc010 h Cortadora de pavimento cortadora pavimento 37,37 €

MMMT.4ba h Crgra neum art 213 CV 3500 l 54,84 €

SPIUX150 u Cto. proyector 1.500 W. 44,58 €

SPKV970 u Cuadro gnral. de amndo p/alumbrado 1.560,89 €

PBAD.1a l Desencofrante madera 5,45 €

Mat_1 ud Dowligh linea ligh orma C 317,00 €

Mat_2 ud Driver downligh orma C 59,00 €

MMTP.1babb h Dump dcrg hidr 1.2m3 Q1500c/pala 3,93 €

PUVM36d t Emulsión bituminosa catiónica tipo C60BF5 305,00 €

SVSIAC50 u Equipo antic. arnés dorsal y torsal 49,46 €

mq08sol010 h Equipo oxicorte c acetileno combust y oxigeno comb 7,36 €

mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón 9,48 €

MMWW16a h Equipo pulverizador aerográfico 4,10 €

MOOM.1c h Especialista metal 16,81 €

MMMT.9a h Extendedora 90,91 €

SVSPC250 u Extintor CO2 5 kg. eficacia 34B 109,60 €

SVSPC150 u Extintor polvo quím. ABC 9 kg. eficac. 27A-144B-C 41,88 €

SVSIUN75 u Faja antilumbago 26,44 €

PBRW.1a t Filler 49,27 €

MMMH20aa h Fratasadora eléctrica ø60 cm 0,93 €

MMMH20ab h Fratasadora eléctrica ø90 cm 1,71 €

SVSICG25 u Gafas protec. contra impactos 7,48 €

SVSICG50 u Gafas protec. polvo 2,92 €

Mat_11 kg Galvanizacion estructura tubular espacial >6mm esp 0,38 €

PBRG.3aaa t Grava 20-40 mm silícea lvd 11,20 €

PBRG.2aa t Gravilla 12-32 mm silícea lvd 10,88 €

MMMW21a h Grupo soldadura eléctrica 2,34 €

MMME.2a h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 5,63 €

SVSIME50 u Guantes de látex aislantes 5000 V. 35,29 €

SVSIMV75 u Guantes de neopreno protec. productos químicos 2,22 €

SVSIMA50 u Guantes de nitrilo anti-corte 1,53 €

SVSPPB25 u Guardacuerpos metálico amarre tipo sargento 19,63 €

PBPC.3aaa m3 HA-25/P/20 de central 100,00 €

PBPC.3aab m3 HA-25/P/40 de central 117,19 €

PBPC.2aab m3 HM-20/P/40 de central 81,07 €

PBPC.2bab m3 HM-25/P/40 de central 87,26 €

PBAI13a kg Hidrf liq mortero cemento 2,70 €

MMMH.1aaba h Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,77 €
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MMMH.1aaca h Hormigonera el 2.2 kw 250 l 0,83 €

SVSPPL200 m3 Hormigón para postes 71,20 €

Mat_37 l Impregnación antigraffitis 67,97 €

Mat_elec_03 u Inspección inicial OCA 346,00 €

PIEC22aba ud Int. difl 2x40 A, 30mA. 119,97 €

PIEC22bbb ud Int. difl 4x40 A, 300mA. 190,85 €

PIEC20bfb ud Intr mgnt 2x10 A, 6-10KA, C 36,29 €

PIEC20cgb ud Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, C 41,67 €

PIEC20dib ud Intr mgnt 3x25 A, 6-10KA, C 64,18 €

PIEC20ejb ud Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, C 98,00 €

Mat_5 ud Luminaria GARDEN CORP INCONEL 276,85 €

Mat_10 M2 Lámina polietileno 0,25mm 1,50 €

SPIUX160 u Lámpara halógena lineal 230 V. 1.500 W. 8,23 €

MMEM.4b m3 Mad encf tabl selc machh tablón 357,68 €

MMEM.4a m3 Madera encofrar tabla tablón 220,11 €

Mat_18 M2 Malla XTEND inox MW 60 AISI 304 63,33 €

PBIC.6a m3 Mampuestos de piedra caliza 19,56 €

SVSIUPM50 u Mandil de cuero protección soldadura 13,60 €

SVSIP235 u Manguitos cuero 6,98 €

Mat_42 kg Mantillo limpio cribado 0,03 €

MMMD.2ba h Martillo rompedor el 1320 2.2kw 1,22 €

MMMD.2aa h Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 €

SVSIV025 u Mascarilla antipolvo desechable 0,65 €

PWWW.2a ud Material complementario 0,65 €

Mat_31 ud Material de fijación y sellado 2,68 €

VARIOS ud Materiales varios 2,66 €

PEAW.4a ud Mecaniz esparrago placa anclaje 4,03 €

Mat_21 kg Mesa metalica hztal galvanizada 2,20 €

PRSC.3a kg Mez cto ar corindón pav con negro 1,19 €

Mat_41 kg Mezcla de semilla para cesped 5,00 €

Par_4 kg Mortero s/retracc Contact-Group 1,30 €

MMML.9aab h Motoaz fr 2 tiempos 60cm3 an70 2,70 €

MMMT.8a h Motoniveladora 129 CV 62,15 €

MMMW43a h Máquina producción mezclas asfálticas 395,22 €

SVSIV100 u Máscara antigas c/filtro recambiable 108,99 €

SOM200 h Oficial 1ª 19,01 €

MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 23,24 €

SOIE100 h Oficial 1ª electricista 22,73 €

SOE100 h Oficial 1ª encofrado 22,27 €

MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 18,84 €

MOOM.1a h Oficial 1ª metal 18,84 €

MOOA.1b h Oficial 2ª construcción 21,93 €

MOOJ.1a h Oficial jardinero 17,19 €

SVSS70 u Panel señalizaciones varias de PVC 1 x 0.7 m. 3,35 €

SVSICP150 u Pantalla fija para soldadura 7,77 €

Mat_22 m Pasamanos acero galv 50mm diam 20,29 €

SVSPHV100 u Pasamanos y travesaño interm. tubo metálico 5,36 €

SVSPPB50 m3 Pasamanos, travesaño y rodapié de madera 176,15 €

PBUW55a l Pentaclorofenato sódico acuoso 4,02 €

PEAP.2g kg Perfil IPE 200 2,75 €

Mat_29 m Perfil L ac inox AISI 304 40mm altura p vidrio 10 18,92 €

PEAP10m kg Perfil cuadrado 50 2,20 €
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PEAP.7q kg Perfil promedio L 100-150 2,20 €

SOM100 h Peón 17,79 €

MOOA.1c h Peón especializado construcción 20,43 €

SOE200 h Peón especializado encofrado 17,80 €

MOOI.1d h Peón especializado instalador 16,81 €

MOOJ.1d h Peón jardinero 14,94 €

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 20,05 €

PEAP22x kg Pfl hue rect 80x40/1.5 S 275 JR 2,20 €

PIEP.1a ud Pica de tierra 2000/14 mm 18,45 €

Mat_36 kg Pintura epoxi 5,50 €

PNTP.1a m2 Plan EPS 30mm 0.033W/mK cub inclinada 5,57 €

SVSPT180 m Plataforma y barandilla enc. muros 116,25 €

SVSPHPZ10
0

m3 Protección provisional madera 185,09 €

SVSPHPF50 m3 Protección provisional madera 185,09 €

Mat_3 ud Proyector ESSENCE EZ 60 MWW PLUS 742,00 €

Mat_32 ud Puerta ac inox AISI 304 700,00 €

SVSPPL300 u Puerta camión chapa acero galv. 3.75 x 2 m. 497,26 €

PBUC.1b kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,79 €

SVSS140 u Pórtico limitador líneas alta tensión 384,00 €

uranopvc-
90140

U Registro Urano PM panelable PVC-90140 371,00 €

Mat_40 ud Registro rejilla ranurada oculta 125x500mm ac galv 69,88 €

MMMH15a h Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m 0,62 €

Mat_38 m Rejilla ranurada oculta ac inox 125x1000mm 82,82 €

PFAW.4a m2 Repercusión sellado silicona 2,16 €

PUVM44a kg Res p/ impresión hormigón 2,55 €

MMMT.1bc h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 35,70 €

MMMT.3c h Retro/crgra 4x4 89CV 25,31 €

Mat_16 kg Revestimiento epoxy Prepoxy-AL 13,53 €

SVSIP225 u Rodilleras de seguridad de poliester 8,48 €

MMML41ad h Rodillo desterron an 3 m 3,49 €

MMMT14a h Rodillo vibrd s/neum 10 t 51,54 €

SVSPHV50 u Sargento metálico 20,62 €

MMEW.1cf ud Sep PVC pie pinza rec 50mm 0,08 €

SVSPT170 u Seta plástica protección armaduras 0,06 €

Mat_8 l Sika parement 1,65 €

mat_elec_01 U Soldadura aluminotérmica 6,00 €

MMEM.1a m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 150,61 €

PISA93bd ud Tapa y marco de fundición de 60X60 65,01 €

PIEB90ah m Tb PVC flex corrug Ø75mm 3,10 €

SPBO200 m3 Tierra vegetal 30,00 €

SVSIUP75 u Traje impermeable de poliester 6,07 €

Mat_elec_02 u Tramitación-contratación/Kw 51,00 €

SPILL700 m Tubo PVC corrugado diám. 110 mm. 2,85 €

Mat_35 kg Tubo acero 70x50x4mm 2,20 €

PISS.1bg m Tubo san PVC Ø160 mm 17,85 €

PISS.1bh m Tubo san PVC Ø200 mm 27,58 €

PIEC_2ab U UR-CPM3D4RE-BPT 393,66 €

SVSPPL100 m Valla mallazo móvil y pies de hormigón 12,04 €

SVSPPL50 u Valla metálica conteción peatón h= 1 m. 28,53 €

PFAE.4gea m2 Vdr lamnr 10+10 a-rob inc 121,52 €
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MMMH10bb h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,92 €

PBRT.2d t Zahorra artificial 9,80 €

PBRT40a t Zahorra silícea a 10Km 4,99 €

SVSIP25 u Zapatos de seguridad c/puntera de aluminio 27,36 €

Mat_elec_05 u p.p. cajas, regletas y peq. material 0,38 €

Mat_4 ud proyector lira IP67 CHARLY RUE 368,00 €

Mat_elec_04_
3

m tubo acero roscado 32,90 €

Mat_elec_04 U tubo acero roscado 7,90 €

Mat_elec_04_
2

U tubo acero roscado 6,66 €

PBRW.2a t Árido de machaqueo 0-6mm mezclas bituminosas 9,25 €

PBRW.2b t Árido de machaqueo 6-12mm mezclas bituminosas 9,00 €
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